
droga1,054zjazdy0,262Humus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do 5kmpowierzchnia robót ziemnych11194Humus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do 5kmpowierzchnia robót ziemnych11194Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy. Przyjęto Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa1,054*300=316,2szt. przyjęto 320 pni - 320*0,440 procent udziałuWykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy. Przyjęto Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa1,054*300=316,2szt. przyjęto 320 pni - 320*0,440 procent udziałuWykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy. Przyjęto Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa1,054*300=316,2szt. przyjęto 320 pni - 320*0,220 procent udziałuWykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy.128Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy.128Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy.64Pozostałości po karczowaniu są właśnością Wykonawcy i na jego koszt mają być usunięte z  placu budowy.przyjęto 30% powierzchni robót((11194)/10000)*0,3założono 60% całości robót ziemnych56*0,6założono 60% całości robót ziemnych56*0,6założono 60% całości robót ziemnych56*0,6założono 40% całości robót ziemnych56*0,4założono 40% całości robót ziemnych56*0,4Materiał na nasyp należy dowieźć. W wycenie nalezy uwzględić zakup i dowóz materiału na nasyp.niedobór gruntu do wykonania nasypu4902grunt z wykopu jesli okaże się 56nieprzydatny do nasypurowy odpływowe poprzeczne340przepusty fi 600(12+8+6+6+8)*(2,5*1)przepusty fi 500(16+6)*(2,5*1)przepusty fi 600(12+8+6+6+8)*0,72*0,2przepusty fi 500(16+6)*0,72*0,2przepusty fi 600(12+8+6+6+8)*0,72przepusty fi 500(16+6)*0,72przepusty fi 600 12+8+6+6+8przepusty fi 50016+6Materiał na zasypke przepustów należy dowieźćprzepusty fi 600 (12+8+6+6+8)*(2,5*1)-(12+8+6+6+8)*(3,14*0,4*0,4)/2przepusty fi 500 (16+6)*(2,5*1)-(16+6)*(3,14*0,4*0,4)/2przepusty fi 600 5 SZT. - PRZEPUST 5*2POD DROGĄprzepusty fi 600 2 SZT. - PRZEPUST 2*2POD DROGĄjezdnia6024pobocza1803jezdnia6024dodatek na odsadzkę1042*2*0,1+0,1*262jezdnia6024Rozplantowanie pozostałości po robotach ziemnych np humus i reszta pochodząca z robót ziemnychprzyjęto pas po obu stronach drogi 2m2*2*1042(1803)*0,25(1803)(1803)Materiał na humusowanie pozostały po robotach ziemnych - w razie braku należy dowieźć pobocza przy drodze(1803)POCZĄTEK DROGI 1+1Koniec drogiPoczątek drogi - A-7 i TL-22klucz wg wzoru Nadleśnictwa1 SZT.1

Ogólna charakterystyka obiektów lub robótPrzedmiar robótROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45111200-0Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnymUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cmUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości do 40cmKarczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 16-25˙cmKarczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35˙cmKarczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45˙cmWywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25˙cmWywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35˙cmWywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45˙cmMechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 10-15˙t - wywóz do 2km
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 
koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 10-15˙t - wywóz do 2km
Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionegoWywóz ziemi samochodami samowyładowczymi , wraz z rozładunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie dajacy się wbudować brak) - Miejsce 
i koszt po stronie Wykonawcy robót
Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) głębokość rowu do 0.6 m głębokość rowu do 0.8 m - 
odtworzenie rowów bocznych odpływowych

BUDOWA PRZEPUSTÓW fi 600 - CPV 45232452-5Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IVPrzepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwiroweWarstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5˙cm - podsypka 15cmPrzepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cmPrzepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50cmZasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, - piasek do zasypania cz. wlotowych przepustów z 
dowozu
Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi˙60˙cm- analogia prefabrykaty oporoweBUDOWA NAWIERZCHNI - DROGA, ZJAZDY, MIJANKI, PLAC SKŁADOWY - CPV 45233220-7Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr. 25,00 cmNawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5 z zamiałowaniem frakcją 0-4 lub 0-8PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-IIIPlantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem dowiezionym wraz z zakupem - materiał zający się zagęścić do Is-0,98 np. 
mieszanka piasku i kruszywa
Plantowanie poboczy, profilowaniePlantowanie poboczy, zagęszczenieHumusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm analogia - humus wcześniej składowanyOZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA  - CPV 45316213-1Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mmPionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2Dostawa i Montaż szlabanów leśnych - WG WZORU NADLEŚNICTWASpis treści
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Przedmiar robót

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NA TERENIE LEŚNICTWA MOŚCISKA

Budowa: DROGA LEŚNA

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO MIELEC, LEŚNICTWO MOŚCISKA
województwo podkarpackie, powiat Mielecki,
jedn. ewid. 181105_2 Gmina Mielec, 
obręb 0044 Szydłowiec, dz. ewid.: 438/2, 444/3, 437,442

Kod CPV: 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45232452-5  Roboty odwadniające
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE 
NADLEŚNICTWO MIELEC
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec
tel./fax. +48 17 582 54 52  +48 17 582 51 90
e-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl

Jednostka opracowująca kosztorys: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE
tel. +48 602 555 630 NIP 756-153-85-22
www.cursusprojekt.pl     e-mail: biuro@cursusprojekt.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Stan istniejący obiektu
Teren objęty projektem stanowi część pasa istniejącej drogi leśnej o szerokości 2,8 do 3,00m. Teren przylegający do drogi okalają lasy, 
których pojedyncze drzewa wrastają i koliduje ze skrajnia drogową oraz z rowami przylegającymi do poboczy.
Nawierzchnia w części istniejącej drogi wykonana jest z materiału, który w skutek intensywnej eksploatacji został zniszczony i nie nadaje się 
do przenoszenia ruchu generowanego wywozem drewna. Miejscami droga jest nieprzejezdna.
W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy na drogi boczne i działowe. W wyniku ustaleń nie wszystkie istniejące zjazdy zostały ujęte w 
docelowych rozwiązaniach.
Stan nawierzchni zjazdów jest porównywalny z przedmiotową drogą na w/w odcinkach.
Po obu stronach drogi znajdują się ciągi rowów odpływowo-odparowujących, które w skutek destrukcji zostały w znacznej części zatarte.
2. Geometria drogi
Przyjęto podstawowe parametry drogi:
? Długość konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+053,86m
? Długość projektowanego odcinka drogi  na terenie inwestora (LP) 1+041,86m
? klasa techniczna drogi D,
?  przekrój drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia + 0,75m pobocze)
?  prędkość projektowa 30km/h
?  kategoria ruchu KR-1
?  obciążenie nawierzchni 10t na oś
?  szerokość korony drogi (wraz z rowami) - min 8.5 m
?  pobocze - 2 x 0,75 m
? nawierzchnia drogi leśnej - nawierzchnia z kruszywa
? nawierzchnia zjazdu z DP 1713 R beton asfaltowy
Ze względu na prędkość projektową i klasę drogi przyjęto na całości drogi przekrój daszkowy o wartości 3,5%.
Dopuszcza się w trakcie użytkowania drogi na podwójne utrwalenie powierzchniowe grysami oraz bitumem w celu uszczelnienia nawierzchni 
jezdni, co spowoduje mniejszą erozję materiału w skutek opadów i gromadzenia się wody. Zabieg ten można wykonać w trakcie eksploatacji 
drogi po wcześniejszym oczyszczeniu i ewentualnym wyrównaniu nawierzchni.
Szkice przekrojów poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej drogi przedstawione zostały na rys. PRZEKROJE NORMALNE.
Geometria pozioma

Poziome załamanie osi trasy zostało narzucone istniejącym przebiegiem drogi leśnej
z nieznacznymi korektami w miejscach tego wymagających. Załamania osi trasy z uwagi na płynność ruchu wyokrąglono łukami poziomymi. 
Wielkość stosowanych promieni oraz ewentualnych poszerzeń na długości łuku jest zgodna z Poradnikiem technicznym „Drogi leśne” 
Warszawa - Bedoń 2006. Parametry łuków, poszerzenia oraz długości prostych przejściowych podano na sytuacji szczegółowej i profilu 
podłużnym drogi.
Promień łuku [m] Poszerzenie [m]
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-150 0,30
151-250 0,25
>250 -

Geometria pionowa
Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano wyokrąglenia, załamania niwelety łukami pionowymi. Starano się aby maksymalnie 

dopasować przebieg korygowanej niwelety do rzędnych istniejących drogi leśnej jak i również dochodzących zjazdów na drogi boczne i 
działowe. Elementy łuków pionowych oraz parametry prostych wraz z ich pochyleniami pokazano na profilu podłużnym drogi.
Niweleta drogi

Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- płynne połączenie z odcinkami stykowymi,
- widoczność pionową oraz poziomą a także wygodę jazdy przez zaprojektowanie łuków pionowych,
- ekonomiczne roboty ziemne powiązane z wymaganą płynnością jazdy i widocznością.
- wykorzystanie istniejącej trasy niwelety jezdni drogi leśnej
Spadki podłużne przyjęto zgodnie z poradnikiem technicznym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych „Drogi Leśne” – Warszawa –Bedoń 
2006. .
Przekrój normalny

W części rysunkowej załączono szczegółowe przekroje normalne. Przekrój poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i 
spadkiem poboczy 6,0% oraz przekrój poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% w miejscu mijanek (strona lewa i prawa) a także 
drogi. Pokazano również przekrój typowy przez zjazd w miejscu umieszczenia przepustu w ciągu drogi i na zjeździe oraz przekrój typowy w 
miejscu składnicy drewna.
Wlot i wylot przepustu zlokalizowanego w drodze leśnej i zjazdach należy wykonać w postaci betonowych przyczółków ze skrzydełkami 
zbrojonych konstrukcyjnie siatkami stalowymi i dodatkowo połączonych dwoma prętami (kotwiącymi) – zgodnie z rys. PRZEKROJE 
NORMALNE.
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Wlot i wylot przepustu zlokalizowanego na zjeździe z drogi powiatowej należy wykonać w postaci bruku kamiennego 13/15 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10 cm – zgodnie z rys. PRZEKROJE NORMALNE.
3. Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe
Roboty przygotowawcze polegać będą na:
a) Wytyczeniu podstawowych elementów drogi.
b) wykonaniu robót ziemnych na całym odcinku drogi (wykopy i nasypy),
c) wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego – jezdnia drogi głównej, zjazd z drogi powiatowej nr 1713 R 
(wyłączony z zakresu wniosku), mijanki, zjazdy, plac składowy,
d) wykonaniu pobocza z kruszywa naturalnego łamanego – zjazd z drogi powiatowej nr 1713 R,
e) wykonaniu nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
f) wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zjeździe z DP nr 1713 R,
g) wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego łamanego na zjeździe z DP nr 1713 R,
h) wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego łamanego na zjeździe z DP nr 1713 R,
i) wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego – jezdnia drogi głównej, mijanki, zjazdy, plac składowy,
j) wykonaniu poboczy z materiału dającego się zagęścić min. do Is?0,94,
k) odmuleniu/oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych i odpływowych,
l) oczyszczeniu skarp, poboczy i dna rowów z istniejących zarośli,
m) remoncie/przebudowie przepustów,
n) wykonaniu wlotu i wylotu przepustu na zjeździe z DP P1713R z bruku kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej 1:3,
o) wykonaniu wlotu i wylotu przepustów pod drogą / zjazdem z elementu prefabrykowanego – ścianka oporowa ze skrzydełkami,
p) wykonaniu nasypów na poboczach drogi wraz z zagęszczeniem na całym odc. po obu stronach drogi,
q) rozplantowaniu humusu poza krawędziami rowów – ewentualnie wywóz,
r) porządkowaniu terenu przyległego po prowadzonych robotach,
s) wykonaniu pionowego oznakowania drogi.
4. Odwodnienie
Dla zapewnienia właściwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni dwustronny wynoszący 3,5% od jezdni na 
zewnątrz i 6,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie spływy wód powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi do projektowanych rowów 
odpływowych. Korpus drogowy dostosowany do istniejącego terenu i zniwelowany tak, aby spadek podłużny nie wynosił więcej jak 0,4%. 
Zaprojektowano rowy trapezowe o głębokości minimalnej dna 0,5 m i nachyleniu skarp wewnętrznych od 1:1 do 1:2. Zapewnią one sprawny 
odpływ wód powierzchniowych do istniejących cieków melioracji leśnej jak i również pomogą wchłonąć wodę bezpośrednio do gruntu. 
Minimalna głębokość rowu w bliskim sąsiedztwie przepustu wynosić powinna min. 1,0 m. W przypadku, gdy przy drodze zlokalizowany jest 
rów poprzeczny to należy go oczyścić na długości zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach gdzie dołączamy się do 
istniejącego rowu należy go oczyścić na dł. zgodnie z planem sytuacyjnym. Miejsca te pokazane zostały na rys pn. Projekt Zagospodarowania
Terenu.

ZESTAWIENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH
Nr rowuPoczątek Koniec Strona Długość [m]
1 0+116,08 0+134,90 Prawa 31,17
2 0+134,90 0+266,63 Prawa 165,01
3 0+266,63 0+330,96 Prawa 85,17
4 0+317,72 0+330,90 Lewa 34,98
5 0+330,96 0+523,34 Prawa 214,81
6 0+523,34 0+536,74 Lewa 27,82
7 0+523,34 0+626,64 Prawa 110,94
8 0+626,64 1+015,16 Prawa 385,10
Razem: 1055,00

ZESTAWIENIE ROWÓW POPRZECZNYCH
Nr rowukm [m] Strona Długość [m]
1 0+006,00 Prawa 25,00
2 0+00,00 Lewa 25,00
3 0+116,08 Prawa 50,00
4 0+116,08 Lewa 50,00
5 0+326,58 Lewa 50,00
6 0+337,03 Prawa 50,00
7 0+526,79 Prawa 20,00
8 0+526,79 Lewa 20,00
9 0+973,02 Prawa 50,00
Razem: 340,00

Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu nie wszędzie rowy przydrożne mają odprowadzanie do istniejących rowów. Rowy te 
przewidziane są jako odsączające.
5. Roboty drogowe
a) Roboty ziemne
Roboty ziemne dla robót drogowych zostały wyliczone na podstawie przekrojów poprzecznych.
Obejmują one niwelację istniejącej konstrukcji pod konstrukcję drogi leśnej, zjazdów, mijanek, składnic drewna i wykonanie odmulenia istn. 
obustronnych rowów oraz wykonanie profilowania gruntu rodzimego po doprowadzeniu do wymaganych rzędnych. Bilans robót uwzględnia 
roboty ziemne po ściągnięciu humusu na śr. gł. 40cm.
Grunt przeznaczony na nasyp powinien charakteryzować się grupą nośności G1.
Nie wyklucza się występowanie elementów infrastruktury podziemnej.
Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów należy wykonać po ostatecznym ukształtowaniu nasypów i nadaniu projektowanych 
spadków i pochyleń poprzecznych.
Dopuszcza się zagospodarowanie urobku bezpośrednio przy drodze w sposób niezakłócający istniejącego ukształtowania terenu. Nadmiar 
ponad rozplantowanie należy wywieźć.
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Bilans robót:
Grubość humusu do zdjęcia 40cm
Wykop 56
Nasyp 4958
Dowóz nasypu 4902

W przypadku gdy grubość zalegającego materiału nienośnego np. humusu będzie większa niż wskazania na kartach otworów to należy grunt 
ten wymienić lub ewentualnie doprowadzić do parametrów pozwalających na ułożenie konstrukcji poprzez wykonanie np. stabilizacji lub 
innego sposobu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wymiany należy użyć materiał pochodzący z nadmiaru wykopu jeśli jego 
parametry na to pozwolą lub na materiał dowieziony. Nie wyklucza się ze względu na warunki wodne będzie konieczne wykonanie w-wy 
stabilizacji gruntu rodzimego które ułatwi transport technologiczny na terenie  budowy.
b) Roboty nawierzchniowe
Na całości drogi leśnej nawierzchnia jezdni będzie wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0/31 wraz z zamiałowaniem, 
frakcją 0-4 do 0-8 mm. Wyjątek stanowi odcinek zjazdu z DP 1713 R, którego nawierzchnię należy wykonać z betonu asfaltowego.
Poniżej przedstawiono konstrukcje drogi, zjazdów i mijanek występujące na długości projektowanej drogi leśnej.
Zaprojektowano następującą konstrukcje:
Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów, placu składowego i mijanek:
? nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 C90/3 gr. 10 cm,
? podbudowa z kruszywa  0/63 C90/3 gr. po zagęszczeniu 25 cm,
? wyprofilowane i zagęszczone podłoże – grunt rodzimy/nasyp dowieziony.
Projektowana nawierzchnia poboczy drogi leśnej:
? w-wa materiału dającego się zagęścić do Is ? 0,98, gr. 10cm,
? wyprofilowane i zagęszczone podłoże – materiał nasypowy G1.
Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni zjazdu z DP 1713 R:
? w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
? w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,
? w-wa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,
? w-wa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm,
? wyprofilowane i zagęszczone podłoże G1
Projektowana nawierzchnia poboczy drogi powiatowej :
? w-wa kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0/31 C90/3, gr. 19cm,
? wyprofilowane i zagęszczone podłoże – materiał nasypowy G1.
Podstawowe wielkości powierzchni i długości:
• Długość konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+053,86m
• Długość rzeczywista projektowanego odcinka drogi 1+050,86m
• Długość projektowanego odcinka drogi  na terenie inwestora (LP) 1+041,86m
• Długość zjazdów 262,22m
• Szerokość jezdni podstawowa 3,50 m
• Szerokość poboczy 0,75 m
• Szerokość mijanki 3,00 m
• Długość mijanki 23m
• skosy najazdowe 1: 7 21m
• wyokrąglenia wjazdów i wyjazdów mijanki R=50,00m
• powierzchni jezdni (droga, zjazdy i mijanki) 6 024 m2
• powierzchnia poboczy  1 803 m2
• powierzchnia robót ziemnych – humusu 11 194 m2
• powierzchnia mijanek (ujęta w pow. jezdni) 402 m2
• powierzchnia placu składowego (ujęta w pow. jezdni) 435 m2

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW
L.p. km [m] L [m] Strona Powierzchnia [m2]
Zjazd nr 1 0+134,90 25,30 Prawa 157,12
Zjazd nr 2 0+134,90 23,66 Lewa 138,83
Zjazd nr 3 0+264,93 24,00 Lewa 134,7
Zjazd nr 4 0+266,63 26,61 Prawa 147,26
Zjazd nr 5 0+330,96 22,75 Prawa 125,56
Zjazd nr 6 0+333,86 32,11 Lewa 159,30
Zjazd nr 7 0+523,07 25,80 Lewa 169,30
Zjazd nr 8 0+523,34 22,70 Prawa 125,45
Zjazd nr 9 0+626,64 10,79 Prawa 38,32
Zjazd nr 10 0+782,02 25,75 Lewa 168,96
Zjazd nr 11 1+025,04 22,75 Prawa 125,48
Razem: 262,22 - 1490,28

ZESTAWIENIE MIJANEK
L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2]
Mijanka nr 1 0+112,56 Prawa 100,01
Mijanka nr 2 0+356,95 Lewa 100,65
Mijanka nr 3 0+498,66 Lewa 100,67
Mijanka nr 4 0+806,27 Lewa 100,65
Razem: 401,98

ZESTAWIENIE PLACÓW SKŁADOWYCH
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L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2]
Plac nr 1 0+348,57 Lewa 435,21
Razem: 435,21

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW
ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW
Nr przepustu Materiał Średnica Długość Kilometraż Lokalizacja rz. Wlotu rz. Wylotu

1 PEHD 500 16 0+006,00 Zjazd z DP 164,9 164,75
2 PEHD 600 12 0+118,87 Droga 165,1 165,04
3 PEHD 500 6 0+134,90 Zjazd 165,16 165,13
4 PEHD 600 8 0+266,63 Zjazd 165 164,95
5 PEHD 600 6 0+320,00 Droga 165,12 165,02
6 PEHD 600 6 0+523,34 Zjazd 165,43 165,39
7 PEHD 600 8 0+531,70 Droga 165,53 165,5
8 Przepust istniejący stan dobry – brak robót 0+626,64 Zjazd - -
Razem: 62 -
6. Obiekty inżynierskie
Na trasie planowanej budowy zlokalizowano przepusty istniejące które planowane są do wymiany/remontu poprzez wymianę części 
przelotowych.
Odtwarzane rowy przy drodze i remontowane przepusty pokazane zostały na planie sytuacyjnym. Rzędne wlotów i wylotów należy 
dostosować do rzędnych obiektów istniejących lub istniejących warunków ukształtowania terenu.
Ze względu na długości handlowe w przypadku rur przepustów przewidzieć należy łączenie za pomocą złączek wg katalogów producenta lub 
za pomocą spawania (zgrzewania) – dotyczy rur PEHD.
ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW
Nr przepustu Materiał Średnica Długość Kilometraż Lokalizacja rz. Wlotu rz. Wylotu

1 PEHD 500 16 0+006,00 Zjazd z DP 164,9 164,75
2 PEHD 600 12 0+118,87 Droga 165,1 165,04
3 PEHD 500 6 0+134,90 Zjazd 165,16 165,13
4 PEHD 600 8 0+266,63 Zjazd 165 164,95
5 PEHD 600 6 0+320,00 Droga 165,12 165,02
6 PEHD 600 6 0+523,34 Zjazd 165,43 165,39
7 PEHD 600 8 0+531,70 Droga 165,53 165,5
8 Przepust istniejący stan dobry – brak robót 0+626,64 Zjazd - -
Razem: 62 -

Na trasie planowanej przebudowy zlokalizowano istniejące przepusty. Przepusty te prowadzą jedynie wody pochodzące z odwodnienia 
powierzchniowego drogi i nie ma konieczności uzyskiwać na nie pozwoleń wodnoprawnych.
Nie zakłócą one, ani tez nie zmienią warunków wodnych na terenie objętym budową drogi.
Rzędne należy dostosować do rzędnych rowu lub terenu przylegającego przy założeniu warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m dla fi 
500 i 0,5m dla fi 600.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 BUDOWA DROGI LEŚNEJ NA TERENIE LEŚNICTWA MOŚCISKA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45111200-0

1.1 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

droga 1,054 1,0540

zjazdy 0,262 0,2620

RAZEM: 1,3160 km 1,32

1.2 D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Humus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do 5km

powierzchnia robót ziemnych 11194 11 194,0000

RAZEM: 11 194,0000 m2 11 194,00

1.3 D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości do 40cm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Humus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do 5km

powierzchnia robót ziemnych 11194 11 194,0000

RAZEM: 11 194,0000 m2 11 194,0000

1.4 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie 
średnicy 16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy. Przyjęto

Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa

1,054*300=316,2szt. przyjęto 320 pni - 320*0,4

40 procent udziału 128,0000

RAZEM: 128,0000 szt 128,0000

1.5 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie 
średnicy 26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy. Przyjęto

Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa

1,054*300=316,2szt. przyjęto 320 pni - 320*0,4

40 procent udziału 128,0000

RAZEM: 128,0000 szt 128,0000

1.6 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie 
średnicy 36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy. Przyjęto

Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa

1,054*300=316,2szt. przyjęto 320 pni - 320*0,2

20 procent udziału 64,0000

RAZEM: 64,0000 szt 64,00

1.7 D 01.02.01 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy.

128 128,0000

RAZEM: 128,0000 szt 128,00

1.8 D 01.02.01 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy.

128 128,0000

RAZEM: 128,0000 szt 128,0000
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1.9 D 01.02.01 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy.

64 64,0000

RAZEM: 64,0000 szt 64,0000

1.10 D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

Pozostałości po karczowaniu są właśnością Wykonawcy i na jego koszt mają być usunięte z  placu budowy.

przyjęto 30% powierzchni robót ((11194)/10000)*0,3 0,3358

RAZEM: 0,3358 ha 0,34

2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

2.1 D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)

Wyliczenie ilości robót:

założono 60% całości robót ziemnych

56*0,6 33,6000

RAZEM: 33,6000 m3 33,6000

2.2 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

założono 60% całości robót ziemnych

56*0,6 33,6000

RAZEM: 33,6000 m3 33,6000

2.3 D 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
10-15˙t - wywóz do 2km
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

założono 60% całości robót ziemnych

56*0,6 33,6000

RAZEM: 33,6000 m3 33,6000

2.4 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

założono 40% całości robót ziemnych

56*0,4 22,4000

RAZEM: 22,4000 m3 22,4000

2.5 D 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
10-15˙t - wywóz do 2km
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

założono 40% całości robót ziemnych

56*0,4 22,4000

RAZEM: 22,4000 m3 22,4000

2.6 D 02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego

Wyliczenie ilości robót:

Materiał na nasyp należy dowieźć. W wycenie nalezy uwzględić zakup i dowóz materiału na nasyp.

niedobór gruntu do wykonania nasypu 4902 4 902,0000

RAZEM: 4 902,0000 m3 4 902,0000

2.7 D 01.02.04 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi , wraz z rozładunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie 
dajacy się wbudować brak) - Miejsce i koszt po stronie Wykonawcy robót

Wyliczenie ilości robót:

grunt z wykopu jesli okaże się 56

nieprzydatny do nasypu 56,0000

RAZEM: 56,0000 m3 56,0000

2.8 D 06.04.01 Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) głębokość rowu do 0.6 m 
głębokość rowu do 0.8 m - odtworzenie rowów bocznych odpływowych

Wyliczenie ilości robót:

rowy odpływowe poprzeczne 340 340,0000

RAZEM: 340,0000 m 340,0000
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3 BUDOWA PRZEPUSTÓW fi 600 - CPV 45232452-5

3.1 D 03.01.03A Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

przepusty fi 600 (12+8+6+6+8)*(2,5*1) 100,0000

przepusty fi 500 (16+6)*(2,5*1) 55,0000

RAZEM: 155,0000 m3 155,00

3.2 D 03.01.03A Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

przepusty fi 600 (12+8+6+6+8)*0,72*0,2 5,7600

przepusty fi 500 (16+6)*0,72*0,2 3,1680

RAZEM: 8,9280 m3 8,93

3.3 D 03.01.03A Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5˙cm - podsypka 
15cm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

przepusty fi 600 (12+8+6+6+8)*0,72 28,8000

przepusty fi 500 (16+6)*0,72 15,8400

RAZEM: 44,6400 m2 44,6400

3.4 D 03.01.03A Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm

Wyliczenie ilości robót:

przepusty fi 600 12+8+6+6+8 40,0000

RAZEM: 40,0000 m 40,00

3.5 D 06.02.01A Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50cm

Wyliczenie ilości robót:

przepusty fi 500 16+6 22,0000

RAZEM: 22,0000 m 22,0000

3.6 D 03.01.03A Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, - piasek do 
zasypania cz. wlotowych przepustów z dowozu

Wyliczenie ilości robót:

Materiał na zasypke przepustów należy dowieźć

przepusty fi 600 (12+8+6+6+8)*(2,5*1)-(12+8+6+6+8)*(3,14*0,4*0,4)/2 89,9520

przepusty fi 500 (16+6)*(2,5*1)-(16+6)*(3,14*0,4*0,4)/2 49,4736

RAZEM: 139,4256 m3 139,43

3.7 D 03.01.03A Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi˙60˙cm- analogia prefabrykaty oporowe

Wyliczenie ilości robót:

przepusty fi 600 5 SZT. - PRZEPUST 5*2

POD DROGĄ 10,0000

przepusty fi 600 2 SZT. - PRZEPUST 2*2

POD DROGĄ 4,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14,00

4 BUDOWA NAWIERZCHNI - DROGA, ZJAZDY, MIJANKI, PLAC SKŁADOWY - CPV 45233220-7

4.1 D 04.01.01B Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 6024 6 024,0000

pobocza 1803 1 803,0000

RAZEM: 7 827,0000 m2 7 827,00

4.2 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr. 
25,00 cm
Krotność=1,25

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 6024 6 024,0000

dodatek na odsadzkę 1042*2*0,1+0,1*262 234,6000

RAZEM: 6 258,6000 m2 6 258,60

4.3 D 05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5 z zamiałowaniem frakcją 0-4 lub
0-8

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 6024 6 024,0000

RAZEM: 6 024,0000 m2 6 024,00

5 PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1

5.1 D 06.03.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

Rozplantowanie pozostałości po robotach ziemnych np humus i reszta pochodząca z robót ziemnych

przyjęto pas po obu stronach drogi 2m 2*2*1042 4 168,0000

RAZEM: 4 168,0000 m2 4 168,00
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STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.2 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem dowiezionym wraz z zakupem - materiał 
zający się zagęścić do Is-0,98 np. mieszanka piasku i kruszywa
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1803)*0,25 450,7500

RAZEM: 450,7500 m3 450,75

5.3 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, profilowanie

Wyliczenie ilości robót:

(1803) 1 803,0000

RAZEM: 1 803,0000 m2 1 803,00

5.4 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, zagęszczenie

Wyliczenie ilości robót:

(1803) 1 803,0000

RAZEM: 1 803,0000 m2 1 803,00

5.5 D 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm analogia - humus wcześniej składowany

Wyliczenie ilości robót:

Materiał na humusowanie pozostały po robotach ziemnych - w razie braku należy dowieźć

pobocza przy drodze (1803) 1 803,0000

RAZEM: 1 803,0000 m2 1 803,00

6 OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA  - CPV 45316213-1

6.1 D 00.00.00 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

POCZĄTEK DROGI 1+1 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,0000

6.2 D 00.00.00 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Koniec drogi

Początek drogi - A-7 i TL-2 2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,0000

6.3 D 00.00.00 Dostawa i Montaż szlabanów leśnych - WG WZORU NADLEŚNICTWA

Wyliczenie ilości robót:

klucz wg wzoru Nadleśnictwa

1 SZT. 1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,0000
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BUDOWA DROGI LEŚNEJ NA TERENIE
LEŚNICTWA MOŚCISKA

Spis treści

A. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
B. Przedmiar robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45111200-0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.3. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości do 40cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.4. Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 16-25˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.5. Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.6. Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.7. Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.8. Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.9. Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.10. Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.1. Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz 

w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.3. Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 

o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 10-15˙t - wywóz do 2km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 

koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.5. Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 

o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 10-15˙t - wywóz do 2km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.6. Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.7. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi , wraz z rozładunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie dajacy się wbudować brak) - Miejsce 

i koszt po stronie Wykonawcy robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.8. Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) głębokość rowu do 0.6 m głębokość rowu do 0.8 m - 
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