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RYS HISTORYCZNY

Zamek został wzniesiony  XIV wieku.

Jego  lokalizacja  to  północno-zachodni  narożnik  miasta,  stanowiący 
system obronny murów miejskich. Zamek pierwotnie stanowił siedzibę 
kasztelanii,  urzędu  grodzkiego  i  starosty  grodowego,  od  miasta 
oddzielony był fosą i prawdopodobnie murem z bramą. 
Zniszczenia  dokonane  w  czasie potopu  szwedzkiego,  pożary  i 
konsekwencje kryzysu gospodarczego w XVII w. spowodowały, iż zamek 
zaczął chylić się ku ruinie. 

W 1768 r. wybuchł kolejny pożar, wywołany przemarszem konfederatów 
barskich i ich nieostrożnością, który zniszczył zamek.

W  czasach zaborów władze  austriackie,  częściowo  odremontowały 
zamek, aby wykorzystać go na biura policji.  W sierpniu 1813 r. potężna 
powódź podmyła zamkową skarpę, w wyniku czego do Dunajca osunęło 
się zachodnie skrzydło zamku. 

Pozostałą część zaadaptowano w 1838 na koszary i magazyny wojskowe, 
a w 1846 r. przekształcono na więzienie. W 1848 r. rząd sprzedał zamek 
miastu, które z powodu braku pieniędzy na remont wynajęło go wojsku austriackiemu z przeznaczeniem na 
magazyny mundurów i broni.

Do  częściowej  odbudowy  ruin  zamku  z  restauracją  baszty  doszło  w 1905  r.  Po  odzyskaniu  przez  Polskę 
niepodległości prowadzone były dalsze prace konserwatorskie zakończone w 1938 r. otwarciem w murach 
zamku Muzeum Ziemi Sądeckiej.

W czasie okupacji Niemcy zamienili zamek w koszary i skład amunicji. W 1945 r. na skutek wybuchu uległ on  
całkowitemu zniszczeniu.

W latach 50. odrestaurowano renesansową Basztę Kowalską oraz fragment murów obwodowych z attykami. 

W latach siedemdziesiątych przeprowadzone zostały  prace remontowo- zabezpieczające  mające na celu 
utrwalenie   pozostałości   w  formie  tzw.  „trwałej  ruiny”  .  Zabezpieczono  korony  murów  ,  uzupełniono  
licowanie  oraz  nadbudowano  niektóre  fragmenty  ścian  .  Granice  między  oryginałem  a  rekonstrukcją 
oznaczone zostały warstwą  dachówki ceramicznej.

Zadanie 3.: Remont i częściowa rekonstrukcja ganku straży

Ogólny stan zachowania (stan sierpień 2011)
Drewniana konstrukcja krużganków jest narażona na działania czynników atmosferycznych. Widoczne braki  
drewnianych mieczy w psie dolnym oraz uszkodzenie fragmentu drewnianej płatwi i  murłaty.  Konstrukcja 
rozeschnięta z luźno połączonych elementów. Braki w deskowaniu oraz pokryciu dachówką.
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Drewniany ganek straży  (widok od strony dziedzińca)

zdj. arch. Łukasz Krawontka

Ocena stanu istniejącego:
Drewniana konstrukcja płatwiowo – kleszczowa składa się z jednego rzędu słupów zwieńczonych płatwią. 
Druga płatew zlokalizowana  jest  na  koronie  muru.  Kleszcze  łączą  płatwie  oraz  krokwie  oraz  usztywniają 
konstrukcję  w  kierunku  poprzecznym.  W  kierunku  podłużnym  konstrukcja  usztywniona  jest  mieczami 
łączącymi  słupy  z  płatwią  oraz  z  drewnianą  poręczą.  Słupy  w  dolnej  strefie  wsparte  są  na  drewnianej 
podwalinie. 
Ocena uszkodzeń:
Widoczna  jest  dekompletacja  wielu  elementów istniejącego  dachu.  Brakuje  mieczy  dolnych,  deskowania 
szczytowego. Konstrukcja nie jest powiązana ze sobą na sztywno, wiele elementów połączonych jest ze sobą  
luźno.  Około  50-60  dachówek  jest  zniszczonych  lub  uszkodzonych.  Stan  kilku  drewnianych  elementów 
wykazuje znaczne zniszczenie na skutek wystawienia przez wiele lat na działanie czynników atmosferycznych. 
Rozwiązanie techniczne:
Przed prowadzeniem prac należy zdemontować na czas konserwacji, zeskładować i zabezpieczyć elementy 
krużganku (dachówka, deskowanie,  krokwie, jętko-kleszcze,  płatew).  Po wykonaniu prac konserwatorskich 
należy ponownie zamontować elementy krużganku, a następnie wykonać dokumentację konserwatorską.
Projektuje się remont drewnianej konstrukcji ganku polegający na oczyszczeniu powierzchni drewnianych z 
nawarstwień  lakierów i farb. Metody i środki zostaną wybrane na podstawie prób. Zabiegi te zakłada się 
wykonać  metodami  mechaniczną  i  chemiczną.  Proponuje  się  zastosować  pasty  chemiczne  ze  środkiem 
stopującym. Usunięcie nieprawidłowych wstawek i uzupełnień (mechanicznie). Kontrola stabilności połączeń 
stolarskich. Wzmocnienie konstrukcji poprzez klejenie, wklejanie w rozstępy połączeń kołków, trzpieni itp.,  
zgodnie ze sztuką stolarską. W razie takiej konieczności (zniszczenia połączeń konstrukcyjnych) zastosowanie 
wkrętów typu Spax, które zostaną ukryte i zamaskowane (szpachla). Impregnacja zniszczonych partii drewna 
poprzez  powlekanie.  Projektuje  się  także  rekonstrukcja  najbardziej  zdegradowanych  fragmentów  (płatwi  
górnej i murłaty) lub braków (mieczy w pasie dolnym oraz deskowania szczytu), stosując pierwotną technikę 
wykonania i używając drewna zgodnego z oryginałem. Wypełnienie drobnych ubytków drewna masą na bazie  
pyłu drzewnego i kleju glutynowego lub szpachlami (w razie potrzeby podbarwianymi w masie pigmentami);  
po  ocenie  i  na  podstawie  doświadczeń  konserwatora  prowadzącego  prace.  Opracowanie  powierzchni 
uzupełnień  i  drewna przy  użyciu  papierów ściernych różnych  gradacji,  kolejno:  80;  120;  180.  Naprawa i  
oczyszczenie  metalowych  akcesoriów  (piaskowanie,  bądź  chemiczne  usunięcie  korozji),  polerowanie 
odtłuszczenie i  odpowiednie zabezpieczenie.  Opracowanie końcowej propozycji  kolorystycznej.  Trzykrotne 
powleczenie  powierzchni  drewnianych  wysokiej  jakości  lakierem,  odpornym  na  działanie  czynników 
atmosferycznych.  Należy  wymienić  uszkodzone,  zniszczone  lub  brakujące  dachówki  na  dachówki  
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odpowiadające  kształtem  i  kolorem.  Wszystkie  prace  prowadzić   zgodnie  z  programem  postępowania  
konserwatorskiego pkt: C  -Elementy drewniane –hurdycje –drewniany ganek na Baszcie Kowalskiej.

Sprawdzający Projektant

 

magister inżynier architekt
Łukasz Marek Krawontka

uprawnienia budowlane nr: MPOIA/087/2008
w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń,
członek Małopolskiej Okręgowej Izby 
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magister inżynier architekt
Katarzyna Krawontka

uprawnienia budowlane nr: MPOIA/010/2011
w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń,
członek Małopolskiej Okręgowej Izby 

Architektów Rzeczpospolitej Polskiej nr: 1753
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SPIS ZAWARTOŚCI

Nr Nazwa
1. Uprawnienia budowlane projektanta
2. Zaświadczenie o przynależności do izby projektanta
3. Uprawnienia budowlane sprawdzającego
4. Zaświadczenie o przynależności do izby sprawdzającego
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I N F O R M A C J A  D O T YC Z Ą C A  I N F O R M A C J A  D O T YC Z Ą C A  
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CZĘŚĆ OPISOWA

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

A roboty przygotowawcze i porządkowe:
- organizacja części socjalnej dla pracowników,
- wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, 
- wyznaczenie tras komunikacji wewnętrznej na placu budowy, 
- wyznaczenie przejść dla mieszkańców,
B zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi:
- wykonanie ogrodzenia placu budowy, 
- wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
C geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego.
D dostawa i zabezpieczenie materiałów.
E wykonanie próbnych wykopów w miejscach prowadzenia projektowanych wykopów fundamentowych.
F wykonanie poszczególnych etapów budowy zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, Prawem 
budowlanym i innymi przepisami techniczno – budowlanymi.
G inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetę.
H wykonanie końcowych (częściowych) odbiorów przez właściwe organy nadzoru budowlanego
I uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót budowlanych

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Baszta kowalska, ruiny zamku 
- elementy infrastruktury technicznej: sieci oraz przyłącza wskazane na mapie
- elementy umocnienia skarp
3  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- kablowa linia nn, 
- skarpy i wykopy
- stemplowanie ściany
- nawis ściany
4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:
- wykonywanie wykopów fundamentowych, wykopów pod sieci uzbrojenia terenu, roboty montażowe w 
wykopach – możliwość przysypania ziemią,
- wykonywanie wykopów pod bezodpływowy zbiornik na nieczystości wraz z wykopem pod przyłącze oraz 
roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 
- załadunek i rozładunek lekkich materiałów budowlanych (drobnowymiarowych) – możliwość przygniecenia i 
uderzenia, 
- załadunek i rozładunek ciężkich materiałów budowlanych w tym elementów prefabrykowanych (rury 
betonowe, kręgi, …) – możliwość przygniecenia, 
- niewłaściwe składowanie  i zabezpieczenie materiałów budowlanych (lekkich i ciężkich) – możliwość 
przygniecenia, 
- wpadnięcie do w/w wykopów lub obsunięcie się zmieni z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się pracowników i 
mieszkańców,
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- uderzenie pracownika w trakcie wykonywania robót transportowanym lub spadającym materiałem 
budowlanym, 
- poparzenie gorącymi masami bitumicznymi w trakcie wykonywania robót fundamentowych, 
- najechanie bądź potrącenie przez sprzęt budowlany (koparki, samochody, dźwigi), 
- porażenie prądem przy wykonywaniu robót związanych z przyłączem nn, 
- wykonywanie prac lub robót budowlanych lub kierowanie sprzętem budowlanym w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu, 
- upadek z wysokości (rusztowań, dachu) w trakcie wykonywania prac, 
- przygniecenie elementem podtrzymującym wylewane elementy konstrukcyjne, 
- skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojeń, deskowania, nieuporządkowanymi: gwoździami, 
blachą oraz szkłem,
5  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót 
szczególnie niebezpiecznych:
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych  Kierownik  Budowy  lub  Brygadzista 
przygotowuje  plan przeprowadzenia robót,  zapoznaje  z  nim załogę oraz  udziela instruktażu o sposobach  
bezpiecznego  wykonania  zaplanowanego  przedsięwzięcia  na  poszczególnych  jego  etapach.  Instruktaż 
stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonania prac, zgodnie  
z przepisami i zasadami BHP. Robotnicy muszą być przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robót  
przewidywanych w projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i higieny pracy.
6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających  bezpieczną i  sprawną komunikację,  umożliwiającą  szybką ewakuację  na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń:
- Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osobom trzecim,
- Przed rozpoczęciem robót wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne, 
- Określić miejsce składowania, rodzaj i sposób użycia środków ochrony ppoż.,
- Określić i oznaczyć drogi ewakuacyjne z pomieszczeń oraz z terenu budowy razie pożaru lub klęsk 
żywiołowych,
- W celu zapobiegania pożarowi należy stosować tablice ostrzegawcze „ZAKAZ PALENIA TYTONIU” oraz 
zabezpieczyć miejsca, w których wykonywane są prace spawalnicze.
- Prace mogą prowadzić tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadające kompletną odzież 
roboczą – ochronną, 
- Na terenie budowy należy posiadać właściwy ubiór roboczy oraz sprzęt ochronny (rękawice ochronne, 
okulary ochronne, kask ochronny). 
- Wykonując prace na wysokości, należy używać stosownych zabezpieczeń indywidualnych zapobiegających 
upadkowi oraz odpowiednie obuwie zapobiegające poślizgnięciu,
- Urządzenia budowlane zasilane energią elektryczną muszą być sprawne i poddawane okresowej kontroli, 
- Składowane materiały należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi, a także zabezpieczyć przed 
utratą stabilności i osunięciem,
- Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy sprawdza stan rusztowań w zakresie stabilności pomostów 
oraz wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń, 
- Suche i pyłotwórcze powierzchnie należy zraszać wodą, a także używać masek przeciwpyłowych oraz 
okularów ochronnych, 
- Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszą być zabezpieczone wyłącznikami 
różnicowoprądowymi, o prądzie różnicowym 30 mA,
- Plac i teren budowy należy utrzymywać w stanie ogólnego porządku oraz usuwać nieużywane elementy 
mogące spowodować skaleczenie pracowników jak: elementy zbrojeń, deskowań, gwoździ i szkła. Sprzęt 
budowlany po użyciu należy oczyścić i składować w wyznaczonym do tego miejscu, 
- Na terenie budowy należy zainstalować urządzenie alarmowe uruchamiane w momencie zagrożenia i 
umożliwiające pracownikom sprawną ewakuację.

UWAGI:

W  razie  gdy  warunki  pracy  stwarzają  bezpośrednie  zagrożenie  życia,  zdrowia  lub  niebezpieczeństwo 
wykonującemu  pracę  pracownikowi,  lub  innym  uczestnikom  procesu  budowlanego  pracownik  jest 
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zobowiązany  niezwłocznie  powstrzymać się  od pracy  i  natychmiast  powiadomić  przełożonego.  Kierownik 
budowy lub brygadzista ma obowiązek niezwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu uniknięcia 
zagrożenia. Informację o zagrożeniu należy przekazać wcześniej ustalonym sposobem. Na budowie w łatwo 
dostępnym i oznakowanym miejscu powinna znajdować się „apteczka pierwszej pomocy” oraz spis telefonów 
i adresów do najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i posterunku policji. 
Wykonawca  robót  budowlanych  powinien  posiadać  Kierownika  Budowy.  Przed  przystąpieniem  do  robót 
budowlanych Kierownik Budowy powinien opracować „plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia zgodnie z 
odrębnymi przepisami, a przed wykonaniem prac zapoznać z nim pracowników i dopilnować jego realizacji.
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