Wymiana rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV RGnn i modernizacja pomieszczenia pod potrzeby rozdzielnicy
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zatfqcznik nr 3. H do SWZ

OPIS ZAMOWEINIA

Zakres rzeczowy zamdwienia

A. Prace budowlane

Prace zabezpieczajace

Zabezpieczenie folig okna i drzwi.
Utrzymanie czystosci terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy.

B.  Prace rozbiérkowe

Skucie luznych elementéw posadzki — wylewki betonowe;j.

Skucie luznych i odspojonych tynkéw na Scianie na lewo od drzwi i przy drzwiach w catosci
(oznaczonych na rysunkach), oraz pojedynczych luznych tynkéw na pozostatych $cianach.
Zmycie i usuniecie luznych warstw farby.

Wykucie profili obrzeza kanatu - kgtowniki 50x50 wskazanego na rysunku, demontaz pokrycia
kanatu z desek.

Odgrzybianie.

Odtworzenie skutych tynkéw z zastosowanie tynkéw renowacyjnych.

Szpachlowanie pozostatych scian.

Wymiana metalowych drzwiczek rewizji wentylacji grawitacyjne;.

Gruntowanie $cian i sufitu.

Wykonanie gtadzi $cian i sufitu, w miejscu wykonania tynkéw renowacyjnych. Zastosowac
gtadzie renowacyjne z systemu analogicznego jak tynki renowacyjne.

Gruntowanie $cian i sufitu pod malowanie.

Malowanie $cian i sufitu.

Osadzenie w posadzce ramy z katownikéw 50x50x5 na poziomie docelowej posadzki pod
pokrywy kanatu.

Wyrdéwnanie posadzki — wykonanie wylewki betonowej B20 gr 5cm z dylatacjg wzdtuz $cian
tasma z pianki gr 5mm. — w czesci oznaczonej na rysunku.

Uzupetnienia i szpachlowania istniejgcej czesci posadzki powierzchni.

Gruntowanie wylewki.

Malowanie posadzki epoksydowa farbg do betonu.

Montaz pokrywy kanatu z blachy stalowej ryflowanej zgodnie z rysunkiem.

Montaz naktadki pcv na parapet.

Uszczelnienie przebic istniejgcych w Scianie — masa ogniowg El.

Czyszczenie istniejgcej pokrywy kanatu z blachy stalowej ryflowanej oraz ram, gruntowanie
$rodkiem antykorozyjnym oraz malowanie.

Wymiana metalowej wycieraczki zewnetrznej.

Wykonanie regulacji drzwi.

Wykonanie przepustow kablowych przez sciane rozdzielni w klasie ogniowej EI 120.

C. Prace elektryczne

Wykonanie inwentaryzacje i opis istniejgcych kabli i przewoddw zasilajacych i zasilanych z
istniejacej rozdzielnicy RGnn,

Zgodnie z wykonang inwentaryzacja w RG opisanie rozdzielnic pietrowych w catym budynku nr
15. Opisy zidentyfikowanych rozdzielnic pietrowych w budynku oraz w RG nalezy skonsultowa¢ z
Zamawiajgcym.

Doprojektowanie i uzgodnienie projektu ztaczonego do przetargu o dodatkowej sekcji zasilania
urzadzen przeciwpozarowych lub pod rozdzielnice do zasilania urzadzen przeciwpozarowych.
Nalezy przewidzie¢ miedzy innymi zasilanie nowo projektowanej hydroforni, baterii centralnej
oswietlenia, zasilanie central oddymiajgcych i klap pozarowych istniejgcych i projektowanych
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oraz istniejacych central ppoz. systemu POLON 4000. Rozbudowa projektu powinna zostaé
uzgodniona z autorem projektu.

. Uzgodnié przeprojektowang czesc¢ z Zamawiajgcym.

. Uzyskanie uzgodnienia dla przeprojektowanego projektu rozdzielnicy z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Przedstawienie planu przetaczen - Prace wymagajgce wytgczen wykonywane w godzinach
wczesno porannych (od godz. 4:00).

. Dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu-obiekt czynny (przerwy w zasilaniu do maksymalnie 30
min).

e  Zapewnienie zasilania rezerwowego (rozdzielnia tymczasowa, zapewniajgca ciggtos¢ zasilania).

. Demontaz istniejgcej rozdzielnicy RGnn (pole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

. Demontaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniu rozdzielni (oswietlenie, gniazda itp..).

° Demontaz istniejgcego UPS wraz z baypassem zewnetrznym oraz systemem baterii (baterie
zutylizowac).

. Demontaz istniejgcych korytek kablowych oraz ztgcza kablowego w pomieszczeniu rozdzielni
znajdujacego sie przy oknie,

. Oczyszczenie kanatéw kablowych ze $mieci oraz zuzytych aparatéw elektrycznych,

e  Wykonanie instalacji oSwietleniowe]j oraz gniazd wtykowych.

e  Wykonanie instalacji do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w pomieszczeniu.

e  Wykonanie instalacji zasilajgcej dla klimatyzacji.

e  Wykonanie instalacja systemu SSP w pomieszczeniu (czujki dymu, sygnalizator, ROP, moduty
kontrolno - sterujace, okablowanie, puszki itp.).

. Montaz projektowanych drabinek kablowych.

e  Wykonanie gtdwnej szyny uziemiajgce;j.

. Montaz nowej projektowanej rozdzielnicy RGnN.

. Montaz sekcji zwigzanej z zasilaniem obwoddéw Ppoz. zgodnie z projektem uzgodnionym z
rzeczoznawca.

. Przepiecie kabli i przewodow do nowej rozdzielnicy.

e  Wykonanie potaczen wyréwnawczych.

. Dostosowanie PWP do aktualnych przepiséw pozarowych.

. Uzupetnienie kanatow kablowych pokrywami.

. Montaz zasilacza UPS wraz z zestawem baterii wewnetrznych.

. Wykonanie testu dziatania automatyki SZR oraz UPS,

° Do pomieszczenia rozdzielni doprowadzenie z serwerowni dwa przewody LAN S/FTP kat. 7., ktdre
nalezy zakonczy¢ gniazdami modutowymi typu Modut Keystone RJ-45 STP kat.7. Doktadna trasa
zostanie ustalona w trakcie realizacji inwestycji.

. Préby i pomiary elektryczne.

. Préby i pomiary teletechniczne.

o Dostawa szafy BHP z wyposazeniem oraz gasnicy, zgodnie z wytycznymi w projekcie.

. Utylizacja demontowanych urzadzen/aparatow.

e  Wykonanie opiséw okablowania oraz aparatury zgodnie z inwentaryzacja i wytycznymi
Zamawiajgcego.

D. Prace sanitarne

. Demontaz istniejgcego uktadu klimatyzacji.

. Utylizacja urzgdzen zdemontowanych urzadzen i materiatéw.
. Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji.

. Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji.

. Wykonanie instalacji gazowej i cieczy uktadu klimatyzacji.

. Montaz panelu sterujacego.



Wymiana rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV RGnn i modernizacja pomieszczenia pod potrzeby rozdzielnicy

nr postepowania: GUM2023ZP0130

zatfqcznik nr 3. H do SWZ

. Pomiary szczelnosci instalacja sanitarne;j.

E. Prace porzadkowe oraz odbiorowe

. Prac porzagdkowe w tym mycie okien, drzwi itp.

. Wywodz i utylizacja odpadéw budowlanych.

. Dostarczenie przeprojektowanego projektu w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej,
uzgodnien od rzeczoznawcy ppoz., opracowanej dokumentacji powykonawczej.

. Opracowanie Dokumnetacji Techniczno — Ruchowej dla rozdzilnicy RGnN.

Materiaty wyjsciowe
Przedmiot zamdwienia uszczegdtawia:

a) Projekt Wykonawczy

b) Rysunki

c) STWIORB

d) Przedmiar

e) Dokumentacja fotograficzna

UWAGA: Przedmiary robot petnia role wyfacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy.

Nazwa materiatébw, urzadzen lub producentéw, ktore mogg pojawi¢ sie w dokumentacji
przetargowej nie nalezy traktowac¢ jako narzuconych badZz sugerowanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych réwnowaznych materiatow lub urzadzen do podanych w
dokumentacji (spetniajagcych wymagania podane w STWiORB).

Wykonawca, ktory na etapie realizacji robét budowlanych, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci OPZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej OPZ lub
zatacznikach do OPZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”.

Warunki prowadzenia robét
A. Wykonawca powinien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

e Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)

e Obowigzujacych Polskich Normach, przepisach prawa, warunkach technicznych

e  Poleceniach Zamawiajacego oraz powinien zachowac zasady wiedzy techniczne;.
Uwaga:
Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa.

B. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny spetnia¢ wymogi okreslone

w:

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.

2015 poz. 2332)
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e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

e  Ustawie z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie, ktére posiadaja:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowga
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajagce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja
techniczna powinna by¢ przygotowana zgodnie z Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Nazwy materiatéw, urzadzen oraz producentéw badz dostawcow, ktore sy przywotane w
dokumentacji przetargowej nalezy traktowad jako przyktadowe, nienarzucone. Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie innych materiatéw réwnowainych o parametrach nie gorszych od przywotanych w
dokumentacji przetargowe;.

D. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,

systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje,
certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi (Dz.U.2019. poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z pdzniejszymi nowelizacjami). Wszelkie
aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowq jednostke
notyfikowang. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdot musza posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie
moze samowolnie decydowaé o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan,
bez zgody Zamawiajacego. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii muszg by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym, przy czym Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatéw réwnowaznych pod
warunkiem zachowania parametréw materiatéw okreslonych w dokumentacji - nie gorszych, stuzgcych
do tego samego celu, oraz o poréwnywalnych (ekwiwalentnych) wtasciwosciach i jakosci.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywac sie bedzie w funkcjonujacej placéwce naukowo-badawczej.
W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien wykonac¢
niezbedne prace :

10.

11.
12.

13.

14,

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Powiadomic¢ o planowanych wigczeniach zasilania elektrycznego z odpowiednim wyprzedzeniem min. 3
dni robocze, aby mozna byto ustali¢ zaniki zasilania elektrycznego z uzytkownikami.

Zabezpieczy¢ zasilanie elektryczne dla niezbednych obwodéw w czasie wymiany rozdzielnicy.
Zapewni¢ zasilanie tymczasowe na czas przetaczen, z rozdzielnicy tymczasowej, czas przerwy podczas
przepinania na poszczegdlnych obwodach nie powinien by¢ dtuzszy niz 30 min. Prace przetgczeniowe
wykonywane powinny by¢ w godzinach wczesno rannych w przedziale czasowym od 04:00 do 07:30
Zapewni¢ prawidtowe petne zabezpieczenie dojs¢ do wejs¢ do obiektu dla uzytkownikéw, dojazdu
pozarowego, dostepu do samochoddéw dostawczych itp.

Zapewnié mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

Prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatdéw budowlanych, maszyn
budowlanych oraz odpaddw statych i ich sukcesywnego wywozenia.

Wyznaczy¢ stanowiska postojowe dla samochodéw Wykonawcy.

Prace nalezy prowadzi¢c w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie placéwki ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikow oraz oséb postronnych.

Technologie i harmonogram robét nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w pracach
nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robot i przy szacowaniu kosztéw realizacji. Na biezgco uzgadniaé
ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu i Zamawiajgcym,

Prace gtosne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny by¢ realizowane w godzinach i dniach uzgodnionych z
Uzytkownikiem.

Prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem elementéw wyremontowanych w latach ubiegtych.
Organizacje placu budowy na poszczegdlnych etapach realizacji robdét, nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Opracowac szczegétowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania poszczegdlnych robot
objetych zamdéwieniem.

Zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji oraz przyjac¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje
dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu.

Wszelkie prace zanikowe zgtosi¢ przed zakryciem.

Przestrzegac przepisow bhp i ppoz. w okresie realizacji robot.

Sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiardéw i préb,

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnic udziat przedstawiciela Zamawiajgcego

Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 poz. 1065 t.j.
z dnia 2019.06.07);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr
120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzglednié w wynagrodzeniu ryczattowym.

W terminie 7 dni od przekazania frontu robét wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu  zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego  robot.
Harmonogram robot budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robdt, winny
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby srodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w s$rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentdéw wynikajacych z
warunkow prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia i
zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie umownym.

Na czas trwania robdt Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach (nie
objetych przedmiotem zamdwienia) zapewni¢ ciggto$¢ ogrzewania, prawidtowe
funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej pracy jednostek strazy pozarne;j.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy do realizacji obszar objety frontem robot. Wykonawca we
wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod
realizacje zadania.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzaja Wykonawce w
zakresie okreslonym w Umowie na roboty (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowym).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
1)
2)

dozér budowy,
utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

A. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robdt

konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy

przyja¢ bez wstrzgsowgq technologie wykonywania robot.

Odpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiezé na legalne wysypisko. Materiaty z demontazu i
rozbiorek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i
ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Odlegto$¢ dowozu mas ziemnych na



Wymiana rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV RGnn i modernizacja pomieszczenia pod potrzeby rozdzielnicy

nr postepowania: GUM2023ZP0130

zatfqcznik nr 3. H do SWZ

wymiane gruntu i materiatdw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i
uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

Odbidr koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru konicowego Wykonawca
zgtasza pisemnie do Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecnosci
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.

Na odbiory koricowe Wykonawca przygotuje:

1) dokumenty realizacji prac

2) dziennik realizacji robdt prowadzony przez kierownika robdét,

3) komplet dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) — zgodny z
przedstawionymi wymogami.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

1) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) dodatkowe ustalenia z urzedami i gestorami sieci.

5) wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosSci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji przetargowej. Roboty takie muszg byé przewidziane w cenie ofertowej jako
wynagrodzenie ryczattowe.

Realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie odbywac sie w obiektach czynnych. Kazde prace zwigzane z
wytgcznie pradu nalezy ustala¢ z Dziatam Budowlano — Technicznym co najmniej trzy dni wczesniej.



