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45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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przedmiar - przebudowa drogi wewnetrzej we wsi Karwiniec.atRRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ODCINEK A
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0119-04 z.sz.
1]2.3.3 9902
0,615 km 0,615
RAZEM 0,615
2|KNR 2-01 Wytyczenie granicy pasa drgowego. km
d.1./0119-04 z.sz.
1]2.3.3 9902
0,615 km 0,615
RAZEM 0,615
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1./0805-05 z.0. |wej - analogia
1]2.13. 9902-
01
30,000 m?2 30,000
RAZEM 30,000
4 \KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych. m
d.1./0813-03 z.o.
112.13. 9902-
03
analogia
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki. m3
d.1./0812-03 z.o.
1]2.13. 9902-
03
1,050 m3 1,050
RAZEM 1,050
1.2 PODBUDOWY
6 |KNR 2-01 Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni z transportem urobku na skta- |m3
d.1./0206-02 dowisko Wykonawcy
2|0214-02
50%490*0,38+125+125*4,0*0,38+4*4*4*0,38+35*1 0,38 + 490/m3 1372,120
*2*0,5*0,15+125*2*0,4* 0,15
RAZEM 1372,120
7 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 z.0. |nawierzchni
2|2.13. 9902-
01
50*490 +125+125*4,0+4*4*4+35*1+490*2*05+125*2*04 |m2 3 764,000
RAZEM 3 764,000
8 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubo$¢ podbu- |m?2
d.1./0111-03 z.0. |dowy po zageszczeniu 10 cm.
2|2.13. 9902-
01
analogia
50%490+125+125*40+4*4*4+35*1 m?2 3 174,000
RAZEM 3 174,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.1./0114-07 z.o. |cm
2|2.12. 9901-
02 0114-08
45*490+125+125*35+4*4*4+35* 1 m?2 2 866,500
RAZEM 2 866,500
1.3 NAWIERZCHNIE
10|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;. m?2
d.1./1004-06 z.o.
3]2.13. 9902-
01
4,1*490+125+125*31+4*4*4+35*1 m?2 2 620,500
RAZEM 2 620,500
11/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe;. m2
d.1./1004-07 z.o.
3]2.13. 9902-
01
4,1*490+125+125*31+4*4*4+35*1 m?2 2 620,500
RAZEM 2 620,500
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1./0310-05 z.0. |towa - grubos$¢ po zageszczeniu 5cm
3]2.13. 9902-
01 0310-06
490*4+125+125*3+4*4*4+35*1 m?2 2 559,000
RAZEM 2 559,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1.4 POBOCZA
13|KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy i zjazdéw gr. 15 cm. m?2
d.1./0114-07 z.o.
412.13. 9902-
01 0114-08
analogia
490*2*0,75+125*2*0,5+3*5+55 m?2 930,000
RAZEM 930,000
1.5 ELEMENTY ULIC
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek i wtazéw dla urzagdzen obcych. szt.
d.1.]1406-04
5
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych szt.
d.1./0702-02 z.o.
5(2.13. 9902-
01
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. szt.
d.1./0703-02 z.o.
5(2.13. 9902-
01
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 |KNR 2-31 Krawezniki kamienne - materiat z rozbiorki. m
d.1./0404-05 z.o.
5(2.13. 9902-
03
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
18 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 z.o.
5(2.13. 9902-
03
1,050 m3 1,050
RAZEM 1,050
2 ODCINEK B
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
19|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2./0119-04 z.sz.
112.3.3 9902
0,258 km 0,258
RAZEM 0,258
20 |KNR 2-01 Wytyczenie granicy pasa drgowego. km
d.2./0119-04 z.sz.
112.3.3 9902
0,258 km 0,258
RAZEM 0,258
2.2 PODBUDOWY
21|KNR 2-01 Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni z transportem urobku na skta- |m3
d.2.0206-02 dowisko Wykonawcy
2|0214-02
50*258*0,33+2+35*1*0,33+55+2*10*0,33+2*4*4*0,15 + 258 |[m3 544,350
*2*0,5%0,15
RAZEM 544,350
22 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 z.0. |nawierzchni
2|2.13. 9902-
01
5*258+2*35*1+55+2*10+2*4*4+258*2*0,5 m?2 1725,000
RAZEM 1725,000
23 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubo$é¢ podbu- |m2
d.2./0111-03 z.0. |dowy po zageszczeniu 10 cm.
2|2.13. 9902-
01
analogia
5*258+2*35*1+55+2*10 m?2 1435,000
RAZEM 1 435,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
24 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20  |m2
d.2./0114-07 z.o. |cm
2|2.12. 9901-
02 0114-08
45*258+2*35*1+55+2*10 m?2 1.306,000
RAZEM 1 306,000
23 NAWIERZCHNIE
25|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej. m2
d.2./1004-06 z.o.
3]2.13. 9902-
01
4,1*258+2*35*1+55+2*10 m?2 1202,800
RAZEM 1202,800
26 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe;. m?2
d.2./1004-07 z.o.
3]2.13. 9902-
01
4,1*258+2*35*1+565+2*10 m?2 1202,800
RAZEM 1202,800
27 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.2./0310-05 z.o. |towa - grubos$¢ po zageszczeniu 5cm
3]2.13. 9902-
01 0310-06
4*258+2*35*1+55+2*10 m?2 1177,000
RAZEM 1177,000
24 POBOCZA
28 |KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy i zjazdéw gr. 15 cm. m?2
d.2./0114-07 z.o.
412.13. 9902-
01 0114-08
analogia
258*2*0,75+2*4*4 m?2 419,000
RAZEM 419,000
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