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I. Opis techniczny. 
 
1. Informacje ogólne. 

 
a. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi 
wewnętrznej we wsi Karwiniec”. 

Opracowanie powstało na podstawie Umowy Nr 2713/96/2019 z dnia 
4 lipca 2019 oraz ustaleń dokonanych z Inwestorem. 

b. Inwestor. 

Miasto i Gmina Bierutów z siedzibą: 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12 

c. Wykonawca. 

A&J CONSULTING Andrzej Kałużny z siedzibą: 59-300 Lubin, ul. 
Krzemieniecka 12A/8. 

d. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w 
miejscowości Karwiniec, Gmina Bierutów, na długości 872,44 m. 

2. Materiały wyjściowe. 

- mapa zasadnicza, skala 1:500, 

- rozpoznanie terenowe, 

- ustalenie z Inwestorem. 

- uzgodnienie z DSDiK we Wrocławiu nr ZP.8034.247.2019 z dnia 26. 
09. 2019 r. 
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- uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków nr 
WZA.5183.7287.2019.POF z dnia 27. 11. 2019 r. 

 

3. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest poprawa warunków dojazdu mieszkańców do 
posesji znajdujących się wzdłuż przebudowywanej drogi wewnętrznej.  

4. Zakres opracowania. 
 
a. Lokalizacja i opis stanu istniejącego. 

Droga, będąca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana 
jest na terenie Gminy Bierutów, obręb Karwiniec, miejscowość 
Karwiniec. Zajmuje Działki nr 367/1, 366, 541, 553/8, 233/1, 229/9, 
228/3 i 226/6.  

Istniejąca droga na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchnię 
kamienną o zmiennej szerokości od 3 do 4 m. Nawierzchnia kamienna 
jest miejscami skoleinowana. Po obu stronach drogi występują tereny 
z zabudową mieszkalną i rolne. Zjazdy do posesji oraz na drogi boczne 
umocnione kruszywem.  

b. Rozwiązania projektowe. 
 

• Założenia ogólne. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca wytyczy 
granice pasa drogowego. 

Droga klasy – droga wewnętrzna 

Szerokość nawierzchni jezdni – zmienna od 3 do 4 m, 
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Pobocza utwardzone, kamienne, obustronne – szerokość  max. 
0,75 m., 

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi – daszkowy 2%, 

Spadek poprzeczny poboczy – 8,00 % 

Przyjęto, na wniosek Inwestora, następującą konstrukcję nawierzchni 
drogi oraz dla zjazdów na drogi boczne: 

- wykonanie koryta na gł. 25 cm., 

- wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego 
cementem C3/4 gr. 10 cm. 

- wykonanie podbudowy kamiennej gr. 20 cm., 

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm., 

Należy wykonać skopienie przed warstwą ścieralną. 

Cało odcinek drogi podzielono na dwie części: 

Odcinek A – długość 614,79 m. 

Odcinek B – długość 257,65 m. 

Na początku odcinka należy się dowiązać wysokościowo do istniejącej 
nawierzchni drogi wojewódzkiej. Należy obniżyć krawężnik kamienny 
na całej długości zjazdu przy drodze wojewódzkiej, tak aby wystawał 3 
cm. nad istniejącą nawierzchnię drogi wojewódzkiej. Obniżenie 
krawężnika zaniżonego należy wykonać na długości 2 m. do 
krawężniaka wystającego z obu stron. Na końcu należy dowiązać się 
wysokościowo do nawierzchni drogi gminnej. 

Pobocza ze względu na rozmiary działki i istniejącą zabudowę należy 
wykonać o zmiennej szerokości. Maksymalna szerokość pobocza w 
miejscach, gdzie pozwalana to ukształtowanie działki wynosi 0,75 m. 
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Spadek poprzeczny poboczy 8%. Nawierzchnia poboczy należy 
wykonać o śr. gr. 15 cm. z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5.  

Szerokość dojazdów do posesji wynosi 3 m. Dojazdy wykonujemy do 
granicy pasa drogowego lub do bramy wjazdowej, jeżeli brama 
wjazdowa znajduję się na działce drogowej. Dojazdy do posesji 
wykonujemy o nawierzchni kamiennej, konstrukcja jak na poboczach. 

Szerokość zjazdów na drogi poprzeczne wynosi 3 m. Zjazdy 
wykonujemy do granicy pasa drogowego. Zjazdy na drogi wykonujemy 
w nawierzchni bitumicznej. 

Na końcu Odcinka B należy wykonać plac do zawracania o wymiarach 
6x6 m oraz skoś 1:2. W ciągu Odcinka B należy wykonać dwie mijanki. 
Szerokość nawierzchni na mijance wynosi 5 m. Długość mijanki wynosi 
25 m. Skosy na włączeniach i wyłączeniach na długości 5 m. 

W ciągu Odcinka A należy wykonać jedną mijankę. Szerokość 
nawierzchni na mijance wynosi 5 m. Długość mijanki wynosi 25 m. 
Skosy na włączeniach i wyłączeniach na długości 5 m. W ciągu odcinka, 
ze względu na szerokość działki drogowej zawężono szerokość jezdni 
do 3 m. na odcinku od km 0+330 do km 0+465,50. 

Wszystkie włazy oraz skrzynki zaworowe na każdym z odcinków należy 
wyregulować do wysokości nowej nawierzchni. 

 

c. Urządzenia obce. 

W pasie drogowym znajdują się: 

- Linia energetyczna napowietrzna, 

- Doziemna sieć teletechniczna, 

- Doziemna sieć energetyczna, 
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- Istniejąca sieć wodociągowa, 

- Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, 

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci na terenie 
przebudowywanej działki, dlatego Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót powiadomi właścicieli sieci i urządzeń o prowadzonych 
robotach. 

Roboty wykonywane w sąsiedztwie urządzeń obcych należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

d. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zgodnie z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz §3 ust 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, niniejsze zadanie nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

e. Ochrona konserwatorska. 

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w obszarze historycznego 
układu ruralistycznego, na terenie intensywnego osadnictwa 
pradziejowego i historycznego, w zasięgu zachowanych reliktów 
archeologicznych związanych z pradziejowym osadnictwem, w tym 
stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków pod 
numerem 589/Arch/1972 oraz stanowisko archeologiczne wpisane do 
rejestru zabytków pod numerem 592/Arch/1972, w obszarze objętym 
ochroną konserwatorską - ujętym w wykazie zabytków, w rejestrze 
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zabytków archeologicznych oraz objętym strefami ochrony 
konserwatorskiej „B” i „OW”, ustalonymi w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenie na 
przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie zabytkowym w 
trybie prac konserwatorskich. 
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II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony stanu 
zdrowia. 

 
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Projekt przebudowy drogi obejmuje swoim zakresem: 

• roboty geodezyjne, 
• roboty rozbiórkowe, 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty przy wykonywaniu konstrukcji drogi, 
• roboty wykończeniowe. 

Kolejność wykonywania robót objętych opracowaniem. 

• wytyczenie trasy drogi w terenie, 
• wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, 
• wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi, 
• wykonanie robót wykończeniowych, 
• uporządkowanie terenu robót. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W obrębie pasa drogowego istnieją drogi twarde o nawierzchni 
gruntowej. Do pasa drogowego przylegają tereny z obiektami 
kubaturowymi o charakterze mieszkalnym. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
Zagospodarowanie placu budowy stwarza następujące zagrożenia 
związane z: 

• robotami za i wyładunkowymi podczas przewozu materiałów 
budowlanych, 

• składowanie materiałów budowlanych w obrębie placu budowy. 
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Przy urządzaniu placu budowy, jak też w trakcie realizacji budowy 
należy uwzględnić następujące założenia: 

• składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość ich wywrócenia się lub osunięcia, 

• między stosami lub elementami należy zostawić przejścia o 
szerokości min. 1,00 m., 

• miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny 
być oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy 
światło dzienne jest niewystarczające. Od zmroku i w porze 
nocnej należy zapewnić oświetlenie sztuczne.  

 
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 
L. p. Rodzaj robót Rodzaj 

zagrożenia 
Miejsce 
występowania 

Czas 
występowania 

1. Roboty 
rozbiórkowe i 
przygotowaw
cze 

Praca sprzętu 
budowalneg
o i środków 
transportu – 
praca pod 
ruchem 

Cały obszar 
budowy 

Początkowy 
okres budowy 

2. Roboty 
montażowe 

Praca sprzętu 
budowalneg
o i środków 
transportu – 
praca pod 
ruchem 

Cały obszar 
budowy 

Do końca 
budowy 

3. Roboty 
wykończenio
we i 
porządkowe 

Praca sprzętu 
budowalneg
o i środków 
transportu – 
praca pod 
ruchem 

Cały obszar 
budowy 

Końcowy okres 
budowy 

W trakcie realizacji robót należy uwzględnić następujące założenia: 
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• teren budowy należy oczyścić ze wszelkich zbędnych materiałów 
i urządzeń, 

• przestrzegać wyposażenia pracowników o odpowiedni sprzęt 
ochrony osobistej, ubranie robocze, obuwie, kask, rękawice, 
kamizelka, 

• do robót specjalistycznych kierować tylko pracowników 
posiadających odpowiednie badania i kwalifikacje, 

• niedozwolone są roboty montażowe i dźwigowe przy prędkości 
wiatru powyżej 15 m/s. 

 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. 
W trakcie trwania robót należy prowadzić systematyczne szkolenia 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do 
pracy: 

• pracownicy pracujący na terenie budowy powinni być przed 
przystąpieniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku pracy oraz 
zapoznani z ogólnym warunkami panującymi na budowie, 
pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie 
stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na budowie na 
określonym stanowisku, 

• pracownicy powinni być zaopatrzeni o odzież ochronna i robocza 
oraz sprzęt ochrony osobistej, 

• należy określić miejsce i dostęp do środków łączności, 
• na terenie budowy powinien zawsze występować nadzór ze 

strony Wykonawcy. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę. 

• - kontrola używanych narzędzi i maszyn – zgodnie z DTR, 
• tablice informacyjne o zakazie wstępu na teren budowy osobom 

postronnym, 
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• wskazanie dróg dla sprzętu i środków transportowych i 
utrzymanie ich czystości i przejezdności, 

• ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poż. ze środkami 
gaśniczymi, 

• budowę należy zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy 
wyposażoną w środki opatrunkowe niezbędne do udzielenia 
pierwszej pomocy obsługiwaną przez osoby przeszkolone w tym 
zakresie, 

• stosować narzędzi, sprzęt i materiały ze znakiem „B”, 
• zapewnić pracownikom dostęp do pomieszczeń socjalnych. 
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III. Część rysunkowa 
 

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 

• Rysunek nr 1. Plan orientacyjny. 

2. Plan sytuacyjny skala 1:500 

• Rysunek nr 2/1. Plan sytuacyjny. 

• Rysunek nr 2/2. Plan sytuacyjny. 

• Rysunek nr 2/3. Plan sytuacyjny. 

3. Przekroje normalne skala 1:25 

• Rysunek nr 3. Przekrój normalny. 

 

 


