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I Opis techniczny.

1. Informacje ogodlne.

a. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej we wsi Karwiniec”.

Opracowanie powstato na podstawie Umowy Nr 2713/96/2019 z dnia
4 lipca 2019 oraz ustalen dokonanych z Inwestorem.

b. Inwestor.
Miasto i Gmina Bierutéw z siedzibg: 56-420 Bierutéw, ul. Moniuszki 12
c. Wykonawca.

A&J CONSULTING Andrzej Katuzny z siedzibg: 59-300 Lubin, ul.
Krzemieniecka 12A/8.

d. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnetrznej w
miejscowosci Karwiniec, Gmina Bierutéw, na dtugosci 872,44 m.

2. Materiaty wyjsciowe.

- mapa zasadnicza, skala 1:500,
- rozpoznanie terenowe,
- ustalenie z Inwestorem.

- uzgodnienie z DSDIK we Wroctawiu nr ZP.8034.247.2019 z dnia 26.
09. 2019r.
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- uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Ochrony Zabytkoéw nr
WZA.5183.7287.2019.POF z dnia 27. 11. 2019 .

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw dojazdu mieszkancéw do
posesji znajdujgcych sie wzdtuz przebudowywanej drogi wewnetrzne;j.

4. Zakres opracowania.

a. Lokalizacja i opis stanu istniejgcego.

Droga, bedaca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana
jest na terenie Gminy Bierutéow, obreb Karwiniec, miejscowosé
Karwiniec. Zajmuje Dziatki nr 367/1, 366, 541, 553/8, 233/1, 229/9,
228/3i226/6.

Istniejgca droga na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchnie
kamienng o zmiennej szerokosci od 3 do 4 m. Nawierzchnia kamienna
jest miejscami skoleinowana. Po obu stronach drogi wystepuja tereny
z zabudowg mieszkalng i rolne. Zjazdy do posesji oraz na drogi boczne
umocnione kruszywem.

b. Rozwigzania projektowe.

e Zatozenia ogdlne.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét, Wykonawca wytyczy
granice pasa drogowego.

Droga klasy — droga wewnetrzna

Szeroko$¢ nawierzchni jezdni — zmienna od 3 do 4 m,
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Pobocza utwardzone, kamienne, obustronne — szerokos¢ max.
0,75 m.,

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi — daszkowy 2%,
Spadek poprzeczny poboczy — 8,00 %

Przyjeto, na wniosek Inwestora, nastepujgcg konstrukcje nawierzchni
drogi oraz dla zjazdéw na drogi boczne:

- wykonanie koryta na gt. 25 cm,,

- wykonanie wzmocnienia podfoza z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 gr. 10 cm.

- wykonanie podbudowy kamiennej gr. 20 cm.,

- wykonanie warstwy Scieralnej gr. 5 cm,,

Nalezy wykonac skopienie przed warstwg Scieralna.
Cato odcinek drogi podzielono na dwie czesci:
Odcinek A — dfugos¢ 614,79 m.

Odcinek B — dtugosé¢ 257,65 m.

Na poczatku odcinka nalezy sie dowigzac¢ wysokosciowo do istniejgcej
nawierzchni drogi wojewddzkiej. Nalezy obnizy¢ kraweznik kamienny
na catej dtugosci zjazdu przy drodze wojewddzkiej, tak aby wystawat 3
cm. nad istniejagcg nawierzchnie drogi wojewddzkiej. Obnizenie
kraweznika zanizonego nalezy wykonaé na dfugosci 2 m. do
krawezniaka wystajgcego z obu stron. Na koncu nalezy dowigzac sie
wysokosciowo do nawierzchni drogi gminne;j.

Pobocza ze wzgledu na rozmiary dziatki i istniejgcg zabudowe nalezy
wykona¢ o zmiennej szerokosci. Maksymalna szeroko$¢ pobocza w
miejscach, gdzie pozwalana to uksztattowanie dziatki wynosi 0,75 m.
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Spadek poprzeczny poboczy 8%. Nawierzchnia poboczy nalezy
wykonac o $r. gr. 15 cm. z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5.

Szerokos¢ dojazdéw do posesji wynosi 3 m. Dojazdy wykonujemy do
granicy pasa drogowego lub do bramy wjazdowej, jezeli brama
wjazdowa znajduje sie na dziatce drogowej. Dojazdy do poses;ji
wykonujemy o nawierzchni kamiennej, konstrukcja jak na poboczach.

Szerokos¢ zjazddw na drogi poprzeczne wynosi 3 m. Zjazdy
wykonujemy do granicy pasa drogowego. Zjazdy na drogi wykonujemy
w nawierzchni bitumiczne,;.

Na koricu Odcinka B nalezy wykonac plac do zawracania o wymiarach
6x6 m oraz skos 1:2. W ciggu Odcinka B nalezy wykonac¢ dwie mijanki.
Szerokos¢ nawierzchni na mijance wynosi 5 m. Dtugos¢ mijanki wynosi
25 m. Skosy na wtgczeniach i wytgczeniach na dtugosci 5 m.

W ciggu Odcinka A nalezy wykona¢ jedng mijanke. Szerokos$¢
nawierzchni na mijance wynosi 5 m. Dtugos¢ mijanki wynosi 25 m.
Skosy na wtgczeniach i wytgczeniach na dfugosci 5 m. W ciggu odcinka,
ze wzgledu na szerokos¢ dziatki drogowej zawezono szerokos$¢ jezdni
do 3 m. na odcinku od km 0+330 do km 0+465,50.

Wszystkie wtazy oraz skrzynki zaworowe na kazdym z odcinkdw nalezy
wyregulowac do wysokosci nowej nawierzchni.

c. Urzadzenia obce.
W pasie drogowym znajdujg sie:
- Linia energetyczna napowietrzna,
- Doziemna sie¢ teletechniczna,
- Doziemna sie¢ energetyczna,
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- Istniejgca sie¢ wodociggowa,
- Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci na terenie
przebudowywanej dziatki, dlatego Wykonawca przed rozpoczeciem
robot powiadomi wiascicieli sieci i urzadzen o prowadzonych
robotach.

Roboty wykonywane w sasiedztwie urzadzen obcych nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

d. Uwarunkowania srodowiskowe.

Zgodnie z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstw w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz §3 ust 60 Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, niniejsze zadanie nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w obszarze historycznego
ukfadu ruralistycznego, na terenie intensywnego osadnictwa
pradziejowego i historycznego, w zasiegu zachowanych reliktow
archeologicznych zwigzanych z pradziejowym osadnictwem, w tym
stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytkdw pod
numerem 589/Arch/1972 oraz stanowisko archeologiczne wpisane do
rejestru zabytkow pod numerem 592/Arch/1972, w obszarze objetym
ochrong konserwatorskg - ujetym w wykazie zabytkdéw, w rejestrze
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zabytkdw archeologicznych oraz objetym strefami ochrony
konserwatorskiej ,B” i ,OW”, ustalonymi w obowigzujgcym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor jest zobowigzany do uzyskania pozwolenie na
przeprowadzenie badan archeologicznych na terenie zabytkowym w
trybie prac konserwatorskich.
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Il. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony stanu
zdrowia.

1.Zakres robo6t oraz kolejnosc realizacji.

Projekt przebudowy drogi obejmuje swoim zakresem:

e roboty geodezyjne,

e roboty rozbiorkowe,

e roboty przygotowawcze,

e roboty przy wykonywaniu konstrukcji drogi,
e roboty wykonczeniowe.

Kolejnos¢ wykonywania robét objetych opracowaniem.

e wytyczenie trasy drogi w terenie,

e wykonanie robot rozbidrkowych i przygotowawczych,
e wykonanie robodt zwigzanych z konstrukcjg drogi,

e wykonanie robdt wykonczeniowych,

e uporzadkowanie terenu roboét.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie pasa drogowego istniejg drogi twarde o nawierzchni
gruntowej. Do pasa drogowego przylegajg tereny z obiektami
kubaturowymi o charakterze mieszkalnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie.

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujgce zagrozenia
Zwigzane z:
e robotami za i wytadunkowymi podczas przewozu materiatow
budowlanych,
e skfadowanie materiatow budowlanych w obrebie placu budowy.
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Przy urzadzaniu placu budowy, jak tez w trakcie realizacji budowy

nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:

e sktadowanie materiatow nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajacy

mozliwos¢ ich wywrdcenia sie lub osuniecia,

miedzy stosami lub elementami nalezy zostawié przejscia o

szerokos$ci min. 1,00 m.,

miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny

by¢ oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gdy

Swiatto dzienne jest niewystarczajgce. Od zmroku i w porze

nocnej nalezy zapewnic oswietlenie sztuczne.

4.7agrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

L. p. | Rodzaj robot | Rodzaj Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania | wystepowania
1. Roboty Praca sprzetu | Caty obszar | Poczagtkowy
rozbidrkowe i | budowalneg | budowy okres budowy
przygotowaw | o i Srodkow
cze transportu —
praca pod
ruchem
2. Roboty Praca sprzetu | Caty obszar | Do konca
montazowe | budowalneg |budowy budowy
o i srodkow
transportu —
praca pod
ruchem
3. Roboty Praca sprzetu | Caty obszar | Kornicowy okres
wykonczenio | budowalneg | budowy budowy
we i|o i Srodkow
porzgdkowe |transportu —
praca pod
ruchem

W trakcie realizacji robét nalezy uwzglednic¢ nastepujgce zatozenia:
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e teren budowy nalezy oczysci¢ ze wszelkich zbednych materiatow
i urzadzen,

e przestrzega¢ wyposazenia pracownikdéw o odpowiedni sprzet
ochrony osobistej, ubranie robocze, obuwie, kask, rekawice,
kamizelka,

e do robdt specjalistycznych kierowaé¢ tylko pracownikéow
posiadajgcych odpowiednie badania i kwalifikacje,

e niedozwolone sg roboty montazowe i dZzwigowe przy predkosci
wiatru powyzej 15 m/s.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robot.

W trakcie trwania robot nalezy prowadzi¢ systematyczne szkolenia
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do
pracy:

e pracownicy pracujacy na terenie budowy powinni by¢ przed
przystgpieniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
zapoznani z ogoélnym warunkami panujgcymi na budowie,
pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy na budowie na
okreslonym stanowisku,

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni o odziez ochronna i robocza
oraz sprzet ochrony osobistej,

e nalezy okreslic miejsce i dostep do srodkdw tgcznosci,

e na terenie budowy powinien zawsze wystepowac nadzor ze
strony Wykonawcy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce budowe.

e - kontrola uzywanych narzedzi i maszyn — zgodnie z DTR,
e tablice informacyjne o zakazie wstepu na teren budowy osobom
postronnym,
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e wskazanie drog dla sprzetu i srodkéw transportowych i
utrzymanie ich czystosci i przejezdnosci,

e ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poz. ze srodkami
gasniczymi,

e budowe nalezy zaopatrzy¢é w apteczke pierwszej pomocy
wyposazong w Srodki opatrunkowe niezbedne do udzielenia
pierwszej pomocy obstugiwang przez osoby przeszkolone w tym
zakresie,

e stosowac narzedzi, sprzet i materiaty ze znakiem ,,B”,

e zapewnic pracownikom dostep do pomieszczen socjalnych.
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lll. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

e Rysunek nr 1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

e Rysunek nr 2/1. Plan sytuacyjny.
e Rysunek nr 2/2. Plan sytuacyjny.

e Rysunek nr 2/3. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne skala 1:25

e Rysunek nr 3. Przekréj normalny.
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