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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ
1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego.

Inwestycja: Przebudowa istniejacego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G
ul. Stoneczna w Sztumie.

Adres inwestycji: Sztum 82-400, ul. Stoneczna,

Inwestor: Miasto i Gmina Sztum, Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej przebudowy istniejgcego przejscia dla
pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Stoneczna w Sztumie.
Zakres robét budowlanych okresla dziat 45 ,Wspélnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie rob6t objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dzialy:

d linie kablowg oswietlenia przej$c¢ dla pieszych,
hd oprawy o$wietlenia drogowego typu LED + PEO
d instalacje uziemiajaca,

hd instalacje przeciwporazeniowg.

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych, roboét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego rob6t dla w/w zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu rob6t

D/ Informacije o terenie budowy:

. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodno$é wykonania z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Teren robét zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu rob6t ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie rob6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materialy, ktére w sposdéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdllnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.
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Zaloga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sa uwzglednione
w Cenie Umowy.

. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem
akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegdétowych. Wykonawca moze korzysta¢ z medidw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny
koszt.

. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wiascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia
ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie
warunkuje rozpoczecie rob6t. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z
warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.
Uzytkowana czes$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzagdzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia rob6t. Po zakonczeniu robét na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren rob6t. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okre $lenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

-  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem ro-
bét, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadah zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich po-
szczegOlnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegoélnych etapow

- Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegotowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wlasciwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych na zakryciu badZz zanikajgcych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbio-
ru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE | KONTROL A JAKO SCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter poglgdowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakosc¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez
producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatléw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.
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Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca bedzie korzystat z wytacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéw, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegobtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polska Normag, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajagce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$c
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wlasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe musza
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w dokumentaciji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jako $ci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

. organizacje wykonywania robot

. termin i spos6b prowadzenia robot

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Zamawiajgcemu
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. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone ,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z bada A.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczehnstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy placu budowy

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

. uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw rob6t

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

. dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia roboét

. dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
. inne informacje istotne dla przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposOb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robdt wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczeg6towo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego
materiatu lub technologii rob6t, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania
rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.
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Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych rob6t. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru koncowego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnos$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania rob6t budowlanych jest:
. Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
. Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych
. Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy
. Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi
Zmianami.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SST 01 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodne;.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych
w zakresie przebudowy istniejgcego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Stoneczna w Sztumie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

— linie kablowa os$wietlenia przejs¢ dla pieszych,
— oprawy oswietlenia drogowego typu LED + PEO
— instalacje uziemiajgca,

— instalacje przeciwporazeniows.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz gce robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacijg projektowsa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogélnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm
. Benzyny do ekstrakcji - w opakowaniu
. Dfawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur uktadanych w ziemi o srednicy fi 750
. Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokosci 200 niebieska
. Fundament prefabrykowany dla stupa oswietlenia ulicznego
. Gniazdowy wkiad uszczelniajgcy do dtawnic czopowych
. Grot-facznik fi 16 do uziomu fi 18 mm
. Kabel elektroenergetyczny NA2XY 4x35 mm2 na napigcie znamionowe 0,6/1kV
. Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania - czarny
. Opaski kablowe typu Oki 0
. Oprawa os$wietleniowa ze zrédtem LED, Il kI, IP66, IK08, kompletna z sterowaniem
. czujnik ruchu z sterownikiem,
. oprawy PEO zasilane 230/24V
. Oznaczniki kablowe
. Paliki drewniane iglaste
. Piaski do nawierzchni drogowych tamane
. Przewdd do uktadania na state YDYZo 5x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
. Rura ochronna kabla gtadkoscienna
. Rura ostonowa do kabli dwuscienna karbowana fi 110 niebieska
. Stup oswietleniowy aluminiowy, anodowany o wysokosci 6m z fundamentem
. Stupki oznacznikowe typu SO 115x20x30 z oznacznikiem "Z"
. Tabliczka opisowa
. Tabliczka ostrzegawcza
. Wazelina techniczna
. Wktadka bezpiecznikowa 6A gL 400V
. Ztgcze kontrolne
. Ztgcze krzyzowe 4xM8x30, B do 40 mm
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. Ztgcze stupowe bezpiecznikowe

. Ztgcze stupowe fazowe

. Ztgcze stupowe zerowe

. Ztgcze uziomowe 4xM8x25 dwie plytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm)

. Ztgczka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Al, typu 2ZA-35 mm2
. gruz

. ziemia

. emulsja asfaltowa drogowa na zimno

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. OSwietlenie przej$¢ dla pieszych

Dla doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy z zrodiem swiatta LED, IP66, IK08, ochronie od przepie¢
10kV i mocy zgodnie z rys E-04. Oprawy la i 1b zabudowa¢ na stupie stalowym za pomoca wysiegnika dtugosci 1,5m na
stupie wysokosci 6,0m. Zastosowa¢ oprawy o temperaturze barwowej w zakresie 5000-5700K w celu podkreslenia i
wyodrebnienia oswietlenia przejscia dla pieszych wzgledem oswietlenia drogowego.
Stupy okragte, stalowe — ocynkowane gr. $cianki 4,0mm, podstawie min. @114 montowa¢ na fundamencie np.
Fbw 100 na gtebokos¢ 1,0m, usytuowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu E-02.
W stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwintem E27. Do wnetrza stupa
wciggnaé¢ przewody YDYZo 5 x 1,5 prowadzone w gietkiej rurze ochronnej, ktére zasila¢ bedg oprawe LED przejécia dla
pieszych i diody pulsacyjne zabudowane przed przejsciem dla pieszych. Jako system uruchamiajgcy PEO (punktowy
element odblaskowy) zastosowano czujnik ruchu zabudowany na stupie, ktéry bedzie aktywowat PEO w momencie
zblizania sie pieszego do przejscia i tym samym informowat kierowce o koniecznosci zatrzymania sige. Zastosowanie tego
rozwigzania zwiekszy bezpieczenstwo pieszych. Zasilanie dla tzw ,kocich oczek” nalezy wykonaé z tabliczki stupowej
kablem YKYzo 3x2,5 w calosci utozonego w grubosciennej rurze ochronnej. Uruchamiane beda za pomoca czujnika
zabudowanego na stupie w chwili zblizania sie pieszego do przejscia.
Dopuszcza sie zastosowanie innych slupéw i opraw os$wietleniowych po akceptacji przez Inwestora przy
zachowaniu analogicznych, réwnowaznych wtasciwosci technicznych.
5.3. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w czesci wydzielonej w ztgczu kablowo-pomiarowym (w zakresie
opracowania i zabudowy Energa Operator).
W ztgczu pomiarowym zabudowac licznik 1-fazowy, wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym 6A oraz wytgcznik 1-
fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik energii elektrycznej przystosowacé
do oplombowania. Zastosowa¢ ztgcze blokowane wkladem patentowym masterkey. Jako przytacze zasilajgce
nowoprojektowang szafe SOU nalezy z ztgcza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35 0,6/1kV
4x35mm2 ostoniety na catej dtugosci w rurze ochronnej fi50.
5.4. Projektowane o$wietlenie zgodnie z inwentaryzacjag oraz wytycznymi Inwestora zasilane bedzie z
nowoprojektowanej szafy SOU, zlokalizowanej przy stupie AZN10 z ktérego zasilana bedzie zlacze kablowo-pomiarowe
wiasnosci i wykonaniu ENERGA OPERATOR.
Projektowane stupy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zasilane beda linig kablowg typu YAKXS 4x35 0,6/1kV 4x35mm?, a

kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa” pod jezdnig metoda przewiertu na gtebokosci 1,0 — 1,4mm, a w pozostatym zakresie na gtebokosci 0.7m na

podsypce z piasku o grubosci 0.1 m. Pod chodnikami, $ciezkami rowerowymi, kabel uktada¢ w rurze @50. Utozony kabel
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przykry¢ piaskiem, warstwa gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i
istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej grubosciennej. W wykopach kable uktadac linig falistg.
Przy latarniach, pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosciach zgodnych z norma. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone,
co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykonane z materiatu trudno ulegajacych degradacji, na ktérych umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny kabla

- typ i przekrdj kabla

- rok budowy

- napiecie znamionowe

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz w
miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
faktycznego przebiegu tych urzgdzen. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu instalacji wodociggowej, elektrycznej,
telefonicznej czy gazowej nalezy zapewnié¢ nadzor techniczny uzytkownikéw tych instalacji. Szczeg6ing uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu rob6t ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia i drzew

wykonywagé recznie.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi - przecisk
Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury ostonowe o srednicy minimum @75

utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do gdrnej krawedzi rury ostonowej. Dlugosc¢ rury ostonowej powinna by¢
tak dobrana, aby zapewnic¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu
stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ postanowienia normy
SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w
ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w
obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej glebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w

miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne. Kohce rur ochronnych zadtawi¢ dtawicami czopowymi.

5.5. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytgczenie (uktad sieciowy TN-C). Przewdd ochronny PEN

nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q. Bednarke nalezy

podigczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajac galwaniczne potgczenie.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez

bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla opraw przez wktadki 6A.

5.6. Projektowane oprawy doswietlenia przejs¢ dla pieszych zostang zasilone z istniejacych obwoddw oswietlenia

ulicznego.

Parametry techniczne dobranej oprawy oswietleniowej:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
. materiat korpusu — stup aluminiowy, anodowany,
. materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
. montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
. oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku

jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w za-
kresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt
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posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu oprawy na
wysiegniku
. budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
. stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min.IK09
. szczelnos¢ komory optycznej — IP66
. szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
. dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
. moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 35W
. znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

. ochrona przed przepigciami — 10kV
. klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il
. zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE
. rodzaj zrodta Swiatta — LED
. minimalny strumien swietlny zrédet $wiatta — 3900Im - 7000Im

. zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 5000-5700K

. utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

. wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

. dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki

obliczeniowe

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

. przebieg tras przewoddéw
. sposéb potaczen,
. sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
. lokalizacja urzadzen.
8.2. Odbidr cz esciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robo6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr ko ncowy.
a) przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy

przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
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- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatow

- odlegtos¢ przewoddéw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;j.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004.

+Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czesé 2. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

PN —55/E — 05021
PN — 76/E — 05021
PN — 76/E-05 — 125
PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523

021/3/2021-spec.

,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddw i kabli”.
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napigecie znamionowe 0,6/1 kV".

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow”
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