STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyn 23; 13-100 Nidzica

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdow
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi lesnej o nawierzchni zwirowej wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi
ADRES INWESTYCJI  :  woj. Warminsko-Mazurskie Powiat: Goldapski Gmina Dubeninki
obr. ew.: Budwiecie
obiekt usytuowany na dz. nr: 327/1, 326/3, 282, 281
INWESTOR : Nadlesnictwo Gotdap
ADRES INWESTORA  :  ul. 1 Maja 33, 19-500 Gotdap
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Tomasz Rykowski
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 23 Ceny srednie i regionalne RMS (Sekocenbud)

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieeiiiiiniieeeieeeeen % R+S
ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] o % 2(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa drogi lesnej
327/1, 326/3, 282, 281

o nawierzchni zwirowej wraz z niezbednymi urzagdzeniami towarzyszacymi na dziatkach nr

obreb Budwiecie, Gmina Dubeninki

mentowo-piaskowej 10cm

1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 0119- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 1,464
d.1|03 trasa drogi w terenie réwninnym
km od 0+000,00 do km 1+464,3
2 Prygotowanie terenu pod budowe drogi
2|KNNR 1 0104- |Usunigcie karp po drzewach koparkg podsiebierng w szt. 94,000
d.2|07 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci.
UWAGA:
Do zasypania miejsc po karpach uzy¢ materiatu z od-
tworzenia rowow.
3|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 9 648,000
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
Profilowanie istniejgcej drogi leSnej oraz istniejgcych
zjazdéw, mijanek, poboczy. Nadanie odpowiednich
spadkow poprzecznych oraz niwelacja nierownosci.
Srednia grubos$¢ profilowania 5 cm. Materiat z profilowa-
nia wykorzysta¢ przy sktadnicach na drewno
3 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 118,000
d.3|01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
Sktadnice na drewno - nawierzchnia gruntowa, materiat
pozyskany z profilowania, wykopow i rowéw.
Zasypywanie dotow po usunieciu karp urobkiem z od-
tworzenia rowow.
5|/KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 56,000
d.3|01 spycharkami w gruncie kat. I-11.
Nasypy z pospotki niesortowanej 0/63 mm.
4 Warstwy gérne od km 0+000,00 do km 1+464,30
6|/KNR 2-31 0115-|Warstwa goérna - kruszywo naturalne stabilizowane me- |m?2 9 648,000
d.4|03 0115-04 chanicznie 0/31,5mm dozairnione w 50% kruszywem
przekruszonym grubo$¢ po zageszczeniu 12cm
- droga lesna - 5 307,90m2
- mijanki - 417,50m2
- Zzjazdy - 1 723,80m2
- pobocza - 2 198,80m2
5 Warstwy dolne od km 0+000,00 do km 1+464,30
7|KNR 2-31 0114-|Warstwa dolna - kruszywo naturalne stabilizowane me- |m?2 8 286,600
d.5/05 chanicznie 0/63mm grubosc¢ po zageszczeniu 14cm
- droga lesna - 5 307,90m2
- mijanki - 417,50m2
- Zzjazdy - 1 723,80m2
- pobocza - 2 198,80m2
6 Rowy
8|KNR 2-01 0223-|Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 2 086,630
d.6/02 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll o objet.do 1.50 m3/
m
Rowy obustronne wzdtuz drogi , zjazddw i mijanek
UWAGA:
Materiat wykorzysta¢ na sktadnice drewna, do zasypania
miejsc po karpach, pozostaty materiat rozplantowac po-
za pas drogowy w miejsce wskazane przez lesniczego
7 Przepusty
9|KNR 2-31 0605- |Przepust z rury PP SN 8 dn 400mm m 81,000
d.7/06
10|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z |m3 12,150
d.7/01 pospoiki gr.25cm
11|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 18,000
d.7|03 0 $r. 40 cm $cianki z kamienia polnego na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 10cm
12|KNR 2-31 0605- | Przepust z rury PP SN 8 dn 600mm m 27,000
d.7/08
13|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z |m3 4,050
d.7/01 pospoiki gr.25cm
14|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 6,000
d.7|05 o $r. 60 cm $cianki z kamienia polnego na podsypce ce-
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379




KOSZTORYS OFERTOWY

rébwninnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po-
wykonawczej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Dokumentacja powykonawcza
15|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,464
d.8|03 trasa kolei w terenie

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379




