Załącznik Nr 13 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę ciągu pieszo – rowerowego zlokalizowanego w miejscowości Słupy na działkach 92, 3110/1 (powstała w wyniku podziału działki 3110), 14/1 (powstała w wyniku podziału działki 14), 10/1 (powstała w wyniku podziału działki 10), 3111/14 (powstała w wyniku podziału działki 3111/6), obręb Myki, gmina Dywity w ramach zadania ,,Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1449N w Słupach”.
Szczegółowe rozwiązania architektoniczno – budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlano opracowany przez AUTODROM Dariusz Sieluk, Różnowo 57e, 11-001 Dywity.
	
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się.:
· Budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 1066m i nawierzchni z betonu asfaltowego,
· Usunięcie drzew i krzewów, karpowanie,
· Wykonanie krawężników,
· Wykonanie podbudów,
· Montaż i demontaż znaków pionowych, uzgodnień bezpieczeństwa ruchu drogowego,
· Wykonanie ogrodzenia przy przepuście oraz głębokim rowie,
· Budowa i przebudowa przepustów pod ciągiem pieszo-rowerowym,
· Wykonanie wiaty typu Bike&Ride,
· Przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych do przyległych działek leśnych i prywatnych raz dojścia dla pieszych,
· Roboty utrzymaniowe na istniejących rowach.

Opis stanu istniejącego
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Słupy. 
Opis ciągu pieszo – rowerowego objętego inwestycją:
[bookmark: _Hlk46488335]Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się na wysokości ulic Domagały (działka nr 94), a kończy się na wysokości przystanku autobusowego(działka 3110/1 powstała w wyniku podziału działki 3110), obręb Myki, gmina Dywity.
Nawierzchnia istniejąca w miejscu projektowanej ścieżki stanowią skarpy rowu drogowego jak i część działki leśnej i łąki porośnięte trawa i zalesione – działka leśna. 

W liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się:
· [bookmark: _Hlk47344268]Napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia;
· Kablowe linie telekomunikacyjne.

Rozwiązania projektowe
Projektowana lokalizacja inwestycji znajduje się w istniejącym i rozbudowywanym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1442N. Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o poszczególnych parametrach:
· [bookmark: _Hlk46727952]długość							ok. 1066mb
· szerokość ciągu pieszo-rowerowego			2,5m
· szerokość pobocza gruntowego ciągu			0,5m
· spadki poprzeczne					2%
· spadki podłużne						max 6%
· głębokości przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020	hz= 1,0m

Główne założenia projektowe opierają się o rozbudowę drogi powiatowej nr 1442N na odcinku przystanek „Domagały” do przystanku „Kościół” Słupy w zakresie ciągu pieszo-rowerowego. Ze względu na niewielką szerokość istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej usytuowanie ciągu pieszo-rowerowego wymaga poszerzenie pasa drogowego miejscami nawet do 4m. W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia jezdni i ciągu należy wykonać profilowanie i czyszczenie istniejących rowów wraz z urządzeniami odwadniającymi.
Przy zastosowaniu trybu specustawy drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej co jest niezbędnym zabiegiem pozwalającym nabycie gruntu na cele budowlane. Dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego przyjęto parametry techniczne elementów infrastruktury drogowej jak dla dróg klasy L. Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 8cm na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych. Projektowany ciąg  pieszy bierze swój początek 0+000 na wysokości istniejącego przystanku autobusowego umiejscowionego przy pasie ruchu w kierunku Olsztyna tuż za przejściem dla pieszych. Łączną długość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 1066m i komunikuje ze sobą w zakresie ruchu pieszo-rowerowego przystanku autobusowe ul. Domagały – Osiedle Leśne – m. Słupy.
W zakresie technologii budowy w pierwszej kolejności po usunięciu krzaków i drzew – (teren zalesiony) karpowaniu, należy wykonać zdjęcie humusu i wykonać roboty ziemne, wykopy pod ławę i krawężnik w miejscu istniejącej krawędzi jezdni.
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża doprowadzonego do grupy nośności podłoża G1 należy przystąpić do wbudowania warstw mrozoochronnych oraz podbudów z mieszanki kruszyw grubości 15 cm oraz ułożenie nawierzchni ciągu z betonu asfaltowego.
Zaprojektowanie krawężniki betonowe na ławie z oporem z betonu C-12 należy zaniżyć (0-2cm) w miejscach zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przejść dla pieszych.  W miejscach zjazdów zastosować podbudowy jak dla zjazdów KR1.
Podziemna infrastruktura techniczna zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi.
Projekt przewiduje wycinkę drzew rosnących na pozyskanym pasie drogowym za rowem zlokalizowanych w ciągu projektowanej inwestycji tzw. odlesienie działki leśnej zgodnie z oznaczeniami na planie zagospodarowania terenu. W miejscach, gdzie występują drzewa do pozostawienia a znajdujące się w obszarze działania robót budowlanych należy zachować szczególną uwagę prowadząc roboty tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego (ręczne wykopy)
W zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego projektuje się skarpy o pochyleniu 1:1,5, które należy umocnić poprzez humusowanie warstwą humusu grubości 15cm oraz obsianie mieszanką traw.
	Skarpy o pochyleniu większym niż 1:1,5 (naturalne skarpy rowu) umocnione poprzez ułożenie betonowych płyt ażurowych 40cmx60cm grub. 8cm i humusowanie warstwą humusu grub. 10cm oraz obsianie mieszanką traw. Dno rowu należy zabezpieczyć kamieniem polnym.
	Na przedmiotowym odcinku projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano 1 przepust Przedłużenie istniejącego przepustu poprzecznego do osi ścieżki o średnicy dn 600 z rur karbowanych PCV.

	
	    
	



Odwodnienie
	Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wykonano poprzez nadanie wymaganych spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych. Woda z powierzchni ciągu odprowadzana będzie poprzez jednostronny, 2% spadek poprzeczny do istniejących otartych rowów drogowych.

Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy
1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.
3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.
4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.
6. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.
7. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zastosowania stałej organizacji ruchu. Koszty związane z opracowaniem stałej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania oraz zgłoszenia do odpowiednich organów (o ile jest wymagane) po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.
11. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.
12. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.
13. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 
- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 
- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR i przedmiarach są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
14. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.
15. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.
16. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.
17. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności 
jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Udział w wizji lokalnej jest zalecany ale nie jest obowiązkowy.
18. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu.
19. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:
· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),
· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym również: 
a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 
b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu – jeśli wystąpią,
c) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu – jeśli wystąpią, 
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,
e) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,
f) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,
g) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 
h) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,
i) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,
j) koszty sporządzenia planu BIOZ,
k) zabezpieczenia placu budowy,
l) pełnego ubezpieczenia budowy,
m) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,
n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  
o) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  
p) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
q) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,
r) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych i innych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót,
s) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,
t) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – jeśli wystąpią, 
u) koszty związane z wprowadzeniem robót w systemie wielozmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej – jeśli dotyczy,



