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SPECYFIKACJA OGOLNA

Obiekt lub rodzaj robot:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na: ,,Termomodernizacji budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki.”

Zakres planowanych rob6t obejmowaé bedzie remont sali sportowej w zakresie wymiany
stolarki okiennej i cze$ciowo drzwiowej oraz modernizacji instalacji grzewczej oraz elekirycznej
oswietleniowej. Roboty prowadzone bedg w poszczegbinych branzach zgodnie z podanym ponizej

zakresem robot:

1) Roboty budowlane:
v zabezpieczenie pomieszczen przed przystgpieniem do robét,
usuniecie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,
usuniecie parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych,
przygotowanie otworéw okiennych pod osadzenie nowej stolarki okiennej,
osadzenie nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie nowych szpalet i osadzenie parapetéw,

roboty malarskie.

A N N N N D NN

roboty porzadkowe,

2) Instalacje sanitarne:

v wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,

v' modernizacja instalacji c.o. Sali gimnastycznej wraz z montazem nagrzewnic

powietrza obiegowego,



v wykonanie obiegu ciepta technologicznego — c.t. zasilajgcego projektowane

nagrzewnice i jednostki nawiewno — wywiewne odzysku ciepta.

3) Instalacja elektryczna :
v" Rozbudowa istn. rozdzielnic TO i T1 o projektowane obwody odbiorcze,
v' Zasilenie urzadzen technologicznych,

v" Wymiane opraw os$wietlenia podstawowego w pom. 1.12 (sala gimnastyczna).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdélne, wspdlne dla robét

budowlanych objetych specyfikacja techniczna (ST) 1 szczegélowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a). budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b). budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb



mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowite;j

budynku

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem

technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ ubytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢). uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace]

konserwacji



urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ ubytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, ubytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

pozwoleniu na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych ni_ budowa

obiektu budowlanego

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi

terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a). obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b). bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w

rozdziale 8



wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna catosé

ubytkowa

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa

oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za

okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych

oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca

ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wylicze, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych

wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru



odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentacji projektowej

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania

1 przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

rownie przy odbiorze gotowego obiektu

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
ubytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i

pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane



normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami

dziatania tych organizacji

przedmiarze robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych robé6t podstawowych

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia

robot

Wspélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo

zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym peltnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach)
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, dostarczona

przez Zamawiajacego.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢

ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robét,
wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j

zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
¢). utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

d). podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do

tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

a). zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b). zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢). mozliwos$cig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
gruntu, materiatdw i1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten

sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty

zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni

odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa i do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze
postanowienia og6lne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i _wiru beda formowane
w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym

obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwosc do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc zastosowania réznych rodzajow
materiatébw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét i wlasciwosci przewo_onych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia_en na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga byc dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i

graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce¢ nie pdzniej ni_ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci

winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

c¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

f) system (sposéb i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robét,
g) wyposa_enie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,— rodzaje i
ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
i) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania

mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
1 badania materialéw oraz robét z czegstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, _e roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i1 SST. Minimalne



wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnic wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mo_na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatoéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale_nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez

Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz



wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998

r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata

techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
ka_da ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaga beda

odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyc przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw

robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg roboét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,



— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét. [2] Ksiazka obmiaréw Ksiazka obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu ka_dego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w SST.
[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad 1 ustalen,



f) operaty geodezyjne,
2) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wa_ne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robét.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot

do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér



ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach

nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych

w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych

robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest
protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.

uzupetniajace lub zamienne),

3. protokotly odbioréw robét ulggajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),



9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania

tych rob6t wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny

robét(koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub

wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwparowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086). 10.2. Rozporzadzenia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.

Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY

1.

1.1.

PRZYGOTOWAWCZE

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na: ,,Termomodernizacji budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki.”

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.

2.1.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wechodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbiérki obiektéw kubaturowych
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy

Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3.

3.1.

Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i S$ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materialy posegregowa¢ i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstalty po rozbiérce wykop =zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jakosci robo6t
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]
8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.11.00.00 TYNKI
Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewngetrznych na zadaniu pod nazwa: ,,Termomodernizacji
budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki.”

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a)
b)
c)

d)

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad obje-
tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek I 80%
gatunek II 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakofnczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

g) Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy

mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.



h) Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

i) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

j)  Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

k) Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3.

1) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

m) Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

n) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

5.6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty

nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisni¢te do sufitu

(dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

ZYacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowang lub z witdkna szklanego i zaszpachlowac

zaprawa gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okladzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podloze:
0) wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkéw termicznych $cian no$nych,
p) odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu
+10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:



q) przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokos$ci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsoéw, portali itp,

r) elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w
oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,

s) przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od
przekroju elementu kotwigcego,

t) elementy cokotéw 1 gzymséw musza by¢ ze soba laczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozjg

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie Zzywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

u) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykladzin
v) sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
w) sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
Xx) sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zaméwieniem,
y) préby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw 1 ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
z) W przypadku niemozno$ci okre$lenia jako$ci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu w

przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-

systencje w sposdb podany w obowiazujacej normie.



6.3.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe

8.1.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m?. Tlo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbior podtoza

8.2.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyS$ci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkdéw

8.3.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior suchych tynkéw

8.4.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbior podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa platnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,



- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.



PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na ,,Termomodernizacji budynku sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki.”

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Mileko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czeSci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z



ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozciefczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne¢ i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnos$¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schnigcia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m*dm?,
- max. czas schni¢cia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania
— biaty do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$¢ — 4,5-5 m*dm?
- czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$¢ — 5-6 m*dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*dm?
- czas schnigcia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy



- wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*dm?
- czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m*dm?
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m*dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
~  gesto$¢: max. 1,6 g/em?
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
- grubo$¢ — 100-120 pm

- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.



4.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barw¢ jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, p¢cherzy, plam i zmiany odcienia.



6.

6.1.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac¢ farby w
r6znych odcieniach.

Kontrola jakoSci

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podltoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.



Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mickka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
odbioru robét, dostarczenia i montazu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach

,, Termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach,

gmina Lipinki.”

1.2. Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) wizja lokalna

¢) przedmiar robét

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot, przeznaczona jest dla Oferentow i1 stanowi podstawe do kontroli i odbioru rob6t
objetych niniejsza specyfikacja

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze



podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepisOw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie roboét okreslonych w
pkt. 1.

Szczegdlowy zakres robdt okresla przedmiar robot obejmujacy

a) montaz przegrdd drzwiowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegoblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze "stolarka drzwiowa" Kod CPV 45421000-4

1.6. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania
og6lne”’Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

—okna i drzwi PCV,

— obrobki,

— materialy uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).



2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane,
facznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub sSrodkami ochronnymi. Ta zasada powinna
by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na
trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent powinien rowniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich

czesci podlegajacych wymianie.

2.2.2. Obrébki
Parapety zewngtrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi 1 materialy, z ktérych
wyroby sg wykonywane powinny speinia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz

odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajgce
Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a §ciang mogg by¢

stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewngtrzne, Srodkowe — izolacja termiczna,
wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy

oknem lub drzwiami a o$ciezem

Warstwa 2eanstrma Warstwa srockows Warstwa wewnerza
(UsZC2sinene) (Zniacia termicana) (UsZC2SnEne)
IMpIEgROWana 135ma raprena | Panka pollurstanowa Folla do oklen parosaczeing
PAMOOZEQUSIiIan3 Werna miheraina KIt reaie edastycany
Folla paroprzepuszczaing IMPrEgnowana 138ma raprena
Folla sastyeana PADEZC2NS
PAMOOZEpUsZiIana Tasma butylowa do oklen

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje

chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w

dokumentacji projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty




Przy montazu okien i drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

- elementy mocujgce w osciezu:

— koftki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace polaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wier¢watki i listwy maskujace polgczenie styku ramy i tynku o$cieza.
Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowe], a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju §ciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do montazu okien i drzwi.
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznaknaruszenia zamknigcia) 1 oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowaoraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrob6éw i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami



normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw
odniesieniatj. norm badz aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw 1 plaszczyzn,

b) wiercenia otwor6w oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w
oSciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi, moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i

drzwi, w Srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
05000raz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow 1 materialéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami

norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV



45000000-7, pkt 5

5.2. Wykonanie robét

Sprawdzi¢ wymiary okien, oraz otwory okienne, luz mi¢dzy otworem okiennym a o$cieznicg
powinien wynosic:

- na szerokos$ci otworu 2 - 6cm

- na wysokosci otworu 5 - 9cm

Oscieznice ustawi¢ w poziomie i pionie z zachowaniem przyjetych luzéw, zamontowac
oscieznice kotwami montazowymi 1 kotkami rozporowymi (liczba w zaleznosci od zalecen
producenta),szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowa, zamocowac
parapety, wykona¢ wykonczenia zewngtrzne i wewnetrzne.

Obrébki blacharskie nie moga przykrywac¢ otworéw odwadniajagcych okien. wykonawca
powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczegétowa instrukcja wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

5.3. Ogolne zasady montazu stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub
zabrudzenia powierzchni o$ciezy , o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie stolarki okienne;j:

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknga¢.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej:

- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy.

- Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oScieznicag a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
dotego celu §wiadectwem ITB.

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych

5.4.1. Parapety zewng¢trzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byly nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie

okna,



— parapet powinien wystawac poza plaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami
rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniac cigglos$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku
z o$ciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia taSmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelnosci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinigtej na
ksztaltownik progu os$cieznicy, tak jak w obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejsze;j
specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmian¢ ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgloséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— pofaczenia koncowe parapetéw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewng¢trzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu
na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej cz¢sci oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z
wrgbem os$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary

wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6



6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez inspektora materiatow
zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

- prawidtowos¢, bezpieczenstwo prowadzonych robot.

- zgodnos$¢ robot z ustaleniami przetargowymi

6.3. Wymagania szczegotowe

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatdw do stosowania,
- kontrole prawidlowosci wykonania robot

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng
- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwatos$ci potaczen

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz

ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonaniauzgodnione
bedzie w trakcie trwania rob6t, pomigdzy Wykonawca, a inspektorem nadzoru.

7.3. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji

kosztorysowe;.

7.4. Szczegolowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych

Jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych niniejszg specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT



8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych. Jezeli

wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ zazgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacjiwykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je doponownego odbioru. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajacezakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzajemateriatéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracnalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Platnos¢ na zasadach obowiazujacych w kontrakcie 1 harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do
wykonania, w celu osiagnigcia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu

osiggni¢cia zaktadanej Kontraktem korzys$ci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z
wiedzytechnicznej oraz technologii.

Cena rob6t obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty
uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw sprzetu pomocniczego jak rowniez koszty:
- roboty przygotowawcze, pomiary,

transport poziomy i pionowy materialow z rozebranych elementéw,

- uktadanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikoéw i1 pracownikéw nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonanych robot,

- koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob6t, zawinionych
przez wykonawcéw, utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- czynnoS$ci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbidrek wraz z kosztamikoniecznych
uzgodnien i pozwolen,

- zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ciakustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewng¢trznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Wymagania i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na préby wiamania rgcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi 1 zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi 1 zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czegs$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obciagzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.



PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i1 tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i1 tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Cz¢$¢ 2: Metoda badania liniowej silty $ciskajace;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i1 tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Czes$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i1 tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Cz¢$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre§lanie
wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspoélczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe 1 inne
okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — Metoda badania,
wymaganiadotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cz¢$¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cz¢$¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwos$ci elementow/wyroboéw do

wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w
przegrodachzewnetrznych 1 wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem —

Obliczanie wspoétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i swiatlta — Czes$¢ 1:
Metodauproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem —

Obliczanie wspdtczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania slonecznego i
swiatta —Czgs$¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma réznymi klimatami —
Metodabadania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw —Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.



PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornos$ci na obcigzenia w plaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornos$ci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czgs¢ 1:
Okna i drzwi zewngtrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ciakustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwigkéwpowietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach— Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéwbudowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i1 preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001

r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie Kkarty
charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,

poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czgs¢ 4, wydanie
Arkady- 1990 rok.
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Kody CPV:

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Roboty instalacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych i technologicznych zwigzanych z :

1. Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

2. Modernizacji instalacji c.o.

w budynku sali gimnastycznej w zwigzku z termomodernizacjg sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Lipinkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robét i czynnosci zwigzanych z realizacjg zakresu
dokumentagciji :
Catos¢ zadania obejmuje:

e demontaz istniejgcych urzgdzen i kanatéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej sali,
¢ demontaz istniejgcych grzejnikéw na sali gimnastycznej,
e rozbudowa rozdzielacza w kottowni,

e rozdzielenie instalacji c.o. sali gimnastycznej i zaplecza, montaz niezaleznych
obiegow grzewczych dla instalacji sali i zaplecza,

e montaz instalacji ¢.0. w pomieszczeniu sali gimnastycznej, wyposazenie rozdzielaczy
instalacji c.0. zaplecza w zawory rbwnowazace,

e montaz nagrzewnic powietrza obiegowego na sali,

e montaz jednostek wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta ciepta,
wentylatoréw oraz destratyfikatora, wraz ze sterownikiem pozwalajgcym na
automatyczng prace dla wszystkich urzadzen,

e montaz obiegu ciepta technologicznego z kottowni, zasilajgcego projektowane
nagrzewnice oraz jednostki nawiewno-wywiewne odzysku ciepta,

e przeprowadzenie préb ci$nieniowych;
e prace porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w




obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Wymagania ogdine
Wykonawca robét jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej dla sprawdzenia
zakresu prac na etapie wykonywania oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania prac oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, a
takze Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal, zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania -
i odbioru instalacji ogrzewczych”.

2. Materialy i urzadzenia

Materiaty do wykonania rob6t technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacijg
Projektowsg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
dokumentacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Przewody

e przewody ze stali cienkos$ciennej - taczone przez zaprasowywanie — instalacja c.o. ,
c.t.- sala
e przewody kotowe i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 mm

tgczone na kotnierze

2.2. Izolacje

» System izolacji technicznych do instalacji podtynkowych - otuliny z pianki
polietylenowej PU — instalacja c.o., c.t

2.3. Grzejniki
Przewidziano do zamontowania grzejniki ptytowe, instalacja c.o. wyposazona w zawory
termostatyczne.

2.4. Armatura

Zastosowaé zabudowe armatury jak zawory kulowe, filtry, odpowietrzniki, czujniki,
termometry i manometry — zgodnie ze szczeg6towym zestawieniem w ,Przedmiarze rob6t”.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykanywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatow.
Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet
oraz musi posiadac aktualne $wiadectwo legalizacji.




4. Transport
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sig transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. wykonanie robét

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1 Instalacje

Instalacja instalacja c.o., c.t.

Rurociagi tgczone przez zaprasowywanie zgodnie z wymaganiami producenta

Montaz zigcz :

o obciecie rury,

o fazowanie,

e zaznaczenie gtebokosci wsuniecia,

¢ zamontowanie ztgczki prasowanie
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Przejécia przewoddéw przez S$ciany oraz pionéw przez stropy prowadzi¢ w bruzdach
z zastosowaniem tulei ochronnych umozliwiajgcych ewentualne przesunigcia rur. Do
mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.

Instalacja wentylacji

Kanat wywiewny nalezy wykona¢ z kotowych przewodoéw i ksztaftek typu ,Spiro”, tgczonych
za pomocg elementow typu nypel -mufa.

Zakres prac:

- montaz kanatu nawiewnego,
- montaz kratki nawiewnej, czerpni $ciennej

5.2 Montaz urzadzen

Przed montazem urzadzen i instalacji nalezy opracowac szczegétowy plan montazu. Plan
winien by¢ skoordynowany z wykonawstwem prac budowlanych, elektrycznych i AKPIA.

Montaz nagrzewnic, aparatow grzewczo-wentylacyjnych, wentylatoréw




Montazu nalezy dokonywaé w oparciu o rysunek, DTR urzadzen i wymagania specyfikacji

technicznej
Wszystkie odstepstwa nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja c.o. ¢.t. musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac woda.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Préby szczelnoéci przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg.

Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

6. Kontrola jakosci

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentaciji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych .

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega :

» szczelno$é instalacji wraz z zamontowang armaturg
> sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen
» wykonanie powtok malarskich zgodnie z PN-71/M-97050

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ si¢ w postaci kontroli biezacej lub
odbioru, ktory powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$é montazowa podlega kontroli jako$ci obejmujgcej prawidtowosc i
poprawnoé¢ wykonania. Oceny prawidiowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie
wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu
zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiagnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien przedtozy¢ wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :

» sztt  montaz zaworéw, armatury,
> kpl:  grzejnik,

> m: rurociagi,

> m? - dla kanatéw wentylacyjnych z blachy, izolaciji




8. Odbior robot

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robdt,

Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow i urzadzen

protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukarn ,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzgdzen,

Wykonawca powinien przedtozy¢ wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosownych materiatéw i urzagdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

VVVVY VY

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot nastagpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robot potwierdzonych protokotami.

10. Przepisy zwigzane
Normy

Wymagania Techniczne COBRTI Instal -
1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt 6,

PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogélne zasady ochrony.
PN-90/M.-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatury.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.
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1. Cze$é ogolna.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t branzy elektrycznej w zwigzku z realizacja zadania:
,, Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach, gmina
Lipinki”.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST.

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

CPV 45314310-7 Uktadanie kabli

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej, okreslonych
w Przedmiarze Robét dla instalacji elektrycznych, ktére obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie, budowe instalacji elektrycznych w budynku Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki:
- demontaz istniejacych opraw o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniu sali gimnastycznej,
- rozbudowa istniejacych rozdzielnic TO 1 Tl o proj. obwody zasilania urzadzen
technologicznych,
- wykonanie linii zasilajacych proj. urzadzenia technologiczne (zaprojektowane wg branzy
sanitarnej),
- montaz projektowanych opraw o§wietlenia podstawowego w pom. sali gimnastycznej ,
- wykonanie czynnosci sprawdzajacych i pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych.

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci materialéw.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i1 materialow przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane



specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych

i jako$ciowych materiatow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu sprzgtu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie
rob6t w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢: utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowosci do pracy,
zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie 1 innych parametréw
technicznych.

5. Wymagania szczegétowe wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.1 Rozdzielnica TO i T1 — rozbudowa

Istniejaca rozdzielnice TO zlokalizowang na parterze budynku (rys. E-01 w Projekcie
Technicznym) rozbudowa¢ o projektowane obwody zasilania urzadzen technologicznych.
Projektowane (wg branzy sanitarnej) urzadzenia technologiczne wymagajace zasilania
elektrycznego wskazano na rys. E-O1 w PT, natomiast schemat ideowy rozbudowy istniejace;j
rozdzielnicy TO przedstawiono na rys. E-04 w PT.

Rozdzielnice T1 rozbudowa¢ o proj. obwdd zasilania proj. rozdzielnicy RN (rozdz.
nawiewu, zasilajgco-sterujgca pracg nagrzewnicy N1 i wentylatora Wkl — urzadzenia wg proj.
branzy sanitarnej). Rozdzielnice rozbudowa¢ o aparaty elektryczne wg schematu z rys. E-05
w PT.



5.2 Zasilanie urzadzen technologicznych
5.2.1 Zasilanie jednostek odzysku ciepta

Proj. jednostki odzysku ciepta (oznaczenie proj. N1, N3 i N5) zasili¢ z istn. rozdzielnicy TO
przewodami kabelkowymi typu YDYzZo 3x2,5mm? w RKGL @25 p/t oraz w korytku kablowym
100H42 uktadanymi po trasie z rys. E-O1. Wykona¢ oddzielnie linie dla kazdej z jedn. odzysku
ciepta. Linie zakonczy¢ w formie wypustu elektrycznego z pozostawieniem odpowiedniego
zapasu przewodu na podlgczenie. Linie zabezpieczy¢ w rozdz. T1 poprzez zabudoweg aparatow
elektrycznych wg schematu ideowego przedstawionego na rys. E-04 w PT.

5.2.2 Zasilanie nagrzewnic

Nagrzewnice N2 i N4 zasili¢ poprzez ulozenie oddzielnych linii zasilajacych z istn. rozdz.
TO. W tym celu z rozdz. TO do proj. urzadzen (wg branzy sanitarnej) wyprowadzi¢ przewod
kabelkowy typu YDYzZo 3x2,5mm? w RKGL @25 p/t oraz w korytku kablowym 100H42.
Linie zakonczy¢ w formie wypustu elektrycznego, pozostawi¢ zapasa przewodu na podiagczenie
urzadzenia. Trase linii zasilajacych oraz wypusty elektryczna dla zasilania nagrzewnic pokazano
narys, E-O1 w PT.

5.2.3 Zasilanie destratyfikatora

Projektowany destratyfikator (wg branzy sanitarnej, oznaczenie proj. D) zasili¢ z istn. TO
poprzez ulozenie linii zasilajacej typu YDYzo 3x2,5mm?> w RS @325 n/t (po metalowej
konstrukcji), w RKGL @25 p/t oraz w korytku kablowym 100H42. Linie zakonczy¢ w formie
wypustu z pozostawieniem odpowiedniego zapasu na podlgczenie zasilanego urzadzenia.
Linie zabezpieczy¢ poprzez zabudowe aparatow elektrycznych wg schematu ideowego
zrys. E-04 w PT.

5.2.4 Zasilanie wentylatora W1

Zasilanie wentylatora W1 wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDYzo 3x2,5mm?’
w RKGL @25 p/t oraz w korytku kablowym 100H42. Sposéb sterowania pracg wentylatora wg
branzy sanitarnej. Linie zakonczy¢ wypustem elektrycznym oraz zabezpieczy¢ w TO poprzez
zabudowg aparatow elektrycznych wg schematu ideowego z rys. E-04 w PT.

5.2.5 Zasilanie nagrzewnicy N1 1 wentylatora Wk1

Dla zasilania i sterowania pracg nagrzewnicy N1 i1 wentylatora kanalowego Wkl
zaprojektowano nascienng rozdzielnice RN (rozdz. nawiewu). Z rozdzielnicy RN do wentylatora
Wdl1 jak réwniez do nagrzewnicy N doprowadzi¢ kabel typu YLYZo 5x2,5mm? w RL (28 n/t.
Pozostale urzadzenia wchodzace w uklad zasilania i sterowania potaczy¢ i oprzewodowacé wg
DTR montowanych urzadzen.

Jako RN nalezy zastosowac rozdzielnice w wersji nasciennej o liczbie p6l modutowych do
zabudowy 2x18 wykonang w II klasie ochronnosci o stopniu ochrony min. [P40. Rozdzielnice
RN zasili¢ z istn. T1 poprzez utozenie linii zasilajacej typu YDYzo 5x4mm? w RKGL @28 pit.
Lokalizacje istn. T1 1 proj. RN oraz trasy przewodéw pokazana na rys. E-03 w PT.

5.3 Wymiana opraw oSwietlenia podstawowego w sali gimnastycznej

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zaprojektowano wymian¢ istniejagcych opraw
oswietlenia podstawowego (wyposazonych w wysokoprezne lampy sodowe typu HST) na
energooszczgdne oprawy wyposazone w zrédta w technologii LED.



Rozmieszczenie opraw oraz warto$¢ natezenia oswietlenia w sali gimnastycznej (pom.
1.12) zostata wyznaczona za pomocg programu komputerowego, w oparciu o dane katalogowe,
norme 1 zalecenia odnos$nie elektrycznego oswietlenia wnetrz.
Srednia warto$¢ natezenia o§wietlenia w pomieszczeniach zg. z norma.
Plan rozmieszczenia projektowanych oprawa wraz z parametrami pokazano na rys. E-03 w PT.

5.4 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa jest zrealizowana za pomocg istniejagcych ogranicznikéw
przepiec typu 2 zamontowanych w rozdzielnicach TO, T1 oraz w rozdz. TG Sala Gimnastyczna.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrob6w i rob6t budowlanych.
6.1. Sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczace;j
zastosowanych materiatéw

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajace wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes§li materialy nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wilasciwe, na wilasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wpltywu na jakos¢ funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,
- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
- dlaurzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j: szt., kpl.
W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej



opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t. W szczego6lnosci mozna przyja¢ zasady podane w
katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. Odbiér robét budowlanych.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny.
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wplyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
- przygotowanie podioza do montazu kabli 1 przewodéw, lacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia rob6t instalacji elektrycznej

8.2. Odbior czesSciowy.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robdt zanikajacych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajace
ocen¢ prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

8.3. Odbioér koncowy.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, cigglosci zyt 1 zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposoéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach

PN-HD 60364. Wyniki badan zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. Rozliczenia robot.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci.
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych nastgpuje jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robo6t 1 ich koncowym odbiorze.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢s¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicji

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
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elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-51:
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
0goblne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace
1 przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-559: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe
i instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor

i montaz  wyposazenia elektrycznego -  Instalacje
bezpieczenstwa
PN-HD 60364-7-701:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-EN 62275:2015-03

Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewodéw do
instalacji elektrycznych

PN-EN 60445:2018-01

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja
zaciskow urzadzen i1 koncoéwek przewodow, a takze samych
przewodow

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia - Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2007

Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Czgs¢ 1:
Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004 Sprzet  elektroinstalacyjny. Przewody  przytaczeniowe
1 przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny - Wytaczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych - Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2013

Wyltaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB) - Czegs¢ 1: Postanowienia og6lne.

PN-EN 61009-1:2013

Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego
i podobnego (RCBO) -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 plytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach
do 50 mm?2. Wymagania i badania.




10.2. Ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze¢s¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



