



**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Wschowa, dnia 15 lipca 2022r.

RZP.271.22.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa basenu miejskiego we Wschowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” - II postępowanie

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Przebudowa basenu miejskiego we Wschowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - II postępowanie.

Pytanie nr 1:

„Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu wyznaczonego na składanie ofert o 2 tygodnie. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania wycen od podwykonawców, na każdy zakres próbujemy pozyskać po kilka ofert tak, aby finalnie uzyskać jak najniższą cenę i finalnie przygotować ofertę jak najkorzystniejszą. Ze względu na okres urlopowy niektórzy z naszych podwykonawców proszą nas o przedłużenie terminu wskazanego na przesłanie oferty podwykonawczej. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.”

Odpowiedź:

Ze względu na konieczność zachowania terminów związanych z przyznanymi środkami finansowymi wynikającymi z Programu Polski Ład, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy
Marek Kraśny
Marek Kraśny