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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Modernizacja kottowni miejskiej w Bisztynku

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

»MODERNIZACJA KOTLOWNI MIEJSKIEJ W BISZTYNKU”

2. DANE ZAMAWIAJACEGO:
Gmina Bisztynek
Ul. KoSciuszki 2, 11-230 Bisztynek.
NIP: 743 197 63 53
REGON: 510743597

3. NAZWY I KODY ROBOT (kod CPV / nazwa):
Glowny przedmiot zamowienia:

45200000-9

45251200-3
45259900-6

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie cieplowni

Modernizacja zaktadow

Dodatkowe przedmioty zamdwienia:

42961000-0
45223100-7
45223200-8
45231100-6
51110000-6
51210000-7
51900000-1
71320000-7

System sterowania i kontroli

Montaz konstrukcji metalowych

Roboty konstrukcyjne

Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow
Uslugi instalowania sprze¢tu elektrycznego

Uslugi instalowania urzadzen pomiarowych

Uslugi instalowania systemow sterowania i kontroli
Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4. ADRES OBIEKTU:
Miejska kotlownia w Bisztynku
ul. Stoneczna, 11-230 Bisztynek.

5. AUTOR OPRACOWANIA:
Energy Efficiency & Technical Consulting
Pawel Wysokulski,
ul. Miedzyleska 1/7,50-514 Wroclaw
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1

1
2)

3)

1)

1. Wstep

Przedmiot Zamoéwienia zwigzany jest z realizacjg przedsiewzigcia inwestycyjnego pod nazwa:
»Modernizacja kottowni miejskiej w Bisztynku”

2. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowe zadanie bedzie realizowane w formule ,,Zaprojektuj i Wybudu;”.

Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie niezbgdnych prac projektowych, robot rozbidrkowych,
budowlanych i instalacyjnych, wykonania instalacji technologicznej, elektrycznej i AKPiA, dostawy
materiatdow i urzadzen, montaze, rozruchy, przeszkolenie personelu, uzyskanie pozwolen niezbednych
do przekazania kotlowni biomasowej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi do eksploatacji
i uzytkowania.

Realizacja zadania ma zosta¢ wykonana zgodnie z zapisami niniejszego Planu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

3. Definicje

Uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym i wymienione ponizej okreslenia i skroty
nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

o Decyzja s$rodowiskowa — decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg
przedsigwzigcia polegajacego na zabudowie kotlowni biomasowej, o ile taka decyzja bedzie
wymagana.

o Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi jak réwniez wszelkie atesty, aprobaty i deklaracje uzytkowe zastosowanych
materiatdow 1 urzadzen w trakcie realizacji zadania oraz wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji.

o Dokumentacja projektowa — wszelkie projekty (w tym Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
prac rozbiorkowych, Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Techniczny we wszystkich
branzach), rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbg¢dne do realizacji
Przedsigwzigcia, w tym do wykonania Robot przez Wykonawcg i ich przekazania do eksploatacji.

o IDW —Instrukcja Dla Wykonawcow ubiegajacych si¢ o udziat w postepowaniu na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja kotlowni miejskiej w Bisztynku” tj. dokument okreslajacy
warunki skladania ofert na realizacj¢ zamowienia. IDW jest dokumentem bedacym jedna ze
sktadowych SWZ.

o Inspektor Nadzoru - osoba uprawniona do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane i pelnigca, z ramienia Zamawiajacego, funkcj¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego na budowie kottowni biomasowe;.

o Inwestor — Gmina Bisztynek

o Kierownik budowy — oznacza osobe lub zespot 0sdb posiadajgcych uprawnienia odpowiednie do
kierowania robotami budowlanymi;

o Kaociol biomasowy — planowane do montazu w zabudowie kontenerowej kotty biomasowe na
zrebke 1 pellet o mocy tacznej 0,7 MW, bedace przedmiotem niniejszego przetargu,

o Kotlownia biomasowa — realizowana w ramach umowy kontenerowa kottownia biomasowa
z kottami na zr¢bke i pellet o mocy tacznej 0,7 MW wraz z instalacjami towarzyszacymi, wszelkimi
konstrukcjami, kominem, przytaczami i wszelkimi innymi pracami wynikajacymi z PFU i Umowy.

o Kotlownia weglowa / kotlownia miejska — obecnie posadowiony budynek z kottami weglowymi
i calg infrastrukturg technologiczna, kominem.

o Kotly weglowe - istniejagce kotly weglowe o mocy Ilacznej 0,84 MW, zabudowane
W pomieszczeniach kottowni miejskie;j,
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Okres Gwarancji — oznacza okres, w ktorym Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytuhu
gwarancji, zgodnie z warunkami Umowy, liczony od daty podpisania Protokolu Odbioru
Konicowego.

Parametry Gwarantowane — parametry wymagane do osiagni¢cia przez kotlowni¢ biomasowa,
wyszczegblnione w Ofercie w Wykazie Parametréw Gwarantowanych.

PFU — niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zadania inwestycyjnego p.n. ,,Modernizacja
kottowni miejskiej w Bisztynku” bedacy jedna ze sktadowych SWZ oraz po zawarciu Umowy
stanowiacy jej integralna czg¢sc.

Pomiary Gwarancyjne — pomiary majace na celu dokonanie oceny czy kottownia biomasowa
osiaga Parametry Gwarantowane.

Pozwolenie na Budowe — decyzja o pozwoleniu na budowe i prace rozbiérkowe w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane, ktorej uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w ramach
realizacji Przedsigwzigcia, jest w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

Pozwolenie na Uzytkowanie — decyzja (lub decyzje) o pozwoleniu na uzytkowanie w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane, ktorej (lub ktorych) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
w ramach realizacji Przedsiewziecia, jest w zakresie obowigzkow Wykonawcy tak, aby
Zamawiajgcy mogl eksploatowaé kotlowni¢ biomasowa po zrealizowaniu inwestycji zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych przepisow, w tym w szczego6lnosci zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego i przepisow BHP.

Projektant - oznacza osobe fizyczng, posiadajaca kwalifikacje okreslone w Rozdziale 2 Ustawy
Zdnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i pelnigca funkcje przypisane mu przez art.
20 (obowiazki Projektanta) oraz art. 21 (prawa Projektanta) Prawa Budowlanego;

Protoko6l Odbioru — Protokét Odbioru Etapu lub Protokét Odbioru Koncowego, w zaleznosci jak
wynika z kontekstu.

Préby Odbiorowe — proby, ktore s3 wykonywane przed odbiorem (Etapu lub Koncowym) robot
przez Zamawiajacego (tj. przed podpisaniem przez Strony Protokotu Odbioru Etapu lub Protokotu
Odbioru Koncowego), majace na celu potwierdzenie, ze Przedmiot Zamodwienia zostal wykonany
zgodnie z Umows, osigga Parametry Gwarantowane i nadaje si¢ do odbioru i przekazania do
eksploatacji.

Przedstawiciel Zamawiajacego — oznacza Kierownika Jednostki Realizujacej Projekt lub inng
0sobe wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke organizacyjna
nieposiadajacg osobowos$ci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta
oferte ostateczng lub zawarta umowe w sprawie niniejszego zamowienia.

Zamawiajacy — Gmina Bisztynek
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4. Charakterystyczne parametry okreslajace stan obecny i wielkos¢ inwestycji

Zakres zamowienia obejmuje w formule ,,zaprojektuj i zabuduj” realizacje inwestycji pn.: ,,Modernizacja
kotlowni miejskiej w Bisztynku”.

4.1. Dane podstawowe

1) Obecna kottownia weglowa w Bisztynku opalana weglem kamiennym jest Zrodel energii
wytwarzajacym ciepto w postaci wody grzewczej dostarczanej do sieci cieptowniczej na potrzeby
centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

2) Sie¢ cieptownia ma dtugos¢ okoto 650 m. Wyprodukowana energia cieplna zasila 5 budynkow
mieszkalnych oraz budynki gminne o lacznej powierzchni uzytkowej ponad 8 000 m2. Kazdy
zZ tych budynkdéw posiada osobny licznik energii cieplnej.

3) Dostarczona energia cieplna wykorzystywana jest na cele centralnego ogrzewania i produkcji
cieptej wody uzytkowe;j.

4) Lokalizacja:

a. ULl Stoneczna 11, Bisztynek

b. Identyfikator dziatki: 280104_4.0002.118/18
c. Obreb: Bisztynek2

d. Numer dziatki: 118/18

4.2. Zainstalowane obecnie jednostki wytwércze

Ogodlne zestawienie jednostek wytworczych eksploatowanych obecnie w kottowni weglowe;:

5) Kociot weglowy nr 1:

a. Moc: 240 kW

b. Producent: Tilgner

¢. Rok produkcji: 2008
6) Kociot weglowy nr 2:

a. Moc: 300 kW

b. Producent: Tilgner

c. Rok produkcji: 2008
7) Kociot weglowy nr 3:

a. Moc: 300 kW

b. Producent: Tilgner

¢. Rok produkcji: 2008

4.3. Zuzycie paliwa i produkcja energii cieplnej w kotlowni miejskiej w Bisztynku

1) Kotlownia weglowa spala rocznie okoto 450 — 500 Mg miatu weglowego.

2) Proces produkcyjny energii cieplnej oraz przesyt tej energii do odbiorcow zuzywa okoto 55 — 60
MWh/rok energii elektrycznej,

3) Produkcja cieptej wody uzytkowej wynosi okoto 3 000 — 3 500 m?3

4) Zapotrzebowanie budynkow na energie cieplng na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi okoto
5000 GJ/rok.

4.4. Charakterystyka obecnego terenu, budynkéw i instalacji technologicznych

4.4.1. Uktad termo-hydrauliczny kottowni weglowej

1) Wykonawca wykona wlasng inwentaryzacje obecnego uktadu celem zapewnienia optymalnych
rozwigzan projektowych na etapie prac projektowych.
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2)

3)

W ramach realizacji zlecenia nalezy m.in. zaprojektowa¢ i wykona¢ nowy uklad polaczen
instalacji technologicznej nowej kotlowni biomasowej z siecia cieplowniczg w istniejacej
kotlowni weglowej.

Obecna infrastruktura, tj. kotly weglowe, uklady pompowe, zbiorniki buforowe, wymienniki,
kolektory, jest do likwidacji przez Wykonawce w ramach inwestycji.

4.4.2. Uklad elektryczny kotlowni miejskiej

1

2)
3)

Obecny przylacz energii elektrycznej umiejscowiony jest na $cianie obecnej kottowni weglowej
(Zatacznik nr 2),

Moc elektryczna przytaczeniowa obecnie wynosi 25 KW,

Zasilanie kotlowni biomasowej oraz wszystkich urzadzen pomocniczych i nowego ukladu
wyprowadzenia energii cieplnej w energi¢ elektryczna nalezy wykona¢ z nowej rozdzielnicy.

4.4.3. Uktad odprowadzenia spalin.

1)

Obecnie przy budynku kottowni miejskiej zabudowany jest komin o wysokosci 22 m i §rednicy
im.

4.4.4. Budynek kottowni miejskiej

1)

2)

3)

4)

Obecny budynek kottowni, posadowiony na dziatce przeznaczonej na inwestycje, wybudowany
jest w technologii murowanej,

Modernizacja obiektu jest poza zakresem prac objetych tym postepowaniem, jednak Zamawiajacy
umozliwia wykorzystanie tego obiektu na posadowienie czesci instalacji technologicznej nowe;j
kottowni biomasowej, np. uktadéw pompowych, kolektoréw, zbiornikow buforowych.

W przypadku wykorzystania czg¢éci pomieszczen na posadowienie nowej infrastruktury
technologicznej, Zamawiajacy wymaga modernizacji tej czes$ci obiektu do stanu pozwalajacego
na bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen pod wzgledem technologicznym i BHP.

a. W przypadku wykorzystania cz¢$ci budynku, Wykonawca w ramach zadania przygotuje
kompletng dokumentacj¢ projektowa w zakresie oceny stanu technicznego, adaptacji
pomieszczen oraz ewentualnego wzmocnienia fundamentow celem montazu nowych
urzadzen,

b. Koncepcje wykorzystania czeSci pomieszczen oraz ich aranzacje Wykonawca musi
uzgodni¢ z Zamawiajacym,

Nowa kontenerowa kottownia biomasowa ma zosta¢ posadowiona przy budynku obecnej kottowni
weglowej na terenie dziatki Zamawiajacego.

4.4.5. Teren zewngtrzny

1)
2)
3)

Teren zewnetrzny jest ogrodzony,

Na czesci terenu utozone s3 betonowe plyty, pozostata czgs¢ terenu stanowi teren zielony,
Potozenie infrastruktury technicznej (sieci cieplownicze, kabel elektryczny zasilajacy kotlownie
weglowa, wodociag, kanalizacja) widoczne jest na mapie (Zatacznik nr 1 i 2), jednak przed
przystapieniem do prac w obszarach, na ktérych wystepuje ta infrastruktura, Zamawiajacy
wymaga wykonania jej inwentaryzacji przez Wykonawce¢ w ramach zaméwienia.

4.5. Opis dostepnych mediéw na potrzeby budowy

4.5.1. Lokalizacja wlaczen / wpie¢ dostepnych mediéw

1

2)

Na czas budowy Zamawiajacy udostepni nieodptatnie nastepujace media: wode wodociggowa
i energig¢ elektryczna,
Odbior sciekdw sanitarno-bytowych na czas budowy sg po stronie Wykonawcy.
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4.6. Uwarunkowania lokalizacyjne

1) Zamawiajacy przewiduje zabudowe kottowni biomasowej 0 mocy ok. 0,7 MW przy istniejgcym
budynku kottowni weglowe;.

2) Wykonawca na czas prowadzenia prac zabezpieczy obiekty Zamawiajacego przed ewentualnym
zniszczeniem / uszkodzeniem. W przypadku zniszczenia / uszkodzenia mienia Zamawiajacego
W czasie prowadzenia prac, Wykonawca na wlasny koszt dokona naprawy zniszczonego mienia
w istniejacej technologii z uzyciem nowych materiatow.

4.6.1. Badania geologiczne

1) Zamawiajacy informuje, ze nie posiada opinii geotechnicznej dla danego terenu.

4.6.2. Analiza konstrukcji nos$nej budynku
1) Zamawiajacy informuje, ze posiada czeSciowa dokumentacje obecnej kotlowni weglowej
w formie papierowej, ktora bedzie dostgpna podczas wizji lokalne;j.
2) Wykonawca w ramach zadania przygotuje kompletng dokumentacj¢ projektowa w zakresie
adaptacji istniejacej konstrukcji budynku niezbednej do posadowienia urzadzen pomocniczych
W pomieszczeniach kottowni weglowej.

4.6.3. Inwentaryzacja zieleni

1) Na terenie dziatki, na ktorej prowadzone begda prace, wystepuja drzewa i krzewy.
2) W przypadku koniecznos$ci usuniecia czgs¢ z nich, formalnosci i koszty sa po stronie Wykonawcy.

4.6.4. Zalecenia konserwatorskie
1) Nie dotyczy

4.6.5. Warunki klimatyczne

1) Bisztynek lezy w IV strefie klimatycznej.
2) Panuje tu klimat umiarkowany z dominacjg cech klimatu kontynentalnego.
3) Temperatury obliczeniowe:

a. okres zimowy: -22°C

b. okres letni: 30°C

5. Stan formalny przygotowania inwestycji

1) Teren inwestycji jest objety MPZP miasta Bisztynek jako Tereny infrastruktury technicznej —
cieptownictwo:
a. Uchwata oraz mapy dostepne sa pod ponizszym adresem:
https://bip.bisztynek.pl/76/1296/Miejscowy_Plan_Zagospodarowania_Przestrzennego_
miasta_Bisztynek/
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6. Parametry gwarantowane

1) Zamawiajacy oczekuje spetnienia ponizszych parametréw — parametry gwarantowane:
l.p. parametr wymagana wielko$¢ sposob sprawdzenia
Zakres wydajnosci | 90 - 700 kW iloczyn strumienia masowego wody
cieplnej kottowni | Kociot nr 1: 300 kW (90 | grzewczej oraz roznicy entalpii wlasciwej

1 biomasowej — 300 kw) wody grzewczej na dolocie i wylocie z kotta

(zakres pracy) Kociot nr 2: 400 kW (zabudowany licznik ciepta)
(120 — 400 kw)

sprawnosc¢ kotta >92,1%

(dla wydajnosci Dokumentacja dostawcy kotta —

znamionowej potwierdzenie.

5 kotta)

sprawnos¢ kotta >91,9%
(dla wydajnosci
minimalnej kotla)
3 stosowane paliwo | Pellet DIN+ 6 mm Dokumentacja dostawcy kotta —
Zrebka G50 potwierdzenie.

2) Wyniki z wykonanych pomiaréw gwarantowanych musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Komisji (UE) nr 2015/1189, Zatacznik II, art. 1 oraz z Rozporzadzeniem Komisji (UE)
nr 2015/1187

3) Jako podstawe do okreslenia warto$ci parametrow gwarantowanych ustala si¢ obowigzujace
przepisy prawa i normy min. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiardw wielko$ci emisji oraz pomiardw ilosci
pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542)

4) W przypadku braku krajowych regulacji, dopuszcza si¢ wykorzystanie ogélnie stosowanych,
branzowych przepisoéw europejskich, ustalajacych procedury badania wybranych parametrow
gwarantowanych — w takim przypadku wiagzace sa normy DIN.

5) Pomiary majgce na celu potwierdzenie parametréw gwarantowanych wykonane beda przez
Wykonawce.

6) Przygotowanie instalacji do pomiaréw (np. montaz odpowiednich punktéw pomiarowych,
kroc¢edw itd.) spoczywa na Wykonawcy.

7) W przypadku niedotrzymania ktéregokolwiek z parametréw gwarantowanych po wykonaniu
pierwszych pomiaréw, koszty ponownego wykonania pomiaréw parametrow gwarantowanych
ponosi Wykonawca.

8) W przypadku braku mozliwosci wykonania pomiarow gwarantowanych w przedstawionych

zakresach, np. brak odpowiedniego odbioru energii cieplnej, Strony ustalg jakie parametry i w jaki
sposob zostang zweryfikowane.
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7. Przedmiot zamowienia

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym:

2)
3)

4)
5)

a.

projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe i rozbiorke,

projektow wykonawczych / technicznych zawierajacych szczegodlowe rozwigzania
techniczne w branzach: architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, technologiczne;j,
sanitarnej, AKPiA oraz elektrycznej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii,
uzgodnien, pozwolen, zgloszen, itp.,

opracowanic map do celow projektowych, uzyskanie wypisow i Wyrysow z rejestru
gruntoéw,

wykonania inwentaryzacji obiektu i terenu do opracowania dokumentacji projektowej.
uzgodnienia z Zamawiajacym ostatecznych rozwigzan w opracowanej dokumentacji,
przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jej uzgodnienia w terminie do 7 dni
roboczych, od jej otrzymania.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i rozbiorke.
Realizacje wszystkich robot budowlanych i rozbidorkowych na podstawie uzgodnionej

i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.
Uzyskanie przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego.
Ponadto, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy:

a.

Opracowania dokumentacji powykonawczej,

Opracowania instrukcji eksploatacji kottowni,

Przeprowadzenia ruchu probnego instalacji oraz wykonanych niezbednych pomiaréw
dopuszczajacych instalacje do ruchu probnego.

Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego.

8. Wymagania Zamawiajacego do zakresu dostaw, robot budowlanych i ustug

realizowanych przez Wykonawce.

8.1. Do zakresu dostaw, robét budowlanych i ustug Wykonawcy naleza m.in.:

1)

2)

3)

Prowadzenie uzgodnien technicznych z Zamawiajacym, analiza proponowanych rozwiazan
technicznych.
Wykonanie niezbednej dokumentacji technicznej, w tym:

b.

dokumentacji wymaganej dla uzyskania decyzji sSrodowiskowej w wymaganym zakresie
(uzyskanie Decyzji Srodowiskowej po stronie Wykonawcy — jesli wymagane),

projektu budowlanego i robdt rozbidrkowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowg i rozbidrke,

projektow wykonawczych/technicznych we wszystkich branzach wraz z niezbgednymi
uzgodnieniami.

Realizacja inwestycji zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa,
w tym m.in.:

a.

b.

dostawa i montaz kontenerowej kottowni biomasowej z kottami biomasowymi na paliwo
zrebke 1 pellet o mocach 300 kW i 400 kW wraz z osprzgtem i urzadzeniami
pomocniczymi,
prace rozbiérkowe / demontaze:

i. komina wraz z fundamentem i kanatami spalin,

ii. kotly w kottowni weglowej,
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4)

5)

6)
7

8)

9)

iii. uktady pompowe, kolektory, rurociagi, ktore nie b¢da wykorzystane w nowym
uktadzie,
iv. zbiorniki buforowe, podesty, estakady wewnatrz kottowni weglowej,
C. przystosowanie istniejacych uktadéw/instalacji: min. hydraulicznej, elektrycznej, ppoz.
d. ulozenia dodatkowych ptyt betonowych na zaznaczonym terenie (okoto 1 000 m2 -
zaznaczony teren posadowienia ptyt — Zatacznik nr 3):
i. Wykonanie podbudowy,
ii. Realizacja odpowiedniego zageszczenia,
iii. Plyty betonowe, drogowe o no$nosci dostosowanej do transportu ciezkiego,
e. rozbiorka i budowa nowego ogrodzenia typu panelowego wokot catej dziatki wraz
z brama wjazdowa i furtkag zamykane na klucz:
i. wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,6m,
i. grubos¢ drutu ogrodzeniowego min. 4,5 mm,
iii. podmuréwka betonowa,
iv. brama przesuwna lub otwierana dwuskrzydtowa o szeroko$ci minimum 6m,
v. kolor: grafit lub szary,
Przystosowanie budynku kottowni weglowej na potrzeby nowych instalacji, uwzgledniajace
wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz uwzglgdniajace wymagania BHP.
Uzyskanie wszystkich niezbednych wymaganych prawem decyzji, zgéd i pozwolen
umozliwiajgcych bezpieczng eksploatacje kottowni biomasowej wraz ze wszystkimi instalacjami
pomocniczymi.
Wydanie deklaracji zgodnosci na wszystkie zabudowane urzadzenia i zastosowane materialy,

niezbe¢dnych certyfikatow.

Przeprowadzenie wszelkich prob eksploatacyjnych, rozruchowych, przeprowadzenie rozruchu,
ruchu prébnego oraz wykonanie pomiar6w gwarancyjnych.

Przekazanie dokumentacji umozliwiajacej eksploatacje zabudowanych urzadzen i instalacji min.
uzgodnionej z Zamawiajacym instrukcji eksploatacji catosci Instalacji, instrukcji eksploatacji
wszystkich zabudowanych urzadzen sktadowych, kart charakterystyki, atestow itp.
Przeprowadzenie szkolen zatogi Zamawiajagcego w zakresie pracy i eksploatacji kottowni
biomasowej wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszacymi.

8.2. Utrzymanie ciaglej dostawy energii cieplnej do odbiorcow

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

Obecna kotlownia weglowa dostarcza energi¢ cieplng do Odbiorcoéw przez caly rok na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;.

Podczas prowadzenia prac, Wykonawca zapewni ciggla dostawg energii cieplnej do sieci
cieplowniczej o wymaganej mocy i parametrach,

Zamawiajacy pokryje koszty prowadzenia obecnej kotlowni weglowej na potrzeby produkcji
energii cieplnej, tj. m.in. nadzor, paliwo, energia elektryczna,

W przypadku konieczno$ci odtgczenia obecnego zrodia energii cieplnej (obecnie pracujacych
kottow weglowych), Wykonawca ma obowigzek w ramach zadania, zapewni¢ produkcje energii
cieplnej na potrzeby Odbiorcow o wymaganej mocy i parametrach (temperatura, cisnienie),
poprzez postawienie na terenie budowy tymczasowego zrddta ciepta,

Koszt wynajgcia i obstugi tymczasowego zrodta ciepta pokrywa Wykonawca,

Koszt paliwa i energii elektrycznej pokrywa Zamawiajacy,

Maksymalny, ciagly czas braku dostawy energii cieplnej do sieci cieptowniczej moze wynosi¢
24 godziny.
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9. Szczegotowe wymagania rozwigzan technicznych

9.1. Ogolna koncepcja zabudowy nowej kottowni biomasowej

1
2)
3)

4)

5)

Zaprojektowa¢ i wykona¢ kompletna instalacj¢ kontenerowej kottowni biomasowej z kottami
0 mocy 300 kW i 400 kW na paliwo typu zrebka i pellet.
Preferowane zabudowanie kotlowni biomasowej niskotemperaturowej, zgodnie z lokalizacja
przedstawiong w Zataczniku nr 3.
Kotlowni¢ biomasowa wyposazy¢ we wszystkie niezbedne uktady zabezpieczen oraz pozostate
instalacje towarzyszace, niezbedne do prawidlowej i bezawaryjnej pracy.
Uktad wodny wyposazy¢ m. in. w:

a. 3 pompy obiegowe uktadu centralnego ogrzewania,

b. 2 pompy obiegowe uktadu cieptej wody uzytkowej,

c. 1 pompa cyrkulacyjna na powrocie,

d. Zbiorniki buforowe.
Uktad technologiczny zaprojektowaé i dostosowaé do pracy w pelnym zakresie z istniejaca
instalacjg zasilajgca — siecig cieptownicza.

9.2. Wymagane parametry kottéw / kottowni

1 kociot o mocy 300 kW z modulacja bezstopniowa w
zakresie 30 — 100 % (90 — 300 kW)

1. | Wydajnos¢ cieplna kotta (M
ydajnosc cieplna kotta (Moc) 1 kociot o mocy 400 kW z modulacja bezstopniowa w
zakresie 30 — 100 % (120 — 400 kW)
_ o Troici . tomieniowek
5 Konstrukcja wymiennika kotla rojciagowy z zas?osowamem plomieniowe
pionowych
3. Paliwo Pellet DIN+ i zr¢bka G50
" Sprawnos¢ koﬂa. prz’yloptymalnej 91,9 %
wydajnosci
5. | Ci$nienie dopuszczalne robocze 3 bar
zgodnie z wymogami prawnymi w tym:
6. o  Certyfikat 5-klasy zgodnie z norma PN EN
Certyfikaty kott
criytialy Rotlowe 303-5:2012
e  Certyfikat Ekoprojektu
Mak I
7 aksymalna temperatura wody 95 °C.
goracej z kotta
8 Wymagania Urzgdu Dozoru zgodnie z przepisami UDT, zaleznie od konstrukcji
' Technicznego kotta
9 Znak towarowy kotla Deklaracja Z.godnos'ci, tablicz-ka .znamionowa ze
znakiem CE na wyrobie finalnym
10. Doprowadzenie paliwa Automatyczne
11. Czyszczenie palnika Automatyczne
12.| Czyszczenie wymiennika ciepta Automatyczne
13. Zapalarka Automatyczna
14. System odpopielania Automatyczne do zewngtrznego zbiornika
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15. Wentylatory Odciggowy
16. |Grubo$¢ blachy wymiennika ciepta >5 mm
17, Sonda Lambda i czgjnlk Tak
temperatury spalin
Dodatkowe zabezpieczenie przed
18, cofme%mem p.lomlema’ do Tak
zasobnika paliwa (np. $luza
celkowa)
19, Modut 1ntern.et0\fvy —zdalny Tak
monitoring

9.3. Dopuszczalne emisje spalin za kottem

Standardy emisyjne wymagane wg. standardow emisyjnych.

Stezenia w mg/nm® w warunkach umownych w przeliczeniu na
0,=10%
pyt SO, NOx CO
40 <1 <200 <350

9.4. Kontener

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontener izolowany styropianem i malowany proszkowo,
Podloga antypos$lizgowa, np. z blachy ryflowane;j,
Otwierany mechanicznie dach w czesci kottowej,
Ognioodporne drzwi,
Kolorystyka kontenera zostanie ustalona z Zamawiajacym na etapie projektowym,
Zewngtrzna rozdzielnica elektryczna (serwisowa),
Zbiornik paliwa:
a. Otwierany mechaniczne z wykorzystaniem sitownikow elektrycznych dach (klapy),
b. Pojemno$¢ zbiornika paliwa, minimum 10 m?,
c. Skosna podtoga wykonana z ptyt OSB z nagarniaczami piérowymi o §rednicy min. 2,5m,
d. Zaladunek paliwa:
e Otwierany mechaniczne z wykorzystaniem sitownikéw elektrycznych dach
(klapy),
o Krbééce do zatadunku pneumatycznego z cysterny.

9.5. Pomocnicze uklady technologiczne

9.5.1. Instalacja hydrauliczna

1)
2)

3)
4)
5)

6)

Pompy obiegu kotlowego,

Zabezpieczenie przed zimnym powrotem do kotla — zawor tréjdrogowy wraz z czujnikiem
temperatury powrotu,

Uktad stabilizacji ci$nienia,

Kompletna armatura: zawory odcinajace, zawory kulowe, zawory zwrotne, czujniki,

Kompletna instalacja orurowania taczaca kotty wraz z ukltadem pompowym z obecng siecia
cieptownicza,

Kompletny i wymagany prawem system zabezpieczen kottowych, w tym:
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a. zawory bezpieczenstwa
b. zawory zabezpieczajace typu SYR,
C. czujnik poziomu wody,
7) Bufory akumulacyjne dobrane odpowiednio do obecnej instalacji i nowej kottowni biomasowe;j.

9.5.2. Odprowadzenie spalin

1) Kompletny system kominowy dwuscienny,

2) Izolacja komina: welna mineralna + ptaszcz z blachy nierdzewnej,

3) Wyposazony we wszystkie wymagane elementy, w tym m.in.: wyczystki, okapnik, konsola
montazowa,

4) Wyposazony we wszystkie konieczne zabezpieczenia, w tym klape antywybuchowa,

5) Kréciec do pomiaru emisji wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wysokos¢,
srednica).

9.5.3. Instalacja elektryczna

1) Kompletne o§wietlenie wewnetrzne w kontenerze typu LED,

2) Odpowiednio dobrane, zgodne z prawem o$wietlenie awaryjne,

3) Wolne gniazda elektryczne: minimum 3 x 230V i 1 x 400V,

4) Wylgcznik glowny awaryjny zamontowany na szafie sterowniczej oraz $cianie kontenera,
5) Kompletna rozdzielnia elektryczna,

6) Szafa sterownicza z panelem sterowniczym.

9.5.4. Inne instalacje

Projektowane, dostarczane lub modernizowane przez Wykonawce obiekty, budynki i pomieszczenia bgda
wyposazone w instalacje wymagane Prawem budowlanym i obowigzujacymi przepisami budowlanymi
oraz w inne instalacje, niezbedne dla eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym m.in.:

1) drogi do komunikacji poziomej oraz podesty dla obstugi urzadzen,

2) wentylacje (jesSli wymagane),

3) wyposazenie elektryczne, w tym: o$wietlenie pomieszczen, o$wietlenie awaryjne, gniazda

wtykowe,
4) instalacje ppoz. oraz jesli wymagane wytacznik przeciwpozarowy.

9.6. Granice przedmiotu umowy

1) Przewidywany teren pod lokalizacj¢ kottowni biomasowej oznaczono na Zataczniku nr 3 do PFU.
2) Zaznaczony teren nalezy rozumie¢ jako granice robot statych w ramach realizacji zabudowy nowej
kotlowni biomasowej wraz z podtaczeniem jej do istniejacej sieci cieptowniczej.

10. Pozostale wymagania dla branzy technologicznej / instalacyjnej

1) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaprojektowania i wykonania systemow pomiarowych
bezposrednich lub posrednich pozwalajacych na nadzor nad tg instalacje przez Zamawiajacego.
2) Wszystkie nowo zabudowane urzadzenia, rurociagi, instalacje nalezy oznakowac.

Strona 15 z 25



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Modernizacja kottowni miejskiej w Bisztynku

11.

1

2)

3)

4)

12.

Wymagania dla branzy budowlanej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego
istniejagcego obiektu, w przypadku wykorzystania jego czeSci do zabudowy nowych urzadzen
i instalacji,

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia wszystkich przegrod i powierzchni w standardzie
nie gorszym niz jest w chwili obecnej na terenie pomieszczen obiektu, w ktorym przewidziane jest
prowadzenie prac.

Powierzchnie betonowe/zelbetowe posadzek i fundamentow zostang wykonczone przez
Wykonawce przystosowang do tego powloka.

Konstrukcje stalowe zostang zabezpieczone antykorozyjnie zestawem malarskim dobranym przez
projektanta w dokumentacji projektowej w klasie ekspozycji dostosowanej do specyfiki obiektu.

Wymagania dla branzy elektrycznej

Zamawiajacy preferuje, aby przy doborze poszczegdlnych urzadzen stosowacé si¢ do ponizszych wymagan:

1)
2)
3)

4)
5)

13.

1)

2)

14.

w kazdej rozdzielnicy umiesci¢ dokumentacj¢ w formie papierowej.

na przewodach po obu stronach stosowaé oznaczniki zawierajace relacj¢ potaczenia.

polaczenia wyrownawcze w rozdzielnicy wykonane przewodami typ linka LG, kolor izolacji
z6tto-zielony.

instalacje o$wietleniowe wyposazy¢ w zrodta §wiatta LED o stopniu ochrony min. IP65,

gniazda serwisowe 230V — 3 szt, 400V — 1 szt. o stopniu ochrony min. IP65.

Wymagania dla branzy AKPiA

Zaprojektowany uktad AKPiA powinien umozliwi¢ autonomiczng pracg kottowni i urzadzen
towarzyszacych w trybie utrzymania zadanej mocy lub temperatury.

Ustawienie trybu pracy i zadanej wielkosci powinna by¢ mozliwa w trybie zdalnym lub lokalnym
z pierwszenstwem trybu lokalnego.

Dokumentacja projektowa

Braki w doktadnym opisaniu w niniejszym PFU jakiegokolwiek elementu kotlowni biomasowe;j,
niezbednego do wilasciwego, bezpiecznego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami funkcjonowania
kottlowni biomasowej, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaprojektowania i wykonania takiej instalacji.
Powyzsze nie upowaznia Wykonawcy do ubiegania si¢ wowczas o zadne dodatkowe wynagrodzenie z tego

tytutu.

14.1. Wymagania podstawowe

Sporzadzane przez Wykonawce¢ Dokumenty winny spelnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

1)

2)

3)

Wykonawca przy projektowaniu Robot budowlanych bedzie przestrzegat wszystkich wymagan
okreslonych w umowie 1 PFU, ktore sa obowiazkowe, jesli inaczej nie jest podane.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze Roboty wedtug niej wykonane
beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.
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4)

5)

6)

7

8)

Przed rozpoczeciem Robdét budowlanych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt miedzy innymi
wizj¢ lokalng, wszystkie konieczne badania, ekspertyzy techniczne, itp..

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wszystkich fazach realizacji dokumentacji,
projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym. Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze projekty
budowlany i wykonawczy — podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie to nie
zastepuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam
fakt uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego hie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek
stopniu od pelnej odpowiedzialnos$ci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie
Prawa Budowlanego ani umowy w sprawie niniejszego zamowienia.

Jezeli powszechnie obowiazujace przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore
opracowania Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu
przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bgdzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, przed przedlozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

W szczegodlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z powszechnie
obowigzujacym prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 1 rozpoczecia eksploatacji Przedmiotu
zamoOwienia.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego jakichkolwiek Dokumentéw Projektowych nie bedzie
zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkéw wykonania Rob6t budowlanych zgodnie z umowa.

14.2. Zakres Opracowan Dokumentacyjnych

1)

2)

3)

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, co powinno by¢ potwierdzone podpisem
0sOb uprawnionych.

Roboty powinny by¢ zaprojektowane, tak aby byla mozliwos¢ wykonania zgodnie z Prawem
Budowlanym, odpowiednimi normami oraz sztukg budowlang.

W ramach umowy Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
przygotowana przez Wykonawce, ktora jest niezbedna do zaprojektowania, wykonania
i przekazania Przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji, co najmniej:

a. projekt Budowlany dla inwestycji: Modernizacja kottowni miejskiej w Bisztynku,

b. decyzja srodowiskowa dla catosci lub elementu inwestycji — jezeli wymagana,

c. projekt Wykonawczy/techniczny zawierajacy szczegoétowe rozwigzania techniczne
obejmujacy wszystkie branze dla inwestycji: Modernizacja kotlowni miejskiej w
Bisztynku,

d. wszelkie inne opracowania, opinie i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
budowe w tym uzyskanie map do celow projektowych, wypisow i Wyrysoéw z rejestru
gruntow, itp.
uzyskanie decyzji ,,Pozwolenia na Budowe”,

f.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie osoby do objecia funkcji kierownika
budowy oraz branzowych kierownikow robot (jezeli beda wymagani) oraz prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., Nr 108, poz.953
Z p6zniejszymi zmianami badz przepisami, ktére weszly w jego miejsce),

g. pobranie i zarejestrowanie dziennika budowy,

h. zgloszenie zamiaru rozpoczgcia robot w Powiatowym Inspektoracie nadzoru
budowlanego,

i. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (0 ile wymagany),

Strona 17 z 25



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Modernizacja kottowni miejskiej w Bisztynku

j.  dokumentacj¢ Powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow
i potaczen migdzyobiektowych, jak rowniez z dokumentacja wszystkich zastosowanych
urzadzen i materialow (atesty, aprobaty, deklaracje uzytkowe, karty charakterystyki itp.

w jezyku polskim),
k. instrukcje rozruchu kottowni biomasowej,
I.  instrukcje obstugi i konserwacji kottowni biomasowej w jezyku polskim,
m. harmonogram czynnosci planowanych (przeglady instalacji i urzadzen towarzyszacych),
n. instrukcj¢ eksploatacji dla calej kotlowni biomasowej wraz z urzadzeniami
pomocniczymi w jezyku polskim,
0. instrukcje obstugi dla poszczegodlnych urzadzen wchodzacych w sktad zamowienia

W jezyku polskim,
p. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — 0 ile wymagane,
g. dokument Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — 0 ile wymagana,

14.3. Wymagania dotyczace Opracowan Dokumentacyjnych

14.3.1. Wydruki, dokumentacja w formie elektronicznej, ilos¢, przekazanie

1)
2)

3)

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentacji
Projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosc.

Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy zostanie przekazana na nosnikach CD-R lub
DVD.

Wymienione wyzej Dokumenty nalezy dostarcza¢é Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach wersji
drukowanej i w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany.

14.3.2. Podstawa prawna Opracowan Dokumentacyjnych

1)

2)

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz.
1935 z pézn. zm.).
Rozwiazania projektowe beda spetnia¢ szczegdtowo i kompletnie wymogi wynikajace przede
wszystkim z ponizej wskazanych przepiséw badz przepisow, ktore weszty w ich miejsce:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

b. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegblowego

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. z 2022 r., poz. 1679);
¢. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 ., poz.

1213);

d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony §rodowiska (t.j. z 2021 r., poz. 1973
ze zm.);

e. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (t.j. z 2022 r., poz. 1385 ze
zm.);

f.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym (t.j. z 2022 r., poz. 1514),
wraz z aktami wykonawczymi;

0. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. z 2022 r., poz.
2057);

h. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. 22010 r., Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.);
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1)

2)

3)

4)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1722);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018
r, poz. 583 z pbzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r., Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003
r., Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzglgdu na ostateczny zakres prac
projektowych.

14.3.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgednymi opisami, a ich tres¢
przedstawiaé¢ bedzie roboty budowlane tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegoélnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Dokumentacj¢ powykonawcza w zakresie umozliwiajagcym rozruch nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu do weryfikacji przed rozpoczgciem rob6t rozruchowych.

Jezeli w trakcie robot rozruchowych i prob lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie realizacji rob6t budowlanych, Wykonawca dokona
wiasciwej korekty rysunkow powykonawczych.

14.3.4. Dokumentacja powykonawcza w zakresie AKPiA

Dokumentacja powykonawcza w zakresie AKPiA musi zawiera¢ nastepujace elementy:

Lokalizacj¢ poszczegolnych elementéw systemu na obiekcie, oraz w nastawni,

Schemat zasilania uktadéw systemu z uwzglednieniem systemu podtrzymania pracy systemu,
Algorytmy sterowania w formie schematow P&ID,

Instrukcije:

1)
2)
3)
4)

5)

a.

® 00 o

blokad i zabezpieczen wraz z albumem nastaw,

sterowania sekwencyjnego urzadzeniami, z przeznaczeniem dla stuzb AKPiA,
eksploatacji,

rozruchowej,

sprawdzania blokad technologicznych kotta

Inna dokumentaqc; zwiazang z projektem czgéci systemowej, a nie ujgta w powyzszym wykazie.

14.3.5. Projekt Rozruchu kotlowni biomasowej

1) Projekt Rozruchu zawiera¢ bedzie program (w tym zakres, przebieg i wymagania) dla robdt
rozruchowych oraz Prob Eksploatacyjnych Instalacji. Projekt Rozruchu przygotuje Wykonawca i

przedtozy Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia w terminie na 30 dni przed data
rozpoczgcia robot rozruchowych.
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2)

3)

Program zawierat bedzie wszystkie opisane czynnosci, ktore beda niezbgdne do wykonania, aby
po zakonczeniu robo6t rozruchowych calo$¢ obiektu mogla zostaé uznana za dzialajaca
niezawodnie i zgodnie z warunkami umowy.

Projekt Rozruchu wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

14.3.6. Instrukcja eksploatacji catosci uktadu, powinna zawierac:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)

11)

charakterystyke urzadzen;

opis w niezbednym zakresie ukladow automatyki, pomiardw, sygnalizacji, zabezpieczen
i sterowan;

zestaw rysunkow, schematoéw i wykresow z opisami zgodnymi z obowigzujacym nazewnictwem
w jezyku polskim;

opis czynno$ci zwigzanych z uruchomieniem i zatrzymaniem, obstuga eksploatacyjna,
konserwacyjna i remontowo-naprawcza;

zasady i instrukcje postgpowania w razie awarii oraz zaktécen w pracy urzadzen i instalacji;
wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontow urzadzen energetycznych oraz terminy
przeprowadzania przegladoéw, prob i pomiarow;

wymagania z zakresu BHP i przepisow ppoz. dla grupy urzadzen energetycznych, obiektow oraz
wymagania kwalifikacyjne dla 0s6b zajmujacych si¢ eksploatacja;

identyfikacje zagrozen dla zdrowia lub zycia ludzkiego oraz srodowiska naturalnego zwigzanych
z eksploatacjg danego urzadzenia energetycznego lub grupy urzadzen energetycznych;
organizacje prowadzenia prac eksploatacyjnych i serwisowych;

wymagania dotyczace $rodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji,
tacznosci oraz innych technicznych badz organizacyjnych $§rodkdéw ochrony stosowanych w celu
ograniczenia ryzyka zawodowego,

sporzadzona w jezyku polskim.

14.3.7. Nadzory autorskie

1)
2)

3)

15.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzory autorskie odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Nadzor autorski jest zawarty w przedstawiong oferte cenows i nie stanowi dodatkowego kosztu.

Proby i rozruchy

15.1. Badania i pomiary

1)

2)

3)

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z aktualnymi normami,
Z zastosowaniem wytycznych krajowych albo inne procedur, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania na 3 dni przed ich rozpoczgciem.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Zamawiajacego.

15.2. Wymagania dotyczace Rozruchu

1)

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza wykonania rozruchu kotlowni biomasowe;j
i obejmuja:
a. rozruch mechaniczny,
b. rozruch technologiczny wraz z osiggnieciem wymaganych parametrow gwarantowanych
i warunkow okreslonych w PFU.

Strona 20 z 25



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Modernizacja kottowni miejskiej w Bisztynku

15.2.1. Materiaty do przeprowadzenia rozruchu

1) Materialy eksploatacyjne: paliwo, energia elektryczna, woda w iloSciach niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu zostang zapewnione przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy zapewni odbior produkowanej energii cieplnej z pracujacej kottowni biomasowe;j.

3) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru nad pracami rozruchowymi.

4) Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace procesow
technologicznych oraz oznakowania rurociaggéw i instalacji w nowych i modernizowanych
obiektach / instalacjach.

15.2.2. Warunki rozpoczgcia prob rozruchowych

1) Rozruch bedzie prowadzony zgodnie z przedstawiong przez Wykonawcg i zatwierdzong przez
Zamawiajacego instrukcja rozruchu. Instrukcja rozruchu obejmowata bedzie program osiagnigcia
parametrow gwarantowanych.

2) Rozpoczecie prob rozruchowych dla etapu rozruchu (instalacji) powinno by¢ poprzedzone:

a. zakonczeniem prac regulacyjno — pomiarowych uktadéw elektrycznych i sterowniczych,
zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo — kontrolnych,

wykonanie pomiaréw odbiorowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotami.

Uzyskaniem wszelkich decyzji/zgdd wymaganych prawnie (jezeli sa wymagane np.

UDT, PSP,PINB)

zakonczeniem prob montazowych potwierdzone protokotem,

zakonczeniem robdt budowlanych potwierdzonych protokotem,

posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz technicznej urzadzen,

opracowaniem dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajacego opis

czynnosci rozruchowych,

ooo

SQ = o

i. zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.,
J.  zabezpieczeniem materiatlow eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu.

15.2.3. Warunki wykonania robot rozruchowych

1) Plan robdt rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu na miesigc przed
przystapieniem do rozruchu. Plan zawierat bedzie harmonogram prac rozruchowych.

2) Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspolpracy z Zamawiajacym.

3) Rozruch winien by¢ przeprowadzony przez osobe postugujaca si¢ jezykiem polskim, lub przy
pomocy thumacza zapewnionego przez Wykonawce.

4) Wady i braki w wymaganej jakos$ci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.

5) Wszystkie usterki wykryte w czasie Rozruchu, a limitujgce przeprowadzenie Ruchu Probnego
muszg by¢ usunigte przed rozpoczeciem Ruchu Probnego.

6) Po pomyslnie przeprowadzonym Rozruchu i usunieciu nieprawidtowosci Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu "Zgloszenie Gotowosci” do Ruchu Probnego.

15.3. Ruch prébny

1) Po pozytywnym Rozruchu odbedzie si¢ Ruch Probny prowadzony przy udziale personelu
Zamawiajacego pod nadzorem i na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

2) Wstepnym wymaganiem Ruchu Probnego jest stan instalacji umozliwiajacy ciagla prace kotlowni
biomasowej wraz ze wszystkimi instalacjami pomocniczymi, oraz przeprowadzenie szkolenia
personelu Zamawiajacego w zakresie BHP i1 czynno$ci wykonywanych przez personel w trakcie
normalnej eksploatacji i Ruchu Prébnego.

3) O terminie rozpoczecia ruchu probnego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
z wyprzedzeniem,

4) Do w/w zawiadomienia Wykonawca dotaczy harmonogram prac zwigzanych z wykonaniem
Ruchu Probnego z uwzglednieniem wykonania pomiaréw parametrow gwarantowanych.
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5)

6)

7)

Ruch Probny odbywac¢ si¢ bedzie przy wszystkich pracujacych uktadach, przy zachowaniu 72 —
godzinnego nieprzerwanego utrzymania odpowiednich, do zapotrzebowania na ciepto,
parametrow kottow w kotlowni biomasowe;.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego zostanie potwierdzone w "Protokole Zakonczenia
Ruchu Probnego” podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

W trakcie 72 godzinnego Ruchu Prébnego zostana wykonane wigzace pomiary gwarantowane
zawarte w rozdziale 6.

15.4. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

1)

2)

Kontrola jakosci wykonania robot budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i Warunkami Technicznymi.
Kontroli jakosci podlega migdzy innymi:

a. prawidtowos¢ wykonania rozruchu,

b. uzyskanie wiazacych parametrow gwarantowanych, deklarowanych przez Wykonawcg
oraz innych wymogoéw technicznych okreslonych w warunkach umowy i Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

c. prawidtowos¢ wykonania uwzgledniajaca bezpieczenstwo i higieng pracy.

16. Dokumentacja odbiorowa

W zaleznosci od okreslonych w Dokumentacji Projektowej, niniejszym PFU i umowie ustalen, roboty

podlegaja nastgpujacym odbiorom:

1)
2)
3)
4)
5)

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

odbiory préb szczelnosci,

odbiorowi czgsciowemu robot budowlanych,

odbiorowi koncowemu — odbiorowi catosci robot budowlanych — wydanie ostatecznego
dokumentu odbioru koncowego robot budowlanych.

16.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1)

2)

3)

4)

Odbioru robdét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z ramienia
Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
i rOwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajacego. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢, ilosé
i zgodnos$¢ wykonanych robot budowlanych z umowa.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcg i inne osoby uczestniczace w inspekcji.

16.2. Odbior czesciowy robot budowlanych

1)

Odbior czgsciowy prac umozliwiajagcy wystawienie protokolu wykonania elementow
zakonczonych i wycenionych zgodnie z tabela elementow skonczonych odbioru robot
budowlanych nastapi zgodnie z zapisami umowy.
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2) Rozliczenie realizacji inwestycji w zakresie wykonanych prac czesciowych kazdorazowo wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz niezbednych dokumentow
towarzyszacych kazdorazowo ustalonych z Zamawiajacym.

16.3. Odbioér koncowy robot budowlanych

16.3.1. Zasady odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych

1) Wykonawca po zakonczeniu prob przedrozruchowych oraz prob rozruchowych oraz ruchu
probnego, przedtozy Zamawiajacemu dokumentacj¢ niezbedng do:

a. odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych,
b. przyjecia do eksploatacji.

2) Zakres ww. dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego, w tym obejmowaé
dokumenty wymienione w niniejszym PFU.

3) Catkowite zakonczenie robdot budowlanych oraz gotowos¢ do odbioru wykonanych robot
budowlanych bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

4) Odbioru catosci wykonanych rob6t budowlanych dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawecy.

5) Komisja odbierajaca roboty budowlane dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow kontrolnych, w tym badan czynnikow
oddziatywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$é¢
wykonania rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowa i Warunkami umowy oraz
obowiazujacymi przepisami.

6) Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowo$ci do odbioru, w
ktoérych stwierdzono bledy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwlocznie poprawione i ponownie
dostarczone do Zamawiajacego.

7) W toku odbioru catosci wykonanych robdt budowlanych, Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja moze przerwac swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru cato$ci wykonanych robo6t budowlanych.

9) W przypadku, gdy wg Komisji, roboty budowlane pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru cato$ci wykonanych robot budowlanych, Komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru catosci wykonanych robot
budowlanych.

10) Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11) Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie na
uzytkowanie.

12) Rozpoczgcie odbioru koncowego robdt budowlanych nastapi w terminie 5 dni roboczych od
catkowitego zakonczenia realizacji roboét w tym m.in. uzyskania przez Zamawiajacego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci
dokumentacji powykonawczej.

13) Zakonczeniem prac Komisji bedzie podpisanie protokotu odbioru koncowego robot budowlanych
z potwierdzeniem przyjecia do eksploatacji.

16.3.2. Dokumenty do odbioru wykonanych robét budowlanych
1) Dokumenty niezbedne do odbioru wykonanych robot budowlanych muszg by¢ zgodne z Prawem
Budowlanym oraz innymi powszechnie obowigzujagcymi przepisami umozliwiajacymi ich
eksploatacje 1 zawiera¢ migdzy innymi:
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2)

3)

17.

1

2)

3)

»

c

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

dokumentacj¢ rozruchowa,

instrukcje eksploatacji kottow biomasowych oraz kotlowni biomasowej wraz
Z urzadzeniami towarzyszacymi

Instrukcje¢ Bezpieczenstwa Pozarowego — 0 ile jest wymagana,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty z pomiaroéw elektrycznych,

protokoty odbiorow czgsciowych,

dzienniki budowy,

atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzadzen,

instrukcje obstugi urzadzen,

protokotly z pomiardéw rezystancji uziemienia,

protokoét z pomiaréw instalacji odgromowej,

protokoty z pomiardw rezystancji i ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

protokoty z pomiaréw rezystancji izolacji,

protokoty z pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

protokoty z pomiardéw skutecznos$ci dziatania wytacznikow réznicowopradowych,
protokoty z pomiaréw natgzenia oswietlenia,

protokoly z pomiar6w nate¢zenia, czasu zadziatania oraz czasu dzialania o$wietlenia
awaryjnego,

protokot z dziatania wyt. P,poz. — o ile wymagany,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot budowlanych i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Ponadto, do odbioru koficowego robdt budowlanych Wykonawca dotaczy:

a.

b.

protokot z ruchu probnego z wynikiem pozytywnym, potwierdzajacym min. dotrzymanie
parametroOw gwarantowanych, podpisany przez Zamawiajacego,

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie kottowni biomasowej wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentow
odbiorowych w terminie 7 dni od daty przedtozenia dokumentéw przez Wykonawce.

Gwarancje

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji:

a.

b.
C.
d.

na wszystkie wykonane roboty budowlane i zabudowane urzadzenia objete niniejszym
zadaniem na okres min. 2 lat,

na czg$¢ ci$nieniowg kotla i potaczenia spawane na okres min. 5 lat,

na elementy elektryczne i elektroniczne na okres min. 2 lat,

na palnik/palniki kotta na okres min. 2 lat,

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego

rob6t budowlanych.
Szczegdtowe wymagania w tym zakresie okreslone sg w warunkach gwarancji / rekojmi wg

umowy.
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18. Zalaczniki
Zalacznik nr 1 — Mapa calej instalacji cieptownicze;j,
Zatacznik nr 2 — Mapa stanu obecnego terenu kottowni weglowe;,

Zatacznik nr 3 — Mapa terenu inwestycyjnego,

Zdjecie nr 1 — komin wraz z fundamentami i kanatami spalinowymi przeznaczonymi do rozbiorki,

Zdjecie nr 2 — przylacze elektryczne,
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