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Zadanie 2 ,Przebudowa ul. Mastowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej do drogi wewnetrznej potozonej na
dziatce nr ewid. 24 obreb 0011”

CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

KOSZTORYS OFERTOWY
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy drég

CPV-45233290-8-Instalowanie znakéw drogowych

Zatgcznik nr 2c

Lp.
Podstawa Opis pozycji jm. ilos¢ cena jednostk. wartosé (zt)
nakladow
Roboty przygotowawcze POMIAROWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-
1. 45100000-8
STWIOR- [Roboty pomiarowe dla wytyczenia K
; . m 0,09
SST elementéw ulic:
D-01.01.01 |- ul. Mastowska- 91m
91m=0.09km
Roboty przygotowawcze KARCZOWANIE | ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW, ODHUMUS
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-
45100000-8
Scinanie i karczowanie krzewow i drzew w
formach krzewiastych i poszycia $redniego.
2. Wraz z . . . .
STWIOR- karczowaniem p_nl i bryly korzeniowej,
SST odV\fozem materlgiu poza budpwe, zasypka ha 0,02
D-01.02.01 dotow grunt(_am piaszczystym i
zageszczeniem.
- karczowanie krzewéw i drzew w formach
krzewiastych kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem -
21,8m200.02ha
Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi
urodzajnej przy sredniej grubosci warstwy
3. Srednio 30cm.
STWIOR- |- z odwozem na wysypisko-432m3 m2 18
SST Odhumusowanie obszaréw zielonych
D-01.02.02 |przeznaczonych pod konstrukcje jezdni.
Objetos¢ ziemi urodzajnej
60m2*0.30018m3
4.
STWIOR- |Zabezpieczenie drzew na czas budowy.
SST - zabezpieczenie drzew i krzewéw
Zatgcznik szt 1

ochrona drzew i
krzewow na placu

zlokalizowanych w rejonie wykonywanych
robdt budowla.- 1szt

budowy
Roboty rozbiérkowe ROZBIORKI KONSTRUKCJI DROG
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV-45100000-
8
5 Rozebranie kraweznikéw na podsypce
STWIOR- cementowo-piaskowej wraz
SST z tawg betonowa. m 30
D-01.02.04 | rozbiérka kraweznikdw w rejonie

skrzyzowania z ul. Zapolskiej -30m
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.
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Rozbiérka nawierzchni z betonu

6. asfaltowego przy sredniej grubosci 14cm.
STWIOR- |-rozbiérka nawierzchni jezdni w rejonie
SST skrzyzowania z ul. Zapolskiej - 68m2. m2 68
D-01.02.04 [Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.
Rozbiérka oznakowania pionowego.
- rozbidérka oznakowania przewidzianego do
7 likwidacji i przestawienia dla odcinka
STWIOR- objetgg(_) przebudowg
SST (znaki plonowe-. Zszt).. _ Poz. 1
D-01.02.04 Wrazz_za}be_zpleczemfaml -
przewiezieniem znakéw w miejsce
wskazane przez inwestora, gruz do
odwozu na wysypisko.
Roboty budowlane ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE CPV-45100000-8
Roboty ziemne wykonywane wykopoéw w
8 gruntach kat.Ill-V
STWi.OR- - z odwozem na wysypisko-276,1m3
SST Wykopy obejmujgce wykonanie koryta pod m3 276,1
konstrukcje drogi wewnetrzne;.
D-02.01.01 . . .
Roboty ziemne uwzgledniajg usuniecie
istniejgcej konstrukcji jezdni nie ujetych w
robotach rozbiérkowych.
Roboty ziemne — wykonanie nasypow
-z gruntu z dowozu pozyskanego przez
9 wykonawce.
sTWior- |- bilans -8,9.m3. ]
SsT Nasypy obejmyjace caty zakres robo.t m3 8,9
drogowych zwigzanych z elementami pasa
D-02.03.01 ) .
drogowego oraz profilowaniem terenu na
dowigzaniu do terenu istniejgcego w liniach
rozgraniczajacych.
Roboty budowlane JEZDNIE, ZJAZDY, DOJSCIA
PODBUDOWY CPV-45233120-6
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10 wykonywane mechanicznie w gruntach
- kat. IlI-1IV
STWIOR- | koryto pod konstrukcje jezdni -472m2 m2 559
SST - koryto pod konstr. zjazdéw- 17m2
D-04.01.01 .

- konstrukcje pod dojscia- 5m2
- poszerzenie koryta pod tawy
kraweznikowe-65m2
472+17+5+65=559
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Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem z dowozu
C1,5/2<4MPa wykonana i zageszczana
mechanicznie , grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu 22cm.

11. - wzmocnienie podtoza pod konstrukcje
STWIOR- |jezdni -472m2 m2 559
SST - wmochnienie podtoza pod konstr. zjazdow -
D-04.05.01 [17m2
- wmocnienie podtoza pod konstr. dojs¢ -
5m2
-wzmocnienie podtoza pod tawy
kraweznikowe-65m2
472+17+5+65=559
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego do stabilizacji mechanicznej 0-63
—gr. 20cm po zageszczeniu.
12 - podbudowa pod konstrukcje jezdni -
- 472m2
STgvsl.lc.)R_ - podbudowa pod konstrukcje zjazdéw- m2 510
p-0404.02 |12
o - podbudowa pod konstrukcje dojsé- 5m2
- dowigzanie zjazdéw gruntowych na
potgczeniu z drogg wewnetrzng -16m2
472+17+5+16=510
ROBOTY BRUKARSKIE CPV-45233222-1
13. . N
STWIOR- Kraweznlk_betonowy 15*30cm
SST z wykonaniem faw z oporem z bet. C12/15 m 160
na podsypce cementowo- piaskowe;.
D-08.01.01 S .
- obramowanie jezdni -160m
Kraweznik betonowy 15*22cm najazdowy z
wykonaniem taw z oporem z bet. na
14. podsypce cementowo- piaskowe;j:
STWIOR- |- potagczenie z nawierzchnig bitumiczng na m 55
SST wigczeniu do ul.Zapolskiej-21m
D-08.01.01 (- obramowanie drogi na zjazdach dojsciach
34m
21+34=55
15. . ;
STWIOR- Obrzeza petonowe 3008 na fawie
SST betonowej z 'opo.rem’z b.et. 91'2/15. m 14
D-08.03.01 -obramowanie zjazdéw i doj$¢-14m
Utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8cm- kolorowej, faktura
16 szorstka- (kolor nawierzchni szary) na
. podsypce cementowo-piaskowej
STWIOR- . e
z zamuleniem spoin piaskiem. m2 494
SST - nawierzchnia jezdni -472m2
D- 05.03.23a

- nawierzchnia zjazdéw- 17m2
- nawierzchnia dojs¢- 5m2
472+17+5=494
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Przebrukowanie nawierzchni z kostki na
podsypce cementowo-piaskowej
17. z zamuleniem spoin piaskiem.
STWIOR- |- przebukowanie nawierzchni zjazdéw i
ox . . m2 20
SST dojs¢ na potgczeniu z drogami
D- 05.03.23a |wewnetrznymi-20m2
Wraz z kosztami nowej kostki betonowej i
uzupetnieniem podbudowy.
Oznakowanie pionowe i poziome ZNAKI, MALOWANIE
OZNAKOWANIE PIONOWE CPV-
45233290-8
18. . -
. Wykonanie oznakowania pionowego,
STWIOR- - . : .
SST znaki dodatkowe i przestawiane — stupki szt 4
Srednicy 60mm -4szt
D-07.02.01 . . .
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
Wykonanie oznakowania pionowego, znaki
dodatkowe i przestawiane — znaki mate
19. odblaskowe Il generaciji:
STWIOR- |- znaki okragte B-1szt szt 6
SST - znaki okragte C-1szt
D-07.02.01 |- znaki prostokgtne D-4szt 1+1+4=6
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
OZNAKOWANIE POZIOME CPV-
45233221-4
20. . . .
. Wykonanie oznakowania poziomego
STWIOR S
SST grubowarstwowego- mechanicznie: m2 4
- oznakowanie poprzeczne -4m2
D-07.01.01 . . .
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
Roboty dodatkowe ZIELEN -TRAWNIKI
ZIELEN CPV-45233120-6
21. Reczne rozrzucenie ziemi zyznej(humusu)
STWIOR- [na gr. 10cm wraz z kosztem zakupu ha 0,018
SST humusu.
D-09.01.01 |- humusowanie powierzchni za
kraweznikiem drogi i na skarpach -180m2
22 Wykonanie trawnikéw dywanowych przy
STWIOR- |UPrawie recznej z nawozeniem .
SsT i pielegnacjg przez okres gwarancyjny. m2 180
D-0901.01 | powierzchnie za kraweznikiem drogi i na
o skarpach-180m2

RAZEM WARTOSC NETTO




