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Lp.

Podstawa 

nakładów

Opis pozycji jm. ilość cena jednostk. wartość (zł)

1.

STWiOR- 

SST

D-01.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-

45100000-8

Roboty pomiarowe dla wytyczenia 

elementów ulic:

- ul. Masłowska- 91m 

91m≈0.09km

km 0,09

2.

STWiOR- 

SST

D-01.02.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-

45100000-8

Ścinanie i karczowanie krzewów i drzew w 

formach krzewiastych i poszycia średniego. 

Wraz z

karczowaniem pni i bryły korzeniowej, 

odwozem materiału poza budowę, zasypką 

dołów gruntem piaszczystym i 

zagęszczeniem.

- karczowanie krzewów i drzew w formach 

krzewiastych kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem - 

ha 0,02

3.

STWiOR- 

SST

D-01.02.02

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi 

urodzajnej przy średniej grubości warstwy 

średnio 30cm.

- z odwozem na wysypisko-432m3 

Odhumusowanie obszarów zielonych 

przeznaczonych pod konstrukcję jezdni.

Objętość ziemi urodzajnej 

m2 18

4.

STWiOR- 

SST
Załącznik 

ochrona drzew i 

krzewów na placu 

budowy

Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

- zabezpieczenie drzew i krzewów 

zlokalizowanych w rejonie wykonywanych 

robót budowla.- 1szt

szt 1

5.

STWiOR- 

SST

D-01.02.04

ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV-45100000-

8

Rozebranie krawężników na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz

z ławą betonową.

- rozbiórka krawężników w rejonie 

skrzyżowania z ul. Zapolskiej -30m

Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 

wysypisko i utylizacją.

m 30
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CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę

CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy dróg

CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV-45233290-8-Instalowanie znaków drogowych

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty rozbiórkowe ROZBIÓRKI  KONSTRUKCJI  DRÓG

Roboty przygotowawcze KARCZOWANIE I ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW, ODHUMUS

Roboty przygotowawcze POMIAROWE
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6.

STWiOR- 

SST

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z betonu 

asfaltowego przy średniej grubości 14cm.

-rozbiórka nawierzchni jezdni w rejonie 

skrzyżowania z ul. Zapolskiej - 68m2.

Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 

wysypisko i utylizacją.

m2 68

7.

STWiOR- 

SST

D-01.02.04

Rozbiórka oznakowania pionowego.

- rozbiórka oznakowania przewidzianego do 

likwidacji i przestawienia dla odcinka 

objętego przebudową

(znaki pionowe- 2szt).

Wraz z zabezpieczeniem i 

przewiezieniem znaków w miejsce 

wskazane przez inwestora, gruz do 

odwozu na wysypisko.

Poz. 1

8.

STWiOR- 

SST

D-02.01.01

ROBOTY ZIEMNE CPV-45100000-8

Roboty ziemne wykonywane wykopów w 

gruntach kat.III-V

- z odwozem na wysypisko-276,1m3

Wykopy obejmujące wykonanie koryta pod 

konstrukcję drogi wewnętrznej.

Roboty ziemne uwzględniają usunięcie 

istniejącej konstrukcji jezdni nie ujętych w 

robotach rozbiórkowych.

m3 276,1

9.

STWiOR- 

SST

D-02.03.01

Roboty ziemne – wykonanie nasypów

-z gruntu z dowozu pozyskanego przez 

wykonawcę.

– bilans -8,9m3

Nasypy obejmujące cały zakres robót 

drogowych związanych z elementami pasa 

drogowego oraz profilowaniem terenu na 

dowiązaniu do terenu istniejącego w liniach 

rozgraniczających.

m3 8,9

10.

STWiOR- 

SST

D-04.01.01

PODBUDOWY CPV-45233120-6

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie w gruntach

kat. III-IV

- koryto pod konstrukcję jezdni -472m2

- koryto pod konstr. zjazdów- 17m2

- konstrukcje pod dojścia- 5m2

- poszerzenie koryta pod ławy 

krawężnikowe-65m2 

472+17+5+65=559

m2 559

Roboty budowlane JEZDNIE, ZJAZDY, DOJŚCIA

Roboty budowlane ROBOTY ZIEMNE
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11.

STWiOR- 

SST

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna  z mieszanki 

związanej cementem z dowozu 

C1,5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 

mechanicznie , grubość w-wy po 

zagęszczeniu 22cm.

- wzmocnienie podłoża pod konstrukcję 

jezdni -472m2

- wmocnienie podłoża pod konstr. zjazdów - 

17m2

- wmocnienie podłoża pod konstr. dojść - 

5m2

-wzmocnienie podłoża pod ławy 

krawężnikowe-65m2

 472+17+5+65=559

m2 559

12.

STWiOR- 

SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 

łamanego do stabilizacji mechanicznej 0-63 

– gr. 20cm po zagęszczeniu.

- podbudowa pod konstrukcję jezdni -

472m2

- podbudowa pod konstrukcję zjazdów- 

17m2

- podbudowa pod konstrukcję dojść- 5m2

- dowiązanie zjazdów gruntowych na 

połączeniu z drogą  wewnętrzną -16m2 

472+17+5+16=510

m2 510

13.

STWiOR- 

SST

D-08.01.01

ROBOTY BRUKARSKIE CPV-45233222-1

Krawężnik betonowy 15*30cm

z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 

na podsypce cementowo- piaskowej.

- obramowanie jezdni -160m

m 160

14.

STWiOR- 

SST

D-08.01.01

Krawężnik betonowy 15*22cm najazdowy z 

wykonaniem ław z oporem z bet. na 

podsypce cementowo- piaskowej:

- połączenie z nawierzchnią bitumiczną na 

włączeniu do ul.Zapolskiej-21m

- obramowanie drogi na zjazdach dojściach -

34m

21+34=55

m 55

15.

STWiOR- 

SST

D-08.03.01

betonowej z oporem z bet. C12/15.

-obramowanie zjazdów i dojść-14m

m 14

16.

STWiOR- 

SST

D- 05.03.23a

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 8cm- kolorowej, faktura 

szorstka- (kolor nawierzchni szary) na 

podsypce cementowo-piaskowej

z zamuleniem spoin piaskiem.

- nawierzchnia jezdni -472m2

- nawierzchnia zjazdów- 17m2

- nawierzchnia dojść- 5m2 

472+17+5=494

m2 494
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17.

STWiOR- 

SST

D- 05.03.23a

Przebrukowanie nawierzchni z kostki na 

podsypce cementowo-piaskowej

z zamuleniem spoin piaskiem.

- przebukowanie nawierzchni zjazdów i 

dojść na połączeniu z drogami 

wewnętrznymi-20m2

Wraz z kosztami nowej kostki betonowej i 

uzupełnieniem podbudowy.

m2 20

18.

STWiOR- 

SST

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE CPV-

45233290-8

Wykonanie   oznakowania pionowego, 

znaki dodatkowe i przestawiane – słupki 

średnicy 60mm -4szt

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 

stałej organizacji ruchu.

szt 4

19.

STWiOR- 

SST

D-07.02.01

Wykonanie  oznakowania pionowego, znaki 

dodatkowe i przestawiane – znaki małe 

odblaskowe II generacji:

- znaki okrągłe B-1szt

- znaki okrągłe C-1szt

- znaki prostokątne D-4szt 1+1+4=6

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 

stałej organizacji ruchu.

szt 6

20.

STWiOR

-SST

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME CPV-

45233221-4

Wykonanie oznakowania poziomego 

grubowarstwowego- mechanicznie:

- oznakowanie poprzeczne -4m2

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 

stałej organizacji ruchu.

m2 4

21.

STWiOR- 

SST

D-09.01.01

ZIELEŃ CPV-45233120-6

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej(humusu) 

na  gr. 10cm wraz z kosztem zakupu 

humusu.

- humusowanie powierzchni za 

krawężnikiem drogi i na skarpach -180m2

ha 0,018

22.

STWiOR- 

SST

D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych przy 

uprawie ręcznej z nawożeniem

i pielęgnacją przez okres gwarancyjny.

- powierzchnie za krawężnikiem drogi i na 

skarpach-180m2

m2 180

Roboty dodatkowe ZIELEŃ -TRAWNIKI

Oznakowanie pionowe i poziome ZNAKI, MALOWANIE

RAZEM WARTOŚĆ NETTO


