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Duży Kamień 01-04-3-14-270   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-270   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,26 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-273   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-273   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,25 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,54 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,64 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,34 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,23 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,05 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-285   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,44 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-287   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,71 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-289   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-289   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-310   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-312   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-317   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,47 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-317   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,37 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-355   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 116 CP-W

Duży Kamień 01-04-3-14-355   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 116 CP-W

CW

Duży Kamień 01-04-3-14-270   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-270   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,40 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-285   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-286   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,26 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-286   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-287   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,67 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-310   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-310   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,19 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-314   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-317   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,33 112 CW-W

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,28 112 CW-W

MA-PORZ

Duży Kamień 01-04-3-14-265A  -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  27,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-265A  -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,64  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  183,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,14  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,78  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  88,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,03  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,30  47 PORZ-GRAB

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,59  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  81,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,72  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-284   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  156,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-284   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,25  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-285   -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,70  47 PORZ-GRAB

Duży Kamień 01-04-3-14-285   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-285   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,17  19 WPOD-N
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Duży Kamień 01-04-3-14-290   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,60  47 PORZ-GRAB

Duży Kamień 01-04-3-14-290   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  48,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-290   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,28  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,45  47 PORZ-GRAB

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,45  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  16,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,22  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-316   -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,25  47 PORZ-GRAB

Duży Kamień 01-04-3-14-316   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,60  47 PORZ-GRAB

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  39,00 149 PORZ-STOS

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,96  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,67  95 SADZ WIEL

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,93  68 WYK-PA5CZ

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,21 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,21 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,21  95 SADZ WIEL

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,53  68 WYK-PA5CZ

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,21 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-318   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,61 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-318   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,61 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-318   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-318   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,61  95 SADZ WIEL

Duży Kamień 01-04-3-14-318   -b   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  16,06  68 WYK-PA5CZ

Duży Kamień 01-04-3-14-318   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,61 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-328   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,61 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-328   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,61 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-328   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-328   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,61  95 SADZ WIEL

Duży Kamień 01-04-3-14-328   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,06  68 WYK-PA5CZ

Duży Kamień 01-04-3-14-328   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,61 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-334   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,24 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-334   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,24 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-334   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-334   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,24  95 SADZ WIEL

Duży Kamień 01-04-3-14-334   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,66  68 WYK-PA5CZ

Duży Kamień 01-04-3-14-334   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,24 103 DOW-SADZ

PIEL

Duży Kamień 01-04-3-14-273   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

Duży Kamień 01-04-3-14-273   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Duży Kamień 01-04-3-14-274   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

POPR

Duży Kamień 01-04-3-14-274   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-274   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-274   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,80  96 SADZ POP

Duży Kamień 01-04-3-14-274   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,20  96 SADZ POP

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-288   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ
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Duży Kamień 01-04-3-14-288   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-288   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-288   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,48  96 SADZ POP

Duży Kamień 01-04-3-14-288   -h   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,12  53 WYK-PL12

Duży Kamień 01-04-3-14-288   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-289   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-289   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-289   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  3,00  96 SADZ POP

Duży Kamień 01-04-3-14-289   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,85  96 SADZ POP

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -x   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -x   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -x   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,15  96 SADZ POP

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -x   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-BOBRY
Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-GRODZR
Duży Kamień 01-04-3-14-310   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Duży Kamień 01-04-3-14-310   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Duży Kamień 01-04-3-14-263   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-265   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-266   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-266   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-266   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-266   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-266   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Duży Kamień 01-04-3-14-266   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Duży Kamień 01-04-3-14-266   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  6,00 143 WYK-SLUPL

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-272   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-272   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-284   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-286   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-318   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-335A  -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

O-SMIECI
Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Duży Kamień 01-04-3-14-264   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-264   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 117 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Duży Kamień 01-04-3-14-265   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-265   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-267   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,73 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-269   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-269   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,51 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-273   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-273   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-273   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-273   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-274   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-274   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,20 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,67 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,53 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-284   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-284   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,78 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-285   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-285   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-317   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-317   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-318   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-318   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,41 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-320   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-320   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,69 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-328   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-328   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-331   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-331   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,43 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-334   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Duży Kamień 01-04-3-14-334   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

POZ

IIIA
Duży Kamień 01-04-3-14-309   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

IIIAU
Duży Kamień 01-04-3-14-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

IIIB

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  562,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-278   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  562,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-285   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-285   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D

IIIBU
Duży Kamień 01-04-3-14-284   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  419,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-284   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  419,00   2 CWD-D

IVD
Duży Kamień 01-04-3-14-265A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-265A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D
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IVD

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-282   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-290   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-290   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-316   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-316   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

PM Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  60,00   4 PODWOZ-DK

PR
Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

PTP
Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  533,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  533,00   2 CWD-D

PTW
Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

TPP

Duży Kamień 01-04-3-14-265   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-265   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-281   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-330   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-330   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-330   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-330   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-370   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-370   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TWN
Duży Kamień 01-04-3-14-279   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-279   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

TWP

Duży Kamień 01-04-3-14-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-309   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-319   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-332   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-351   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-369   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-369   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-370   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Duży Kamień 01-04-3-14-370   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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