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1. Ogolna specyfikacja techniczna

1.1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

W zakres robét wchodzi budowa sztucznego o$wietlenia, instalacji elektrycznej
gniazd wtyczkowych i sitowej, ochrony odgromowej oraz instalacji fotowoltaiczne;
w budynku zaplecza dla boisk sportowych wraz z salka fitness na dziafce nr ewid.
3/5, obreb Jerzyn, gmina Pobiedziska

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dotyczy
nastepujacych elementdw instalacji elektrycznych:

- rozdzielnica gtéwna RG,

- rozdzielnica RPV

- okablowanie

- osprzetu elektrycznego taczeniowego i zabezpieczajacego

- oprawy o$wietleniowe

- instalacje odgromowa i polaczenia wyrownawcze

- instalacji fotowoltaicznej

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 2.1.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji okreslonej w pkt. 1.

1.4. Prowadzenie robot

1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich
zgodno$¢ z przedmiarami robdt i poleceniami Inwestora.

1.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi oraz specyfikacjami technicznymi

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w cato$ci obciazaja Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwos§¢
dojazdu do posesji) na terenie budowy do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
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trwania realizacji umowy az do zakofczenia i odbioru koncowego robét. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow 1
pieszych oraz ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki do
ochrony robét, wygody spofecznosci i innych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznoséci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to niecodzowne
ze wzgledu bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do robot powodujacych utrudnienie
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy jest wiaczony w ceng umowy i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykoficzenia rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej,
lacznie z utrzymaniem wymaganego sprz¢tu przeciwpozarowego. Materialy
latwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong zrealizowanych robot i za
wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
realizacji do daty odbioru koficowego robdét. Wykonawca bedzie utrzymywad
roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie caly czas, do
momentu odbioru koficowego.
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1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5. Materialy

1.5.1. Stosowane materialy

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktore
posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczefistwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wla$ciwych przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z aprobata techniczna, dla kt6rych
nie ustalono Polskich Norm,
- atesty i $wiadectwa badaf pozwalajace na stwierdzenie whasciwego zastosowania.

1.5.2. Przechowywanie i warunki skladowania materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywaty
swoja jakoéé i whasciwosci do robdt oraz byty dostgpne do kontroli Inwestora.

1.5.3. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna
zastapi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonania robot. Sprzet, bedacy
wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania.

1.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
oraz za jako$é stosowanych materialéw i wykonanych robdt, za zgodnoS¢ ze
specyfikacja, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawcg zostana
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda
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wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

1.8. Kontrola jakosci robot

1.8.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakoSci
materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia i przyrzady niezbedne do pobierania probek badafi i
pomiaréw materiatdw oraz robdt. Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami i normami.

1.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do badat i pomiarow
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki
pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie w formie protokotu do
akceptacji Inspektora.

1.9. Odbiory

1.9.1. Odbioér roboét zanikowych

Odbiér robét zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktore w dalszym etapie realizacji ulegna zakryciu. Musi by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

1.9.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robdt w celu
okreSlenia zaawansowania robét w przypadku rozliczania robot fakturami
czesciowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcey.

1.9.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu
do ich jakosci, ilosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
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powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej. Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z
przedmiarami i specyfikacja. W trakcie odbioru konicowego komisja zapozna sig z
protokotami robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz rob6t uzupetniaj acych 1
poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych 1
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych
robét nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.9.4. Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu
gwarancyjnego okreSlonego w umowie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego
Zamawiajacy moze dokonaé przegladu gwarancyjnego o ktorym bedzie
powiadamiat pisemnie Wykonawce.

1.9.5. Dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru Koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest
Protokét Koficowy Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumentach powykonawczao
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych,
- protokoly z pomiaréw instalacji elektrycznej, tj. ochrony przeciwporazeniowe;j,
rezystancji  izolacji obwodéw nn i  kabli, badania  wylacznikow
réznicowopradowych, metryke urzadzenia piorunochronnego, protokoty pomiaréw
urzadzenia piorunochronnego,
- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow,
- atesty i $wiadectwa badan materiatow,
- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie beda przygotowane do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
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1.10. Przepisy zwigzane

- Obowiazujace w Polsce normy 1 normatywy,

- Obowiazujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie:
- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w spawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z pézniejszymi zmianami,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z pdzniejszymi zmianami,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie
systemow oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE z poZniejszymi zmianami,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z
pozniejszymi zmianami.
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2. Szczegolowe specyfikacje techniczne
2.1. Roboty elektryczne

2.1.1. Zakres robot elektrycznych
Roboty elektryczne niezbedne do zrealizowania zadania obejmuja;
- instalacja zasilajaca,
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
- wykonanie instalacji sitowej,
- wykonanie instalacji o§wietlenia sztucznego pomieszczen,
- montaz rozdzielnicy gtoéwne;j,
- montaz instalacji ochrony odgromowej i uziemienia
- montaz instalacji fotowoltaicznej,
- montaz rozdzielnicy instalacji fotowoltaiczne;.

2.1.2. Instalacja zasilajaca

Instalacje zasilajaca wykona¢ w cato§ci kablem YKXS 4x25mm2, ktéry
prowadzi¢ na zewnatrz budynku w ziemi, w budynku projektowany kabel
prowadzi¢ w rurze ochronnej. Calo$¢ prac zwiazanych z zasilaniem budynku
wykonaé zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej.

2.1.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych w calosci wykonaé przewodami YDYzo
3x2,5mm2, ktére w catosci prowadzi¢ podtynkowo. Do jednego obwodu
odbiorczego nie dolacza¢ wigcej niz cztery podwojne zestawy gniazd. Obwody
gniazd wtyczkowych winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwar¢
wyltacznikami nadpradowymi.

2.1.4. Instalacja sily

Instalacje sity w catosci wykona¢ przewodami YDYzo 5x4mm2 oraz YKY
5x6mm?2, ktére w prowadzi¢ podtynkowo lub rurach instalacyjnych w przestrzeni
nad sufitem. Do jednego obwodu odbiorczego nie dotacza¢ wigeej niz jeden
odbiornik sifowy lub zestaw gniazd. Obwody silowe winne by¢ zabezpieczone
przed skutkami zwar¢ wylacznikami nadpradowymii.

2.1.5. Montaz opraw o§wietleniowych

Instalacje o$wietlenia sztucznego pomieszczen wykonaé w calosci
przewodami YDYzo 3x1,5mm2, ktore prowadzi¢ podtynkowo lub w rurach
instalacyjnych. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach
nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kolek rozporowy. Mocowanie
powinno wytrzyma¢ site 500N. Nie dopuszcza sig mocowania hakow za pomoca
kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czgsci oprawy powinny
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byé trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma polaczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

2.1.6. Uziemienia
W budynku nalezy wykona¢ gtéwna szyng uziemiajaca do ktorej podtaczyc:
- wszystkie elementy metalowe obce jak: metalowe wanny, baseny
natryskowe, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne,
podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia budowlane instalacji
wewnetrznych,
- urzadzenia ochrony nadnapigciowej i odgromowe;j kabli zasilajacych,
- punkty rozdziatu przewodéw N i PE w przypadku stosowania uktadu TN-
C-S.
- uziemienie otokowe budynku.

2.1.7. Instalacja fotowoltaiczna

W budynku nalezy wykonaé instalacjg fotowoltaiczng o mocy 8,96kWp.
Calo$é prac zwiazanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem technicznym — branza elektryczna. Podczas prac stosowac sig
do odpowiednich Norm oraz przepisow.

2.1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowaé §rodek ochrony przeciwporazeniowej za pomocg samoczynnego
wylaczenia zasilania odbiornika zrealizowane przez potaczenia Wyrownawcze,
instalacyjne wytaczniki nadmiarowopradowe i wylaczniki réznicowopradowe w
uktadzie sieci TN-S. Dostepne przewodzace elementy instalacji nalezy potaczy¢ do
przewodu PE, ktéry nie moze przechodzi¢ przez wyltacznik rdéznicowopradowy.
Przew6d neutralny N w chronionej instalacji nie moze mie¢ uszkodzonej izolacji
lub jakiegokolwiek polaczenia z przewodem PE za wylacznikiem
roznicowopradowym i ziemia. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami.

2.1.9. Ochrona odgromowa

W budynku zastosowano podstawowy Srodek ochrony odgromowej w
postaci zwodéw poziomych z drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm. Jako zwody
nalezy wykorzystaé blaszane poszycie dachu jezeli spetnia wymogi normy PN-EN
62305. Uktadanie zwodéw poziomych niskich i podwyzszonych na dachu nalezy
wykonywaé z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a) przy nachyleniu dachéw ponad 30°- jeden z przewodow siatki zwodow nalezy
prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu,

b) zwody podwyzszone nalezy stosowac tylko na obrzezach dachu przy dachach
ptaskich oraz na obrzezach i nad kalenica przy dachach dwuspadowych,

¢) zamocowanie zwodoéw powinno by¢ trwale, przy czym odlegtosc zwodu od
pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2
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cm (zwody niskie) i 40 cm (zwody podwyzszone) w przypadku dachu
wykonanego z materialéw tatwo zapalnych,

d) jezeli obiekt budowlany ma czeSci rozniace sig wysokoscia, zwody nizszej
czeéci obiektu nalezy przylaczaé do przewodéw odprowadzajacych czesci
wyzszej, zachowujac wiasciwa liczbg zwodow w czgsei nizszej,

e) wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace si¢ nad
powierzchnia dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazac
w zwody 1 potaczyé z siatka zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu,

f) wszystkie metalowe czgsci budynku, znajdujace sig nad powierzchnig dachu
(kominy, wyciagi, bariery itp.) nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajacym, nalezy unika¢ prowadzenia zwodoéw nad
wylotami kominow.

Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchniag

dachu, nalezy wyposazaé w zwody niskie, potaczone z siecia zwodow

zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec

i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm)

Jako przewody odprowadzajace zaprojektowano przewody sztuczne wykonane z

drutu stalowego ocynkowanego ® 8mm prowadzone w rurze ochronne;j

instalacyjnej RB. Dla odprowadzenia do ziemi pradu piorunowego zaprojektowano
uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZN 30x4. Podziemne

metalowe elementy obiektow i urzadzen technologicznych, znajdujace si¢ w

odlegloéci nie wickszej niz 2 m od uzioméw urzadzenia piorunochronnego, a

niewykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca sig laczy¢ z tymi uziomami

bezposrednio lub za pomocg ogranicznikéw przepicc.

Odlegto$¢ kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Jezeli rezystancja uziomu piorunochronnego jest mniejsza niz 10 £ dopuszcza sig

zmniejszenie tej odleglosci do:

« 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV i
kabli telekomunikacyjnych.

Jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe, nalezy w miejscu

zblizenia wlozy¢ przegrode izolacyjna (nichigroskopijna) o grubosci co najmniej 5

mm (np. plyta lub rura PVC) tak, aby najmniejsza odleglos¢ migdzy uziomem a

kablem, mierzona w ziemi wokél przegrody, nie byta mniejsza niz lm. srubowe

lub zaciskane, zachowujac wymagania przedstawione w punkcie 4.

Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy

wykonywaé za pomocg zaciskow probierczych, usytuowanych pomigdzy

przewodem odprowadzajacym, a uziemiajacym. Znormalizowane zaciski
probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedng $rubg

M10. Nalezy je umieszczaé i ostaniaé w taki sposob, aby byly fatwo dostgpne dla

potrzeb okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.
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2.1.10. Pomiary i proby techniczne

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary i proby
techniczne:

- sprawdzenie ciaglo$ci obwodu instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji poszczeglnych obwodow,

- sprawdzenie i pomiar impedancji petli zwarcia,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie dziatania wylacznikéw nadpradowych i réznicowo-pradowych

- badanie urzadzenia piorunochronnego.

2.1.11. Uwagi koncowe

Instalacj¢ elektryczna wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom V ,lInstalacje
elektryczne” i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki rozdzial 8 oraz
obowigzujacymi normami i innymi przepisami.



