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          Zgierz, dnia 2 lutego 2023 r.
WR.271.2.2023

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa”.
		
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. 
[bookmark: _GoBack]SWZ w Rozdziale XI Warunki wykonania zamówienia ma zapis dotyczący:
"3) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania, lub z innych uzasadnionych przyczyn powstałych po podpisaniu umowy." oraz zapis: "W przypadku pkt. 3) zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie zadania lub innych uzasadnionych przyczyn powstałych po podpisaniu umowy." 
Proszę o wyjaśnienie jaki jest program dofinansowujący zadanie, a także jakie mogą być u Zamawiającego inne uzasadnione przyczyny rozliczania zadania po podpisaniu umowy ? Umowa również nie zawiera informacji w tym zakresie.

Odpowiedź 1
W chwili obecnej przedmiotowe zadanie nie jest dofinansowane z żadnego programu, jednakże umowa o dofinansowanie zadania może zostać zawarta po podpisaniu umowy na realizację zadania. Zapis dotyczący „innych uzasadnionych przyczyn powstałych po podpisaniu umowy”, może dotyczyć np. potrzeby zastosowania płatności częściowych.
Przywołany wyżej zapis w SWZ pozwala, ale nie nakazuje, wprowadzenie ewentualnych zmian po podpisaniu umowy.
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