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Numer pisma: TTDSIKU-37536/22/SG
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej OPL w zwiazku z

planowanym zamierzeniem: "Rozbudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Albatrosow w
Krakowie"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce planowanego zamierzenia: "Rozbudowa ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Szparagowej do ul. Albatrosow w Krakowie" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca doziemna i napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana
dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonad
przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizje z
projektowang inwestycjg, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac:
» Przebudowac kanalizacje kablowa wraz z kablami poza projektowang jezdnie i wjazdy
* Przebudowac istniejgce stupy wraz z kablami poza jezdnie i pobocze (odlegto$¢ stupa od skrajni
pobocza nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m)
e Sprawdzi¢ wysokos¢ zawieszenia kabli nad jezdnig i wjazdami — w przypadku nie zachowania
normatywnej wysokosci — wymieni¢ stupy na wyzsze (8,5m)
 Zabezpieczy¢ kanalizacje i rurociagi kablowe na skrzyzowaniu z jezdnia i wjazdami za pomoca rur
dwudzielnych AROT 120/110 lub AROT 160 PS
e Studnie kablowe nie moga by¢ w jezdni, wjazdach i parkingach
e ZatgczyC przekroje poprzeczne zabezpieczenia kanalizacji pod jezdniami, zawieszenia kabli nad
jezdnig oraz schemat rozwiniety przebudowy.

Na zataczonej mapie zaznaczono kolorem pomarafnczowym istniejaca sie¢ OPL. Wszystkie prace
zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w catosci kapilatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé -

rura ochronng gruboscienna przez catg szerokoscé jezdni

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawniers do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjg w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne;
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyZszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skltadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66. Zapytanie dotyczace uszczegdtowienia warunkow technicznych w zakresie
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com (sprawe prowadzi Stanistaw Gabor tel. 12
623 40 45). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢c wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o0.0.(ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel.
22 549 01 11), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca
wilasnos¢ OPL i prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
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certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokoscé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywna

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia OPL nalezy spemnic

wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komdrkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:
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1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bfednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja
obcigzeniem inwestora.
» Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.
e Protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢c do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;i
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integralna czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

Stanis r

Gt. Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. Vaert -2
2. Y MM Ea Nl



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktdérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s0b trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowrednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawieraé o$wiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
Zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru kericowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania usfug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktore nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe.

Optaty za swiadczony nadzoér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdét Odbioru Korficowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokofu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegoty dotyczgce prowadzenia nadzorow i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wiasnos$é OPL nalezy spetnid
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgioszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawicigla OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kiesrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupefnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakorczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



