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pozn. zm.)

oswiadczam, ze program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn.:

Program funkcjonalno — uzytkowy dla utwardzenia terenu dziatki nr

502 obr. 1024 potozonej przy ul. Szczakowskiej w Jaworznie

zostat sporzgdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami, prawem ochrony $rodowiska oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis Projektanta)

Jaworzno, marzec 2023 r.
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I. CZESC OPISOWA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z utwardze-
nia terenu dziatki nr 502 obr. 1024 potozonej przy ul. Szczakowskiej w Jaworznie wraz z przebudowg
zjazdu publicznego oraz odcinka ul. Kasprzaka.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Jaworzna w wojewodztwie Slgskim.
Inwestorem jest Urzad Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Zakres zamowienia ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym obejmuje:

— sporzgdzenie projektéw wykonawczych lub budowlano — wykonawczych (oddzielnie dla kazdej z
branz) i uzyskanie dla nich wynikajgcych z przepiséw opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen oraz uzy-
skanie decyzji umozliwiajgcej wykonanie robot budowlanych;

— sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

— obstuge geodezyjna;

— obstuge geologiczno-inzynierska;

— opracowanie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu na czas robét oraz docelowej organizacji
ruchu;

— wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw;

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z odda-
niem zadania do uzytkowania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji organu architektonicznego zezwalajgcego na przepro-
wadzenie robot budowlanych;

— optaty za nadzory obce, badania, testy, itp.;

— nadzér autorski projektanta;

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

— projektowg dokumentacje powykonawcza.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ i zakres robét budowlanych

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia:
— powierzchnia objeta opracowaniem 600 m2
— konstrukcja nawierzchni uktadu drogowego dla kategorii obcigzenia ruchem: KR2

Parametry techniczne elementéw infrastruktury drogowej oraz uzbrojenia terenu podano w zatgcznikach
dla poszczegdlnych branz.

1.1.1. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

W celu uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robé6t budowlanych (dla wszystkich branz) w
oparciu o obowigzujgce przepisy prawa budowlanego, Wykonawca opracuje projekty wykonawcze lub
budowlano - wykonawcze. Pozostate elementy dokumentacji projektowej tj. Specyfikacje Techniczne Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiary robét nalezy wykonaé w oparciu o
ww. projekty.

1.1.2. Roboty budowlane

Szczegotowy wykaz robét budowlanych do wykonania w ramach inwestycji dla poszczegdlnych branz za-
warto w zatgcznikach niniejszego PFU.

Ponadto w zakresie Robét do wykonania przez Wykonawce nalezy przewidziec:

1. zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas ro-
bét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
2. utrzymanie nawierzchni jezdni drég istniejgcych na terenie budowy w stanie niepogorszonym i za-

pewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy do odbioru koncowego
(do wykonawcy nalezy szczegdtowe rozpoznanie odnosnie wymagan specjalnych w zakresie do-
stepnosci do drogi dla jednostek lub podmiotdw majgcych swe siedziby przy ulicach objetych za-
kresem inwestycji lub w ich bezposrednim sasiedztwie),

3. wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w opracowanej
przez Wykonawce dokumentaciji projektowej,
4. petnienie nadzoru autorskiego,




5. sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

6. ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ (w
przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robét i uzyskanie jego przyjecia
przez witasciwy organ,

7. prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniajgcymi jak najmniejsze ucigzliwosci dla obstugi
komunikacyjnej przedmiotowego obszaru.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i prze-
kazania w uzytkowanie wszystkich elementéw budowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych
obiektéw.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych ulic, skrzy-
zowan oraz innych elementéw infrastruktury technicznej nalezy traktowac¢ jako dane wyjsciowe i
parametry minimalne okreslone przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie alternatyw-
nych niz podane w niniejszym opracowaniu konstrukcji, rozwigzan techniczno — materialowych
pod warunkiem, ze nie beda one gorsze niz zaproponowane, uzyskaja akceptacje Zamawiajacego i
zostang poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami, certyfikatami, itd.

Wykonawca przygotuje komplet materiatéw do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych) umozliwiajgce;j (-
ych) realizacje robét budowlanych dla catego zakresu zadania [29]

Materiaty wyjsciowe, obejmujgce projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje
i bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego zostang zatgczone do niniejszego PFU.

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia bedg uzyskane
przez Wykonawce na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;j.

W ramach zakresu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany bedzie do:

1. Wykonania ewentualnych badan oraz uzupetnienie przekazanej w zatgczeniu dokumentacji geo-
technicznej dla zakresu przebudowy drég oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla obiek-
tow budowlanych wymagajgcych takiej dokumentacji w zakresie niezbednym do opracowania do-
kumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (w
tym takze rozpoznania odnos$nie warunkéw gorniczych).

2. Opracowania projektow z uwzglednieniem Rozporzadzenia [13] dla wszystkich branz w formie pla-
néw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakre-
su robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania jej wykonania. Wykonawca dostarczy
projekt w formie cyfrowej na nosniku CD lub DVD lub pendrive, w formacie umozliwiajgcym wglad
do tresci rysunkowej, w tym powykonawczy projekt statej organizaciji ruchu.

3. Uzgodnienia projektdéw z Zamawiajgcym, wiascicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia te-
renu, organami sprawujgcymi nadzor nad terenem w réznych zakresach, wynikajgcych ze specyfiki
danej lokalizacji. Projekty muszg zawiera¢ klauzule kompletnosci. Klauzula kompletnosci bedzie
zawiera¢ oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowg, STWiIORB, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicz-
nej.

4. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szatg roslinng, zestawieniem drzew i krzewdéw do
wyciecia z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opiso-
wej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujgcej projekt zagospodarowania terenu
ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig, preliminarz optat i projekt zieleni oraz w razie koniecz-
nosci uzyskanie decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanymi
rozwigzaniami. Opracowane projekty nasadzen zieleni oraz przesadzen, pielegnacji i zabezpiecze-
nia istniejgcej zieleni na czas budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5. Wykonania wszystkich opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw technicznych.

6. Wykonania przedmiarow robdt oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem [13].
Wszystkie elementy projektu w przedmiarach powinny byé oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

7. Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wyko-

nania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB) sporzadzonych z uwzglednieniem Rozporzadze-
nia [13] na wszystkie elementy realizowanych robét.

8. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegoto-
wymi, w tym uzyskanie opinii wiasciwego ZUDP (w razie konieczno$ci).
9. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzagdce Ruchu ,Projektu organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét” — wedlug wymagan ustawy [24] i rozporzgdzen [25] i [26].




10. Opracowania i uzyskania wymaganych opinii i przedtozenie do zatwierdzenia ,Projektu statej orga-
nizacji ruchu” — wedtug wymagan ustawy [24] i rozporzadzen [25] i [26].

11. Przygotowanie mapy do celéw projektowych [29]

12.  Przygotowanie kompletnego wniosku o decyzje administracyjng zezwalajgcg na wykonywanie ro-
bét budowlanych [29]

13. Realizowania robét w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawce po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

14. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB wraz z pobieraniem probek i
dostarczaniem ich organom kontrolnym.

15.  Przygotowania harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do szczegétowego harmonogra-
mu realizacji robot i uzgodnienie go z Zamawiajgcym.

16. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robot.

17.  Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

18. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony Projektanta
Wykonawcy.

19. Przekazania zrealizowanych obiektow Zarzgdcy drogi.

20. Sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Realizacja powyzszego zakresu budowy obiektéw winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepi-
sy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego [1]). Wykonawca powinien posiada¢ stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w Instrukcji dla oferentéw oraz przez osoby o odpo-
wiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru petnigcego nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich
robét objetych zaméwieniem.

1.3. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robé6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) z pdzniej-
szymi zmianami [1]. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami praw-
nymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi pol-
skimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami opracowan wiasnych,
— trescig opracowan znajdujgcych sie do wglgdu u Zamawiajgcego,
— zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
— wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji wraz z wy-
maganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym w punkcie 1.4 moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wyko-
nawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaak-
ceptowanymi przez Zamawiajgcego. Szczegétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu
robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje roboét, ich lokalizacja
i orientacyjne wielkosci tych robét

Ze wzgledu na ztozony zakres robot objetych przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-uzytko-

wego wymagane informacje stanowigce tres¢ tego punktu ujeto w formie zatgcznika dla poszczegdinych
branz.

2. OPIS’WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Nawierzchnia po wykonaniu przebudowy lub wybudowaniu nowej konstrukcji jezdni, musi zapewnié¢ przy-
datnos$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzeh od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa Scieralna
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funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikoéw ruchu. Wymagania dla warstwy $cieralnej - dluga zywot-
nos¢ tzn. zapewnienie odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegdw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzy-
maniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania w porzadku.

Urzadzenia infrastruktury po wybudowaniu muszg odpowiadaé¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby przebudowana ulica uzyskata trwatos¢ eksploatacyjng 10 lat, oraz
ustala okres gwaranc;ji dla wszystkich wykonanych Robét na 5 lat.

2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z wymogami odpowiednich przepiséw oraz umiesci
tablice informacyjne. Wykonawca odpowiada za gospodarke odpadami nieprzydatnymi zgodnie z Ustawg
0 odpadach. Plac budowy musi by¢ zabezpieczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolno-
$ci po skoiczonym dniu pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot dokona wycinki drzew, karczowania krzewdéw kolidujgcych z
przedmiotowg inwestycjg. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych
sie w bezposredniej bliskosci robét lecz nie kolidujgcych z inwestycjg. Teren po usunieciu drzew musi zo-
sta¢ oczyszczony z roslinnosci i korzeni.

2.2.2. Warunki srodowiskowe

Wykonawca uwzgledni wszystkie przepisy zwigzane z ochrong srodowiska przy realizacji zadania bedg-
cego przedmiotem inwestycji. Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrozenia dla srodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia uzytkownikéw otoczenia i uwzgledni $rodki minimalizujgce ich wptyw poprzez dobdr wia-
Sciwej technologii robét.

2.2.3. Organizacja ruchu na czas robot

Organizacja ruchu na czas robét powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami tech-
nicznymi dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z zatwier-
dzeniem projektu organizacji ruchu na czas robot.

W ramach tymczasowej organizacji kazdy z etapéw przebudowy nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem cig-
gtosci ruchu drogowego. W przypadku prowadzenia prac w obrebie istniejgcych przystankéw autobuso-
wych nalezy wyznaczy¢ przystanki tymczasowe wraz z wykonaniem do nich dojs¢ dla pieszych. W czasie
realizacji prac nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich posesji majgcych wjazd od ulicy bedgcej przedmio-
tem przebudowy.

Oznakowanie robot nalezy wykona¢ w sposéb wskazany w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét. Miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybrac¢ indywidualnie w zaleznosci
od sytuacji.

Ustawiajgc oznakowanie nalezy kierowaé sie nastepujgcymi zasadami:

— znaki tablice nie mogg zastaniac istniejacych znakéw drogowych, informatoréw i sygnalizacji Swietl-
nej;

— znaki drogowe nalezy umieszczac¢ na stupkach lub katowniku na wys. do 2.2m dla dwoch znakow
montowanych na jednym stupku;

— dopuszcza sie montowanie znakdw na istniejgcych stupkach znakéw drogowych lub slupach
odwietlenia ulicznego — pod warunkiem, ze nic moze by¢ wiecej niz 3 znaki, a znak umieszczony
najnizej nie moze by¢ nizej niz 0,9m od poziomu chodnika i to tylko w miejscu, gdzie nie odbywa
sie ruch pieszych.

Wykonawca przy doborze technologii robét powinien przewidzie¢ minimalizacje okreséw uciazli-
wosci dotyczacych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.




2.2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpie-

czehstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu za-
trudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapew-
ni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego pla-
nem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonej przez
Projektanta Wykonawcy.

2.3. Wymagania funkcjonalne, techniczne i materiatowe

2.3.1.  Branza drogowa i zielen.

e  Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwne-
go Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét oraz punkty osnowy panstwowej, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wta-
sny koszt. W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ przeniesienie punktéw osnowy panstwowej na
podstawie obowigzujgcych procedur.

e  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podioza i jego nawodnienia. Spo-
sob wykonywania skarp wykopdéw powinien gwarantowac ich statecznos¢, a nieréwnosci powierzchni
skarp nie powinny przekraczaé¢ wielkosci podanych w dokumentacji.

Miejsca odktadéw mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca. Koszty wynikajgce z
ustalenia miejsca odktadéw i rekultywacji ponosi Wykonawca. Koszty wynikajgce z koniecznosci odwod-
nienia wykopdéw ponosi Wykonawca. Doboér sposobu odwodnienia lezy po stronie Wykonawcy, przy ak-
ceptacji Zamawiajgcego.

e Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy prowa-
dzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw
w prowadzeniu robét dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia.

° Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest:
— przedstawienie opisu technologii wykonania,
— pozytywna opinia wiasciwej jednostki Zamawiajgcego.

Wszystkie warstwy konstrukgji jezdni nalezy zaprojektowaé wedtug Wytycznych Technicznych 2014 (lub
w przypadku braku wytycznych z 2014 na podstawie Wytycznych Technicznych z 2010 r.) oraz zgodnie z
normami i wytycznymi powotanymi w tych dokumentach.

Warstwy bitumiczne nalezy wykonaé z wykorzystaniem asfaltow modyfikowanych.

Szczegotowy projekt wzmocnienia podioza, ewentualnego zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji
gorniczej oraz projekt konstrukcji nawierzchni opracuje projektant Wykonawcy i przedstawi do zatwier-
dzenia Zamawiajgcemu.

e  Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania robét Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z dojazdow do posesji.
Przed przystgpieniem do realizacji obowigzkiem Wykonawcy jest sporzgdzenie inwentaryzacji istniejg-
cych zjazdéw wraz z dokumentacjg fotograficzna.




Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane,
sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wyma-
gane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty do nawierzchni drog nale-
zy stosowac tylko klasy I., a elementy betonowe tylko z betonu min. C16/20. Krawezniki kamienne (grani-
towe), a inne elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniajgcymi, odporne na
s6l drogowa.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialéw odpowiedzialnosé¢ ponosi Wyko-
nawca.

2.3.2.  Organizacja ruchu, urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu.

. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe za pomocg tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany materiat) nalezy
wykonaé zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” — Zatgcznik nr 1
do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znaki pionowe powinny spetnia¢ warunki ww. rozporzgdzenia a takze STWIORB, a w szczegdlnosci:
— podktad z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm,
— krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie, lica znakéw z folii odblaskowej,
— stupki do znakéw z rur ocynkowanych o $rednicy min. 60.3 mm (grubo$é Scianki 4 mm). W przy-
padku duzych tablic drogowskazowych zastosowac konstrukcje wsporcze, a w przypadku tablic
nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe.

Oznakowanie poziome wykonac¢ jako grubowarstwowe zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicz-
nymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach” — Zatgcznik nr 2 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Oznakowanie po-
ziome grubowarstwowe musi by¢ wykonane mechanicznie.

Oznakowanie pionowe i poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, ktéry nale-
zy opracowacé w zakresie niniejszego przedmiotu zamdéwienia. Do projektu nalezy uzyskac opinie wyma-
ganych organéw opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu.

e Urzadzenia BRD

Zastosowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
oraz spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i powinny by¢é zamontowane zgodnie z zatgcznikiem
Nr 1 do Rozporzgdzenia, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Wszystkie urzgdzenia powin-
ny spetnia¢é wymagania podane w odpowiedniej STWiIORB.

2.3.3.  Branza sieci uzbrojenia.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo Budowlane,
sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie zharmonizowane oraz posiadajg wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

e  Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwne-
go Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wiasny koszt.

e Posadowienie przewodow

Przyjmuje sie wykonanie robot ziemnych oraz montaz przewodéw w wykopach otwartych odpowiednio
zabezpieczonych.

Sposoéb posadowienia armatury i rur nalezy dostosowac do warunkéw hydrogeologicznych i cech podtoza
gruntowego, technologii montazu okreslonej przez producenta i sposobu uzytkowania. Nalezy uwzglednié¢
wptyw eksploatacji gorniczej na sposéb i mozliwos¢ posadowienia sieci uzbrojenia podziemnego.

e  Kanaly kanalizacji deszczowej

Kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC tgczonych na kielich z uszczelkg lub
tacznik, o sztywnosci obwodowej SN8, montowane w wykopach otwartych uktadaé nalezy na wyprofilo-
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wanym podtozu z piasku o grubosci 15 cm. Obsypka o grubosci min. 30 cm ponad wierzch rury powinna
sktadaé sie z warstwy piasku.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC tgczonych na kielich z uszczelkg
lub tacznik, o sztywnosci obwodowej SN8 o $rednicy DN150.

W celu zebrania wéd opadowych z powierzchni jezdni wykona¢ studnie sciekowe z osadnikiem zwiehczo-
ne wpustem zeliwnym. Studnie $ciekowe o srednicy DN600 wykonac jako konstrukcje z elementéw prefa-
brykowanych spetniajgcych wymagania PN-EN 1917 lub posiadajgcych Aprobate Techniczng IBDiM.
Wohpusty zeliwne wykona¢ zgodnie z PN-EN 124:2000.

Studnie betonowe rewizyjne i kontrolne wykonaé w celu podtgczenia przykanalikéw od studni $ciekowych
z wpustem oraz umozliwienia zmiany kierunku kanatu. Studnie betonowe powinny byé wykonane z ele-
mentéw prefabrykowanych betonowych zgodnych z PN-EN 1917 lub posiada¢ Aprobate Techniczng IB-
DiM. Zastosowac¢ wtazy do studni rewizyjnych i kontrolnych, ktére spetniajg wymagania normy PN-EN
124:2000.

e Przewody wodociggowe

Przewody wodociggowe wykonaé z rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego odpowiednich srednic. Zastoso-
wane materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 545:2010 oraz posiada¢ atest PZH.

Szacowana gtebokos¢ utozenia przewodow sieci wodociggowej wynosi 1,7 m. Na tych odcinkach, na kté-
rych przewdd bedzie w strefie przemarzania nalezy wykona¢ ocieplenie, np. poprzez obsypanie go war-
stwag keramzytu lub zuzla wielkopiecowego.

Rury wodociggowe z Zeliwa sferoidalnego montowane w wykopach otwartych uktadac¢ nalezy na wyprofi-
lowanym podtozu z piasku o grubosci 20 cm. Obsypke wykonac¢ z piasku do wysokosci min. 30 cm ponad
wierzch rury.

W celu podtgczenia armatury (hydranty, zasuwy) zastosowaé ksztattki kotnierzowe.

Dla zabezpieczenia przekroczen sieci wodociggowych pod drogami nalezy zastosowaé rury ochronne
stalowe odpowiedniej srednicy. Rury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 10210:2007.

e  Rury ochronne na gazociagach

W miejscach przekroczenh projektowanej drogi przez odcinki istniejgcych gazociggdw Sredniego i niskiego
ci$nienia zastosowac rury ochronne stalowe dwudzielne o srednicy dobranej do $rednicy rury przewodo-
wej. Zabezpieczenie powinno spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiet-
nia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim, powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowa-
nie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Rury powinny by¢ wykonane ze stali spetniajgcej wymagania normy PN-
EN 12944-2:2001.

e  Roboty budowlane

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikac
przerw w prowadzeniu robot dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie roboty wykonywane w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z wiasciwym Zarzadcg drogi.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar prowadzonych robét uprzatngé, utozyé warstwe ziemi
urodzajnej (humus) i wysiaé trawe

) Wykopy i odwodnienie
Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Pozostate wykopy o
Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Wydobywany urobek nalezy sktadowac¢ wzdtuz kra-
wedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umochionego, jesli spadek skar-
py na to pozwoli. Jezeli warunki terenowe nie pozwalajg na skladowanie ziemi z wykopdéw wzdtuz krawe-
dzi, urobek nalezy odwiez¢ na skladowisko wyznaczone przez Inwestora.

W przypadku wystgpienia naptywu jakichkolwiek wéd gruntowych, nalezy wykona¢ podsypke filtracyjna z
pospoftki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi sgczkami PP jednosciennymi DN50 oraz zamontowac
studzienki drenazowe w odlegtosci co ok. 50 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi
lub spalinowymi prowadzi¢ poza zakres robot.
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Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialow odpowiedzialnos¢ ponosi Wyko-
nawca.

Armatura i zastosowane urzadzenia po wybudowaniu muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej
awaryjnosci.

2.4. Wymagane zalaczniki do oferty Wykonawcy

Wykonawca przedkitada jako zatgcznik do oferty wypetniong Tabele Elementéw Rozliczeniowych oraz w
przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej — harmonogram rzeczowo-finansowy wyko-
nania Robdt, ktory po akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

2.5. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje petng dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie bran-
ze i niezbedne opracowania do prawidtowej realizacji niniejszego przedsiewziecia.

2.5.1.  Pozyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robét

Wykonawca powinien przygotowac¢ w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowla-
nym i innych uregulowaniach prawnych wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umozliwiajgcej wyko-
nanie robo6t budowlanych [29]. Wykonawca i projektant uczestniczg w procesie uzyskiwania wiasciwych
decyzji procedowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z
procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypad-
ku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robét) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwig-
zanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ za-
mierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy posiada prawa do dysponowania terenem dziatki nr 502 obr. 1024 potozonej przy ul. Szcza-
kowskiej w Jaworznie.

Wykonawca na wtasny koszt pozyska wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia oraz wszystkie ma-
teriaty do ich pozyskania.

Ponadto oprécz pozyskania ww. dokumentacji formalno - prawnej, organizacja robét budowlanych i za-
plecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robét, Zamawiajagcy przekaze teren budo-
wy Wykonawcy.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

3.1. Przepisy prawne

1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pézn. zm.).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

[3] Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosz-
torysowania obiektéw i rob6t budowlanych (M.P. z 1996 r. Nr 48, poz. 461).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budow-
nictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w spra-
wie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 126, poz. 839, z 1999 r. Nr 74, poz. 836).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.
Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.
Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z p6zn.
zm.).

[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177).

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt-
kowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

[12] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie kosztory-
sowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz.
1195, z 2001 r. Nr 3, poz. 22).
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[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

[25]
[26]
[27]

(28]

[29]

(1]
2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]
(8]
[9]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627,
z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z pézn. zm.).
Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagan, jakim powinien
odpowiadaé operat wodno-prawny (M.P. z 1976, Nr 6).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z
2001 r. Nr 110, poz. 1190, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19 grudnia 2001 r. w sprawie wymagan, jakim powinny od-
powiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. z
2001 r. Nr 153, poz. 1779).

Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 121, poz. 1266, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z
pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych wa-
runkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U.z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

Ustawa z dnia 5 maja 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o od-
padach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.

3.2. Wytyczne i instrukcje

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czes¢ 1 i 2. GDDP, War-
szawa 1998r.

Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych. GDDP, Warszawa 1998r.

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych
- zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [10.2].

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych
- zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [10.2].

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcz-
nik nr 3 do rozporzgdzenia [10.2].

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzgdzen bezpieczehstwa ru-
chu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [10.2].

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKIA, Warszawa 2012 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2014.
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.

3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzenh, ustaw, przepiséw itp. oraz
uwzgledniac je w opracowaniu.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystg-
pienia o wydanie decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot.
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ZALACZNIK 1.1 - BRANZA DROGOWA | ZIELEN

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
RODZAJE ROBOT | ICH LOKALIZACJA

ORIENTACYJNE WIELKOSCI ROBOT
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1. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.1. Stan istniejacy obszaru objetego zadaniem inwestycyjnym

1.1.1. Jezdnia:

— Nawierzchnie jezdni stanowia ptyty drogowe betonowe w stanie $rednim do ztego.

1.1.2. Utwardzenie terenu
— Istniejgce utwardzenie terenu stanowig ptyty drogowe betonowe w stanie srednim do ztego.

1.1.3. Zjazd publiczny:

— Zjazd o nawierzchni bitumicznej oraz ptyt drogowych betonowych - stan techniczny dobry do ztego.

1.1.4. Uzbrojenie terenu:

— kanalizacja deszczowa,

— sie¢ wodociggowa

— siec elektroenergetyczna NN, SN,
— sie¢ gazowa

— siec teletchnicza

Nie wyklucza sie obecnosci innych sieci uzbrojenia, nie wykazanych na mapie pozyskanej z zasobow Po-
wiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej. Projektant Wykonawcy w ramach zada-
nia, wykona mape do celéw projektowych wraz z wywiadem branzowym, aby umozliwi¢ mozliwie petne
odwzorowanie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu oraz potwierdzi¢ przebiegi istniejacej infrastruktury. Na
tej podstawie oraz po uzyskaniu szczegdtowych warunkéw przebudowy iflub przytgczenia, Wykonawca
okresli elementy uzbrojenia wymagajgce zabezpieczenia, przebudowy, wymiany, korekty geometrycznej
badz wysokosciowej.

1.1.5. Obiekty do wyburzenia
W ramach inwestycji nie jest konieczne przeprowadzenie wyburzen.

1.2. Parametry techniczne ulic

Ulica Kasprzaka na przebudowywanym odcinku posiada nizej wymienione parametry techniczne:

— klasa techniczna ulicy L

— predkos$¢ projektowa 30 km/h,
— szerokos¢ jezdni 6 m

— spadek poprzeczny jezdni 2%,

— dtugosé odcinka ok. 50 m.

Ulica Kasprzaka ma by¢ poddana przebudowie poprzez przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
zjazdu publicznego. W ramach przebudowy ulegnie zmianie uktad geometryczny oraz podstawowe wy-
miary poszczegdlnych elementéw uktadu drogowego.
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1.3. Zalecane konstrukcje

1.3.1. Zalecana konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu KR2 przy zatozeniu:
» ul. Kasprzaka — przekrdj typowy jak dla kategorii ruchu KR2

Wymaga sie aby pod warstwg podbudowy zasadniczej zapewniony zostat wymagany wtérny modut od-
ksztatcenia E; o wartosci minimum 80 MPa.

Nalezy zapoznac¢ sie z istniejgca sytuacjg gorniczg dla terenu inwestycji i ewentualnie dostosowaé roz-
wigzania projektowe do czynnikéw wywotanych eksploatacjg goérnicza.

1.3.2. Zalecane konstrukcje nawierzchni elementéw przekroju drogowego:

Zalecana konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego (grupa nosnosci podtoza G1,G2):
— 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,
— 6 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,
— 25 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm.
— 14 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa

Zalecana konstrukcja utwardzonych miejsc postojowych (grupa nosnosci podioza G1,G2):
— 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,
— 6 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,
— 25 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm.
— 14 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa

UWAGA 1: Przedstawione powyzej konstrukcje nalezy traktowaé jako przykladowe, ktore Wyko-
nawca dostosuje do opracowanego projektu. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci
powinny byé opracowane na podstawie aktualnie obowigzujacych katalogéw, przepiséw, norm i
rozporzadzen.

1.4. Budowa utwardzenia terenu
Utwardzenie terenu nalezy wykona¢ wzdtuz do ul. Kasprzaka o szerokosciach przedstawionych na planie
sytuacyjnym.

Dla obramowania nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem. Pod-
stawowe odstoniecie kraweznikdw 12 cm. Jezdnie nalezy oddzieli¢ od powierzchni utwardzonej krawezni-
kiem najazdowym kamiennym 15x25 o odstonieciu 4 cm.

1.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy wykonaé przebudowe zjazdu publicznego stanowigcego potgczenie ul. Kasprzaka z ul. Szczakow-
ska. Aby utatwi¢ korzystanie ze zjazdéw nalezy na ich dtugo$ci wykonac¢ obnizone krawezniki do wysoko-

$ci 4 cm. Obramowanie boczne zjazdu bedzie stanowi¢ kraweznik kamienny 15 x30 ufozony na tawie be-
tonowej. Zjazdy nalezy wykonac o szerokosci zgodnej z szerokoscig jezdni ul. Kasprzaka.

1.6. Skrzyzowania z ulicami

Na przedmiotowym odcinku nalezy wykonac¢ potgczenie przebudowanego odcinka z istniejgcym Sladem
ul. Kasprzaka zachowujgc ciggtos¢ drogi publicznej.

1.7. Zielen

W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ wykonanie wycinki drzew oraz dodatkowych nasadzen
drzew. Wykona na wiasny koszt uzyska decyzje o wycince, wykona wycinke drzew oraz ewentualne na-
sadzenia zastepcze.
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Szczegotowy plan wycinki okreslajgcy gatunki drzew oraz lokalizacje Wykonawca przedstawi Zamawiaja-
cemu w formie koncepcji do zatwierdzenia.

2. RODZAJE ROBOT | ICH LOKALIZACJA

Przyjmuje sie, ze w kosztach robét drogowych znajdujg sie nizej wymienione asortymenty Robét, a ich lo-
kallzaCJa dotyczy catego odcinka ulicy wchodzgcego w zakres inwestycji:

Roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna inwestyciji, usu-
niecie drzew i krzewow, zdjecie warstwy humusu, rozbiérki elementéw drdg i ulic, ciecie nawierzch-
ni pitg oraz frezowanie warstw bitumicznych),

— Roboty ziemne (wykonanie wykopow i zasypek oraz przekopy kontrolne),

— Woykonanie profilowania i zageszczenia poditoza pod konstrukcje (chodniki, zjazdy),

— Wykonanie warstw wzmacniajgcych podtoze gruntowe,

— Woykonanie stabilizacji gruntu i podbuddéw ( kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego,
z betonu cementowego),

— Wykonanie oczyszczenia i skropienia poszczegolnych warstw konstrukcji,

— Wykonanie warstw wigzgacej i scieralnej chodnikow i jezdni,

— Wykonanie nawierzchni

— Wykonanie wzmocnienia warstw asfaltowych siatkg na potaczeniach z istniejgcg nawierzchnia,

— Woykonanie robét wykonczeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawg zielen-
cow),

— Wykonanie elementéw ulic (w tym: kraweznikéw kamiennych, obrzezy, sciekéw przykrawezniko-
wych oraz $ciekow liniowych),

— Nasadzenia zieleni

— Inne roboty

3. ORIENTACYJNE WIELKOSCI ROBOT

Ponizej przedstawiono orientacyjne ilosci robo6t branzy drogowej i zieleni.
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ZALACZNIK 1.2 - ORGANIZACJA RUCHU, URZADZENIA BEZ-

PIECZENSTWA RUCHU

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
RODZAJE ROBOT | ICH LOKALIZACJA

ORIENTACYJNE WIELKOSCI ROBOT
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1. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.1. Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach inwestycji nalezy ujg¢ koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas prowadzonych roboét oraz
stalg organizacjg ruchu.

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu obejmuje montaz oznakowania zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem, utrzymanie i zabezpieczenie oznakowania w czasie wykonywania robét oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie statej organizacji ruchu obejmuje rozbiérke istniejacych znakéw i tablic drogowych oraz mon-
taz nowego oznakowania pionowego, a takze wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzo-
nym projektem docelowej organizacji ruchu oraz specyfikacjami technicznymi.

Znaki systemu informacji miejskiej (nazwy ulic, drogowskazy do obiektow uzytecznosci publicznej, wita-
cze, tablice informacyjne) nalezy zachowac i odtworzy¢é w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Docelowo elementy bezpieczehAstwa ruchu drogowego nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem statej organizacji ruchu, uzgodnieniami oraz potrzebami wynikajgcymi z charakteru zagospodaro-
wania terenu potozonego przy przedmiotowej inwestyciji.

2. RODZAJE ROBOT | ICH LOKALIZACJA

Przyjmuje sie, ze w kosztach zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urzg-
dzen bezpieczenstwa ruchu znajdujg sie nizej wymienione rodzaje Robadt, a ich lokalizacja dotyczy catego
odcinka ulicy wchodzgcego w zakres inwestycji:
— Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarzgdce Ruchu ,Projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét” — wedlug wymagan ustawy [24] i Rozporzadzen [25] i [26].
— Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia ,Projektu statej organizacji ruchu” — wedlug wymagan usta-
wy [24] i rozporzadzen [25] i [26].
— Wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe):
rozbiérka znakéw pionowych
rozbidérka stupkéw do znakéw wraz z fundamentami
oznakowanie poziome
znaki pionowe
stupki do znakéw pionowych
— Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
o rozbiérka istniejgcych urzgdzen brd
o montaz nowych urzgdzen brd

O O O O O
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ZALACZNIK 1.3 - BRANZA SIECI UZBROJENIA

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
RODZAJE ROBOT | ICH LOKALIZACJA

ORIENTACYJNE WIELKOSCI ROBOT
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1. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.1. Przebudowa systemu odwodnienia

W obrebie ul. Kasprzaka w zwigzku przebudowg przewiduje sie budowe elementéow systemu odwodnie-
nia.

W obrebie jezdni oraz placu utwardzonego zatozono odwodnienie za posrednictwem wpustow deszczo-
wych. Nalezy zaprojektowacé sie¢ kanalizacji deszczowej z wpieciem do kanatu deszczowego w ul.
Szczakowskiej.

Istniejgce wiazy i pokrywy studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé wysokosciowo do projektowanych
jezdni.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzgdcy sieci kanalizacji deszczowej, na podstawie ktérych
opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona roboty polegajgce w zaleznosci
od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejgcych kanatéw.

1.2. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci wodociggowej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy sieci wodociggowej, na podstawie ktérych opracuje
projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona roboty polegajgce w zaleznosci od po-
trzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejgcych kanatow.

Przyjmuje sie, ze dla wyszczegolnionych w ponizszym zestawieniu sieci wodociggowych przebudowe na-
lezy przewidzie¢ dla fragmentéw, ktére docelowo znajdg sie w projektowanej jezdni, natomiast odcinki
potozone w istniejgcych i projektowanych powierzchniach utwardzonych bedg podlegaé zabezpieczeniu
lub czynnosciom remontowo — utrzymaniowym (chyba ze zarzadca sieci wskaze inaczej) oraz dostoso-
waniu sytuacyjnemu i wysoko$ciowemu.

Nalezy przyjg¢ zabezpieczenia sieci wodociggowej w wymaganym zakresie, w szczegolnosci dla przejsé
poprzecznych sieci wodociggowe;.

1.3. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy (zarzgdcow) sieci teletechnicznych, na podstawie kt6-
rych opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona roboty polegajgce w za-
leznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejgcych kabli, kanalizacji tele-
technicznych oraz sieci napowietrznych.

Przyjmuje sie, ze dla wyszczegdlnionych w ponizszym zestawieniu sieci teletechnicznych przebudowe
nalezy przewidzie¢ dla fragmentow, ktére docelowo znajdg sie w projektowanej jezdni, natomiast odcinki
potozone w istniejgcych i projektowanych powierzchniach utwardzonych bedg podlegaé zabezpieczeniu
lub czynnosciom remontowo — utrzymaniowym (chyba ze zarzadca sieci wskaze inaczej) oraz dostoso-
waniu sytuacyjnemu i wysokosciowemu.

Dla sieci napowietrznych, Wykonawca dokona sprawdzenia skrajni przewoddéw przebiegajacych nad
jezdnig i w zaleznosci od sytuacji uwzgledni konieczno$¢ przebudowy stupa (ukfadu stupdéw) oraz prze-
wieszenia kabli.

1.4. Przebudowa, budowa i/lub zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i oswie-
tlenia ulicznego.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy (zarzgdcow) sieci elektroenergetycznych, na podsta-
wie ktorych opracuje projekty branzowe, uzgodni je w petnym zakresie a dalej wykona roboty polegajgce
w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie, budowie i/lub zabezpieczeniu istniejgcych kabli oraz
sieci napowietrznych.

Przyjmuje sie, ze dla wyszczegdlnionych w ponizszym zestawieniu sieci elektroenergetycznych i oswie-
tlenia przebudowe nalezy przewidzie¢ dla fragmentéw, kidére docelowo znajdg sie w projektowanej jezdni,
natomiast odcinki potozone w istniejgcych i projektowanych powierzchniach utwardzonych bedg podlegac¢
zabezpieczeniu lub czynnosciom remontowo — utrzymaniowym (chyba Ze zarzadca sieci wskaze inaczej)
oraz dostosowaniu sytuacyjnemu i wysokosciowemu.
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Dla sieci napowietrznych (w szczegoélnosci sieci WN), Wykonawca dokona sprawdzenia skrajni przewo-
déw przebiegajgcych nad jezdnig i w zaleznosci od sytuacji uwzgledni konieczno$¢ przebudowy stupa
(ukfadu stupéw) oraz przewieszenia kabli. Geodeta wykonujgcy mape do celéw projektowych uwzgledni
domiary stupéw linii WN nawet gdy znajdujg sie one w znacznej odlegtosci od granicy pasa drogowego,
wykona pomiar zawiesi i zwisow sieci, z rejestracjg wtasciwych parametréw, niezbednych do wykonania
sprawdzenia i/lub projektéw przebudowy.

Sie¢ oswietlenia ulicznego po przebudowie ma spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw odnosnie
natezenia oswietlenia oraz rozmieszczenia lamp. Rodzaje stupdéw, opraw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajg-
cym. Dobudowa lub wymiana oswietlenia ulicznego na oprawy sodowe zgodnie z ,Masterplanem” oswie-
tlenia dla Gminy Jaworzno. Przejscia dla pieszych doswietlone podwojnymi latarniami ze swiattem werty-
kalnym LED.

1.5. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci gazowej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy (zarzadcow) sieci gazowej, na podstawie ktdrych
opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona roboty polegajace w zaleznosci
od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejgcych sieci gazowych.

Przyjmuje sie, ze dla wyszczegdlnionych w ponizszym zestawieniu sieci gazowych przebudowe nalezy
przewidzie¢ dla fragmentéw, ktére docelowo znajdg sie w projektowanej jezdni, natomiast odcinki potozo-
ne w istniejgcych i projektowanych powierzchniach utwardzonych bedg podlegaé zabezpieczeniu lub
czynnosciom remontowo — utrzymaniowym (chyba ze zarzadca sieci wskaze inaczej) oraz dostosowaniu
sytuacyjnemu i wysokosciowemu.
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IV. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny

1:500
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