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O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z

późn. zm.)

oświadczam, że program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.:

Program funkcjonalno – użytkowy dla utwardzenia terenu działki nr

502 obr. 1024 położonej przy ul. Szczakowskiej w Jaworznie

został  sporządzony  zgodnie  obowiązującymi  przepisami,  prawem ochrony  środowiska  oraz  zasadami

wiedzy technicznej.

....................................................
(podpis  Projektanta)

Jaworzno, marzec 2023 r.
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z utwardze-
nia terenu działki nr 502 obr. 1024 położonej przy ul. Szczakowskiej w Jaworznie wraz z przebudową
zjazdu publicznego oraz odcinka ul. Kasprzaka.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Jaworzna w województwie śląskim.

Inwestorem jest Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Zakres zamówienia ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmuje:
 sporządzenie projektów wykonawczych lub budowlano – wykonawczych (oddzielnie dla każdej z

branż) i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz uzy-
skanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych;

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 obsługę geodezyjną;
 obsługę geologiczno-inżynierską;
 opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej organizacji

ruchu;                                                                                                 
 wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów;
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z odda-

niem zadania do użytkowania;
 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji organu architektonicznego zezwalającego na przepro-

wadzenie robót budowlanych;
 opłaty za nadzory obce, badania, testy, itp.;
 nadzór autorski projektanta;
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 projektową dokumentację powykonawczą.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót budowlanych

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia:
 powierzchnia objęta opracowaniem 600 m2
 konstrukcja nawierzchni układu drogowego dla kategorii obciążenia ruchem: KR2

Parametry techniczne elementów infrastruktury drogowej oraz uzbrojenia terenu podano w załącznikach
dla poszczególnych branż.

1.1.1. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

W celu uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych (dla wszystkich branż) w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego, Wykonawca opracuje projekty wykonawcze lub
budowlano - wykonawcze. Pozostałe elementy dokumentacji projektowej tj. Specyfikacje Techniczne Wy-
konania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiary robót należy wykonać w oparciu o
ww. projekty.

1.1.2. Roboty budowlane

Szczegółowy wykaz robót budowlanych do wykonania w ramach inwestycji dla poszczególnych branż za-
warto w załącznikach niniejszego PFU.

Ponadto w zakresie Robót do wykonania przez Wykonawcę należy przewidzieć:
1. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas ro-

bót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
2. utrzymanie nawierzchni jezdni dróg istniejących na terenie budowy w stanie niepogorszonym i za-

pewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego
(do wykonawcy należy szczegółowe rozpoznanie odnośnie wymagań specjalnych w zakresie do-
stępności do drogi dla jednostek lub podmiotów mających swe siedziby przy ulicach objętych za-
kresem inwestycji lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie),

3. wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w opracowanej
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

4. pełnienie nadzoru autorskiego,
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5. sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
6. złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w

przypadku,  gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót  i  uzyskanie jego przyjęcia
przez właściwy organ,

7. prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniającymi jak najmniejsze uciążliwości dla obsługi
komunikacyjnej przedmiotowego obszaru.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i prze-
kazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów  budowanych,  przebudowywanych  i  rozbudowywanych
obiektów.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych ulic, skrzy-
żowań oraz innych elementów infrastruktury technicznej należy traktować jako dane wyjściowe i
parametry minimalne określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie alternatyw-
nych niż podane w niniejszym opracowaniu konstrukcji,  rozwiązań techniczno – materiałowych
pod warunkiem, że nie będą one gorsze niż zaproponowane, uzyskają akceptację Zamawiającego i
zostaną poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami, certyfikatami, itd.

Wykonawca przygotuje komplet materiałów do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych) umożliwiającej (-
ych) realizację robót budowlanych dla całego zakresu zadania [29]

Materiały wyjściowe, obejmujące projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje
i będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną załączone do niniejszego PFU.

Wszystkie  wymagane  warunki  techniczne,  zgody,  opinie,  uzgodnienia  i  porozumienia  będą  uzyskane
przez Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

W ramach zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany będzie do:
1. Wykonania ewentualnych badań oraz uzupełnienie przekazanej w załączeniu dokumentacji geo-

technicznej dla zakresu przebudowy dróg oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obiek-
tów budowlanych wymagających takiej dokumentacji w zakresie niezbędnym do opracowania do-
kumentacji  projektowej,  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (w
tym także rozpoznania odnośnie warunków górniczych).

2. Opracowania projektów z uwzględnieniem Rozporządzenia [13] dla wszystkich branż w formie pla-
nów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakre-
su robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania jej wykonania. Wykonawca dostarczy
projekt w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD lub pendrive, w formacie umożliwiającym wgląd
do treści rysunkowej, w tym powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu.

3. Uzgodnienia projektów z Zamawiającym, właścicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia te-
renu, organami sprawującymi nadzór nad terenem w różnych zakresach, wynikających ze specyfiki
danej lokalizacji.  Projekty muszą zawierać klauzulę kompletności.  Klauzula kompletności  będzie
zawierać oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, STWiORB, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie oraz zasadami współczesnej wiedzy technicz-
nej.

4. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną, zestawieniem drzew i krzewów do
wycięcia z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opiso-
wej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu
ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, preliminarz opłat i projekt zieleni oraz w razie koniecz-
ności uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi
rozwiązaniami. Opracowane projekty nasadzeń zieleni oraz przesadzeń, pielęgnacji i zabezpiecze-
nia istniejącej zieleni na czas budowy należy uzgodnić z Zamawiającym.

5. Wykonania wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków technicznych.
6. Wykonania  przedmiarów  robót  oddzielnie  dla  każdej  branży  zgodnie  z  Rozporządzeniem  [13].

Wszystkie elementy projektu w przedmiarach powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
7. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wyko-

nania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) sporządzonych z uwzględnieniem Rozporządze-
nia [13] na wszystkie elementy realizowanych robót.

8. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegóło-
wymi, w tym uzyskanie opinii właściwego ZUDP (w razie konieczności).

9. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót” – według wymagań ustawy [24] i rozporządzeń [25] i [26].
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10. Opracowania i uzyskania wymaganych opinii i przedłożenie do zatwierdzenia „Projektu stałej orga-
nizacji ruchu” – według wymagań ustawy [24] i rozporządzeń [25] i [26].

11. Przygotowanie mapy do celów projektowych [29]       
12. Przygotowanie kompletnego wniosku o decyzję administracyjną zezwalającą na wykonywanie ro-

bót budowlanych [29]
13. Realizowania robót  w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawcę po wytyczeniu robót

przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
14. Prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB wraz z pobieraniem próbek i

dostarczaniem ich organom kontrolnym.
15. Przygotowania harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do szczegółowego harmonogra-

mu realizacji robót i uzgodnienie go z Zamawiającym.
16. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.
17. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego.
18. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony Projektanta

Wykonawcy.
19. Przekazania zrealizowanych obiektów Zarządcy drogi.
20. Sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Realizacja powyższego zakresu budowy obiektów winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepi-
sy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego [1]). Wykonawca powinien posiadać stosowne
doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w Instrukcji  dla oferentów oraz przez osoby o odpo-
wiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru pełniącego nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich
robót objętych zamówieniem.                                                                                                                   

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) z później-
szymi zmianami [1]. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami praw-
nymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi pol-
skimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
 wynikami opracowań własnych, 
 treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego,
 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,
 wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z wy-

maganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie funkcjonalno-
użytkowym w punkcie 1.4 mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wyko-
nawca musi zapewnić wykonanie przebudowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaak-
ceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, rodzaje robót, ich lokalizacja
i orientacyjne wielkości tych robót

Ze względu na złożony zakres robót objętych przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-użytko-
wego wymagane informacje stanowiące treść tego punktu ujęto w formie załącznika dla poszczególnych
branż.

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Nawierzchnia po wykonaniu przebudowy lub wybudowaniu nowej konstrukcji jezdni, musi zapewnić przy-
datność  strukturalną  dla  przenoszenia  obciążeń  od  przejeżdżających  pojazdów,  a  warstwa  ścieralna
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funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Wymagania dla warstwy ścieralnej - długa żywot-
ność tzn. zapewnienie odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzy-
maniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania w porządku.

Urządzenia infrastruktury po wybudowaniu muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności.

Zamawiający stawia  warunek,  aby przebudowana ulica  uzyskała  trwałość eksploatacyjną 10  lat,  oraz
ustala okres gwarancji dla wszystkich wykonanych Robót na 5 lat.

2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów oraz umieści
tablice informacyjne. Wykonawca odpowiada za gospodarkę odpadami nieprzydatnymi zgodnie z Ustawą
o odpadach. Plac budowy musi być zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególno-
ści po skończonym dniu pracy.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona wycinki drzew, karczowania krzewów kolidujących z
przedmiotową inwestycją. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących
się w bezpośredniej bliskości robót lecz nie kolidujących z inwestycją. Teren po usunięciu drzew musi zo-
stać oczyszczony z roślinności i korzeni.

2.2.2. Warunki środowiskowe

Wykonawca uwzględni wszystkie przepisy związane z ochroną środowiska przy realizacji zadania będą-
cego przedmiotem inwestycji. Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrożenia dla środowiska oraz hi-
gieny i zdrowia użytkowników otoczenia i uwzględni środki minimalizujące ich wpływ poprzez dobór wła-
ściwej technologii robót.

2.2.3. Organizacja ruchu na czas robót

Organizacja ruchu na czas robót powinna być wykonana zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami tech-
nicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz z zatwier-
dzeniem projektu organizacji ruchu na czas robót.

W ramach tymczasowej organizacji każdy z etapów przebudowy należy prowadzić z zapewnieniem cią-
głości ruchu drogowego. W przypadku prowadzenia prac w obrębie istniejących przystanków autobuso-
wych należy wyznaczyć przystanki tymczasowe wraz z wykonaniem do nich dojść dla pieszych. W czasie
realizacji prac należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji mających wjazd od ulicy będącej przedmio-
tem przebudowy.

Oznakowanie robót należy wykonać w sposób wskazany w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót. Miejsca ustawienia znaków w terenie należy wybrać indywidualnie w zależności
od sytuacji.

Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami:
 znaki tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, informatorów i sygnalizacji świetl-

nej;
 znaki drogowe należy umieszczać na słupkach lub kątowniku na wys. do 2.2m dla dwóch znaków

montowanych na jednym słupku;
 dopuszcza  się  montowanie  znaków  na  istniejących  słupkach  znaków  drogowych  lub  slupach

oświetlenia ulicznego — pod warunkiem, że nic może być więcej niż 3 znaki, a znak umieszczony
najniżej nie może być niżej niż 0,9m od poziomu chodnika i to tylko w miejscu, gdzie nie odbywa
się ruch pieszych.

Wykonawca przy doborze technologii robót powinien przewidzieć minimalizację okresów uciążli-
wości dotyczących zmian w obsłudze komunikacyjnej rejonu objętego robotami.
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2.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpie-
czeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu za-
trudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapew-
nić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego pla-
nem BIOZ, na podstawie Informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez
Projektanta Wykonawcy.

2.3. Wymagania funkcjonalne, techniczne i materiałowe

2.3.1. Branża drogowa i zieleń.

 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Główne-
go Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót oraz punkty osnowy państwowej, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć na wła-
sny koszt. W przypadku konieczności należy przewidzieć przeniesienie punktów osnowy państwowej na
podstawie obowiązujących procedur.

 Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Spo-
sób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a nierówności  powierzchni
skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji.

Miejsca odkładów mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca. Koszty wynikające z
ustalenia miejsca odkładów i rekultywacji ponosi Wykonawca. Koszty wynikające z konieczności odwod-
nienia wykopów ponosi Wykonawca. Dobór sposobu odwodnienia lezy po stronie Wykonawcy, przy ak-
ceptacji Zamawiającego.

 Roboty drogowe

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowa-
dzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw
w prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia.

 Nawierzchnia

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest:
 przedstawienie opisu technologii wykonania,
 pozytywna opinia właściwej jednostki Zamawiającego.

Wszystkie warstwy konstrukcji jezdni należy zaprojektować według Wytycznych Technicznych 2014 (lub
w przypadku braku wytycznych z 2014 na podstawie Wytycznych Technicznych z 2010 r.) oraz zgodnie z
normami i wytycznymi powołanymi w tych dokumentach.

Warstwy bitumiczne należy wykonać z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych.

Szczegółowy projekt wzmocnienia podłoża, ewentualnego zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji
górniczej oraz projekt  konstrukcji nawierzchni opracuje projektant Wykonawcy i przedstawi do zatwier-
dzenia Zamawiającemu.

 Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić możliwość korzystania z dojazdów do posesji.
Przed przystąpieniem do realizacji  obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji  istnieją-
cych zjazdów wraz z dokumentacją fotograficzną.

 - 9 -



Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane,
są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wyma-
gane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do nawierzchni dróg nale-
ży stosować tylko klasy I., a elementy betonowe tylko z betonu min. C16/20. Krawężniki kamienne (grani-
towe), a inne elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na
sól drogową.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wyko-
nawca.

2.3.2. Organizacja ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

 Oznakowanie

Oznakowanie pionowe za pomocą tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany materiał) należy
wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” – Załącznik nr 1
do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

Znaki pionowe powinny spełniać warunki ww. rozporządzenia a także STWiORB, a w szczególności:
 podkład z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm,
 krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, lica znaków z folii odblaskowej,
 słupki do znaków z rur ocynkowanych o średnicy min. 60.3 mm (grubość ścianki 4 mm). W przy-

padku dużych tablic drogowskazowych zastosować konstrukcje wsporcze, a w przypadku tablic
nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe.

Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicz-
nymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach” – Załącznik nr 2 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Oznakowanie po-
ziome grubowarstwowe musi być wykonane mechanicznie.

Oznakowanie pionowe i poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, który nale-
ży opracować w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia. Do projektu należy uzyskać opinie wyma-
ganych organów opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu.

 Urządzenia BRD 

Zastosowane  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  powinny  posiadać  odpowiednie  aprobaty  techniczne
oraz spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane i powinny być zamontowane zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do Rozporządzenia, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wszystkie urządzenia powin-
ny spełniać wymagania podane w odpowiedniej STWiORB.

2.3.3. Branża sieci uzbrojenia.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane,
są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie zharmonizowane oraz posiadają wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Główne-
go Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć na własny koszt.

 Posadowienie przewodów

Przyjmuje się wykonanie robót ziemnych oraz montaż przewodów w wykopach otwartych odpowiednio
zabezpieczonych.

Sposób posadowienia armatury i rur należy dostosować do warunków hydrogeologicznych i cech podłoża
gruntowego, technologii montażu określonej przez producenta i sposobu użytkowania. Należy uwzględnić
wpływ eksploatacji górniczej na sposób i możliwość posadowienia sieci uzbrojenia podziemnego.

 Kanały kanalizacji deszczowej

Kanały kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur i kształtek PVC łączonych na kielich z uszczelką lub
łącznik, o sztywności obwodowej SN8, montowane w wykopach otwartych układać należy na wyprofilo-
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wanym podłożu z piasku o grubości 15 cm. Obsypka o grubości min. 30 cm ponad wierzch rury powinna
składać się z warstwy piasku.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PVC łączonych na kielich z uszczelką
lub łącznik, o sztywności obwodowej SN8 o średnicy DN150.

W celu zebrania wód opadowych z powierzchni jezdni wykonać studnie ściekowe z osadnikiem zwieńczo-
ne wpustem żeliwnym. Studnie ściekowe o średnicy DN600 wykonać jako konstrukcje z elementów prefa-
brykowanych  spełniających  wymagania  PN-EN 1917  lub  posiadających  Aprobatę  Techniczną  IBDiM.
Wpusty żeliwne wykonać zgodnie z PN-EN 124:2000.

Studnie betonowe rewizyjne i kontrolne wykonać w celu podłączenia przykanalików od studni ściekowych
z wpustem oraz umożliwienia zmiany kierunku kanału. Studnie betonowe powinny być wykonane z ele-
mentów prefabrykowanych betonowych zgodnych z PN-EN 1917 lub posiadać Aprobatę Techniczną IB-
DiM. Zastosować włazy do studni rewizyjnych i kontrolnych, które spełniają wymagania normy PN-EN
124:2000.

 Przewody wodociągowe

Przewody wodociągowe wykonać z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego odpowiednich średnic. Zastoso-
wane materiały powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 545:2010 oraz posiadać atest PZH.

Szacowana głębokość ułożenia przewodów sieci wodociągowej wynosi 1,7 m. Na tych odcinkach, na któ-
rych przewód będzie w strefie przemarzania należy wykonać ocieplenie, np. poprzez obsypanie go war-
stwą keramzytu lub żużla wielkopiecowego.

Rury wodociągowe z żeliwa sferoidalnego montowane w wykopach otwartych układać należy na wyprofi-
lowanym podłożu z piasku o grubości 20 cm. Obsypkę wykonać z piasku do wysokości min. 30 cm ponad
wierzch rury.

W celu podłączenia armatury (hydranty, zasuwy) zastosować kształtki kołnierzowe.

Dla zabezpieczenia przekroczeń sieci wodociągowych pod drogami należy zastosować rury ochronne
stalowe odpowiedniej średnicy. Rury powinny spełniać wymagania PN-EN 10210:2007.

 Rury ochronne na gazociągach

W miejscach przekroczeń projektowanej drogi przez odcinki istniejących gazociągów średniego i niskiego
ciśnienia zastosować rury ochronne stalowe dwudzielne o średnicy dobranej do średnicy rury przewodo-
wej. Zabezpieczenie powinno spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiet-
nia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim, powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowa-
nie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Rury powinny być wykonane ze stali spełniającej wymagania normy PN-
EN 12944-2:2001.

 Roboty budowlane

Roboty budowlane  powinny  być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych.  Przy
prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać
przerw w prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia.

Wszelkie roboty wykonywane w pasie drogowym należy uzgodnić z właściwym Zarządcą drogi.

W ramach zagospodarowania terenu należy obszar prowadzonych robót uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi
urodzajnej (humus) i wysiać trawę

 Wykopy i odwodnienie

Wykopy pod przewody należy wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o
ścianach pionowych należy wykonać mechanicznie. Wydobywany urobek należy składować wzdłuż kra-
wędzi wykopu w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego, jeśli spadek skar-
py na to pozwoli. Jeżeli warunki terenowe nie pozwalają na składowanie ziemi z wykopów wzdłuż krawę-
dzi, urobek należy odwieźć na składowisko wyznaczone przez Inwestora.

W przypadku wystąpienia napływu jakichkolwiek wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną z
pospółki lub żwiru grubości 15 cm z założonymi sączkami PP jednościennymi DN50 oraz zamontować
studzienki drenażowe w odległości co ok. 50 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi
lub spalinowymi prowadzić poza zakres robót.
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Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wyko-
nawca.

Armatura i zastosowane urządzenia po wybudowaniu muszą odpowiadać warunkowi minimalnej
awaryjności.

2.4. Wymagane załączniki do oferty Wykonawcy

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych oraz w
przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – harmonogram rzeczowo-finansowy wyko-
nania Robót, który po akceptacji Zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy.

2.5. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje pełną dokumentację projektową obejmującą wszystkie bran-
że i niezbędne opracowania do prawidłowej realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

2.5.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót

Wykonawca powinien przygotować w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Prawie Budowla-
nym i innych uregulowaniach prawnych wniosek o wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wyko-
nanie robót budowlanych [29]. Wykonawca i projektant uczestniczą w procesie uzyskiwania właściwych
decyzji procedowanym przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie z
procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypad-
ku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach zwią-
zanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność za-
mierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający posiada prawa do dysponowania terenem działki nr 502 obr. 1024 położonej przy ul. Szcza-
kowskiej w Jaworznie.

Wykonawca na własny koszt pozyska wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia oraz wszystkie ma-
teriały do ich pozyskania.

Ponadto oprócz pozyskania ww. dokumentacji formalno - prawnej, organizacja robót budowlanych i za-
plecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót, Zamawiający przekaże teren budo-
wy Wykonawcy.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

3.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

[3] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosz-
torysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996 r. Nr 48, poz. 461).

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budow-
nictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w spra-
wie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 126, poz. 839, z 1999 r. Nr 74, poz. 836).

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.
Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warun-
ków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogowe obiekty  inżynierskie i  ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.
Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn.
zm.).

[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177).

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczenia  planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użyt-
kowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

[12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztory-
sowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników
produkcji  dla potrzeb sporządzania  kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.  z 2000 r.  Nr 114,  poz.
1195, z 2001 r. Nr 3, poz. 22).
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[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, z
późn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627,
z późn. zm.).

[16] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.).
[17] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagań, jakim powinien

odpowiadać operat wodno-prawny (M.P. z 1976, Nr 6).
[18] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z

2001 r. Nr 110, poz. 1190, z późn. zm.).
[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska 19 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinny od-

powiadać projekty prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).
[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z
2001 r. Nr 153, poz. 1779).

[21] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, z późn. zm.).
[22] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004

r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)
[23] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71,

poz. 838, z późn. zm.).
[24] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z

późn. zm.).
[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.
U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[27] Ustawa z dnia 5 maja 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
[28] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o od-

padach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).
[29] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych.

3.2. Wytyczne i instrukcje

[1] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, Część 1 i 2. GDDP, War-
szawa 1998r.

[2] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP, Warszawa 1998r.
[3] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych
- załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2].

[4] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych
- załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2].

[5] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - załącz-
nik nr 3 do rozporządzenia [10.2].

[6] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2].

[7] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA, Warszawa 2012 r.
[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2014.
[9] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.

3.3. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca  na  bieżąco  winien  uwzględniać  zmiany  w/w  rozporządzeń,  ustaw,  przepisów  itp.  oraz
uwzględniać je w opracowaniu.
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Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystą-
pienia o wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie robót.
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III. ZAŁĄCZNIKI
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ZAŁĄCZNIK 1.1 - BRANŻA DROGOWA I ZIELEŃ

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA

ORIENTACYJNE WIELKOŚCI ROBÓT
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1. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.1. Stan istniejący obszaru objętego zadaniem inwestycyjnym

1.1.1. Jezdnia:

 Nawierzchnię jezdni stanowią płyty drogowe betonowe w stanie średnim do złego.

1.1.2. Utwardzenie terenu

 Istniejące utwardzenie terenu stanowią płyty drogowe betonowe w stanie średnim do złego.

1.1.3. Zjazd publiczny: 

 Zjazd o nawierzchni bitumicznej oraz płyt drogowych betonowych - stan techniczny dobry do złego.

1.1.4. Uzbrojenie terenu: 

 kanalizacja deszczowa,
 sieć wodociągowa
 sieć elektroenergetyczna NN, SN,
 sieć gazowa
 sieć teletchnicza

Nie wyklucza się obecności innych sieci uzbrojenia, nie wykazanych na mapie pozyskanej z zasobów Po-
wiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Projektant Wykonawcy w ramach zada-
nia, wykona mapę do celów projektowych wraz z wywiadem branżowym, aby umożliwić możliwie pełne
odwzorowanie istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz potwierdzić przebiegi istniejącej infrastruktury. Na
tej podstawie oraz po uzyskaniu szczegółowych warunków przebudowy i/lub przyłączenia, Wykonawca
określi elementy uzbrojenia wymagające zabezpieczenia, przebudowy, wymiany, korekty geometrycznej
bądź wysokościowej.

1.1.5. Obiekty do wyburzenia

W ramach inwestycji nie jest konieczne przeprowadzenie wyburzeń.

1.2. Parametry techniczne ulic

Ulica Kasprzaka na przebudowywanym odcinku posiada niżej wymienione parametry techniczne:

 klasa techniczna ulicy L
 prędkość projektowa 30 km/h,
 szerokość jezdni 6 m
 spadek poprzeczny jezdni 2%,
 długość odcinka ok. 50 m.

Ulica Kasprzaka ma być poddana przebudowie poprzez przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
zjazdu publicznego. W ramach przebudowy ulegnie zmianie układ geometryczny oraz podstawowe wy-
miary poszczególnych elementów układu drogowego.
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1.3. Zalecane konstrukcje

1.3.1. Zalecana konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR2 przy założeniu:

• ul. Kasprzaka – przekrój typowy jak dla kategorii ruchu KR2

Wymaga się aby pod warstwą podbudowy zasadniczej zapewniony został wymagany wtórny moduł od-
kształcenia E2 o wartości minimum 80 MPa.

Należy zapoznać się z istniejącą sytuacją górniczą dla terenu inwestycji i ewentualnie dostosować roz-
wiązania projektowe do czynników wywołanych eksploatacją górniczą.

1.3.2. Zalecane konstrukcje nawierzchni elementów przekroju drogowego:

Zalecana konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego (grupa nośności podłoża G1,G2):
 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
 6 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 25 cm – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm.
 14 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa

Zalecana konstrukcja utwardzonych miejsc postojowych (grupa nośności podłoża G1,G2):
 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
 6 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 25 cm – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm.
 14 cm – stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa

UWAGA 1: Przedstawione powyżej konstrukcje należy traktować jako przykładowe, które Wyko-
nawca dostosuje do opracowanego projektu. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości
powinny być opracowane na podstawie aktualnie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i
rozporządzeń.

1.4. Budowa utwardzenia terenu

Utwardzenie terenu należy wykonać wzdłuż do ul. Kasprzaka o szerokościach przedstawionych na planie
sytuacyjnym.

Dla obramowania należy zastosować krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Pod-
stawowe odsłonięcie krawężników 12 cm. Jezdnie należy oddzielić od powierzchni utwardzonej krawężni-
kiem najazdowym kamiennym 15x25 o odsłonięciu 4 cm.

1.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

Należy wykonać przebudowę zjazdu publicznego stanowiącego połączenie ul. Kasprzaka z ul. Szczakow-
ską. Aby ułatwić korzystanie ze zjazdów należy na ich długości wykonać obniżone krawężniki do wysoko-
ści 4 cm. Obramowanie boczne zjazdu będzie stanowić krawężnik kamienny 15 x30 ułożony na ławie be-
tonowej. Zjazdy należy wykonać o szerokości zgodnej z szerokością jezdni ul. Kasprzaka.

1.6. Skrzyżowania z ulicami 

Na przedmiotowym odcinku należy wykonać połączenie przebudowanego odcinka z istniejącym śladem
ul. Kasprzaka zachowując ciągłość drogi publicznej.

1.7. Zieleń

W  ramach  opracowania  należy  przewidzieć wykonanie  wycinki  drzew  oraz dodatkowych  nasadzeń
drzew. Wykona na własny koszt uzyska decyzję o wycince, wykona wycinkę drzew oraz ewentualne na-
sadzenia zastępcze.

 - 20 -



Szczegółowy plan wycinki określający gatunki drzew oraz lokalizację Wykonawca przedstawi Zamawiają-
cemu w formie koncepcji do zatwierdzenia.

2. RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA

Przyjmuje się, że w kosztach robót drogowych znajdują się niżej wymienione asortymenty Robót, a ich lo-
kalizacja dotyczy całego odcinka ulicy wchodzącego w zakres inwestycji:

 Roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna inwestycji, usu-
nięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg i ulic, cięcie nawierzch-
ni piłą oraz frezowanie warstw bitumicznych),

 Roboty ziemne (wykonanie wykopów i zasypek oraz przekopy kontrolne),
 Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod konstrukcje (chodniki, zjazdy),
 Wykonanie warstw wzmacniających podłoże gruntowe,
 Wykonanie  stabilizacji  gruntu  i  podbudów  (  kruszywa  łamanego  lub  żużla  wielkopiecowego,

z betonu cementowego),
 Wykonanie oczyszczenia i skropienia poszczególnych warstw konstrukcji,
 Wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej chodników i jezdni,
 Wykonanie nawierzchni
 Wykonanie wzmocnienia warstw asfaltowych siatką na połączeniach z istniejącą nawierzchnią,
 Wykonanie robót  wykończeniowych (w tym: humusowanie,  plantowanie i  obsianie  trawą zieleń-

ców),
 Wykonanie elementów ulic (w tym: krawężników kamiennych, obrzeży, ścieków przykrawężniko-

wych oraz ścieków liniowych),
 Nasadzenia zieleni
 Inne roboty

3. ORIENTACYJNE WIELKOŚCI ROBÓT

Poniżej przedstawiono orientacyjne ilości robót branży drogowej i zieleni.
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ZAŁĄCZNIK 1.2 - ORGANIZACJA RUCHU, URZĄDZENIA BEZ-

PIECZEŃSTWA RUCHU

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA

ORIENTACYJNE WIELKOŚCI ROBÓT
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1. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.1. Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach inwestycji należy ująć koszty związane z organizacją ruchu na czas prowadzonych robót oraz
stałą organizacją ruchu.

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu obejmuje montaż oznakowania zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem, utrzymanie i zabezpieczenie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po
zakończeniu budowy.

Wykonanie stałej organizacji ruchu obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz mon-
taż nowego oznakowania pionowego, a także wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzo-
nym projektem docelowej organizacji ruchu oraz specyfikacjami technicznymi.

Znaki systemu informacji miejskiej (nazwy ulic, drogowskazy do obiektów użyteczności publicznej, wita-
cze, tablice informacyjne) należy zachować i odtworzyć w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Docelowo elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wprowadzić zgodnie z zatwierdzonym pro-
jektem stałej organizacji ruchu, uzgodnieniami oraz potrzebami wynikającymi z charakteru zagospodaro-
wania terenu położonego przy przedmiotowej inwestycji.

2. RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA

Przyjmuje się, że w kosztach związanych z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu znajdują się niżej wymienione rodzaje Robót, a ich lokalizacja dotyczy całego
odcinka ulicy wchodzącego w zakres inwestycji:

 Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót” – według wymagań ustawy [24] i Rozporządzeń [25] i [26].

 Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia „Projektu stałej organizacji ruchu” – według wymagań usta-
wy [24] i rozporządzeń [25] i [26].

 Wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe):
o rozbiórka znaków pionowych
o rozbiórka słupków do znaków wraz z fundamentami
o oznakowanie poziome
o znaki pionowe
o słupki do znaków pionowych

 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
o rozbiórka istniejących urządzeń brd
o montaż nowych urządzeń brd
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ZAŁĄCZNIK 1.3 - BRANŻA SIECI UZBROJENIA 

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA

ORIENTACYJNE WIELKOŚCI ROBÓT
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1. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.1. Przebudowa systemu odwodnienia

W obrębie ul. Kasprzaka w związku przebudową przewiduje się budowę elementów systemu odwodnie-
nia.

W obrębie jezdni oraz placu utwardzonego założono odwodnienie za pośrednictwem  wpustów deszczo-
wych.  Należy  zaprojektować  sieć  kanalizacji  deszczowej  z  wpięciem  do kanału  deszczowego  w  ul.
Szczakowskiej.

Istniejące włazy i pokrywy studni kanalizacyjnych należy dostosować wysokościowo do projektowanych
jezdni.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarządcy sieci kanalizacji deszczowej, na podstawie których
opracuje projekt branżowy, uzgodni go w pełnym zakresie a dalej wykona roboty polegające w zależności
od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejących kanałów.

1.2. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci wodociągowej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarządcy sieci wodociągowej, na podstawie których opracuje
projekt branżowy, uzgodni go w pełnym zakresie a dalej wykona roboty polegające w zależności od po-
trzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejących kanałów.

Przyjmuje się, że dla wyszczególnionych w poniższym zestawieniu sieci wodociągowych przebudowę na-
leży przewidzieć dla fragmentów, które docelowo znajdą się w projektowanej jezdni, natomiast odcinki
położone w istniejących i projektowanych powierzchniach utwardzonych będą podlegać zabezpieczeniu
lub czynnościom remontowo – utrzymaniowym (chyba że zarządca sieci wskaże inaczej) oraz dostoso-
waniu sytuacyjnemu i wysokościowemu.

Należy przyjąć zabezpieczenia sieci wodociągowej w wymaganym zakresie, w szczególności dla przejść
poprzecznych sieci wodociągowej.

1.3. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarządcy (zarządców) sieci teletechnicznych, na podstawie któ-
rych opracuje projekt branżowy, uzgodni go w pełnym zakresie a dalej wykona roboty polegające w za-
leżności od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejących kabli, kanalizacji  tele-
technicznych oraz sieci napowietrznych.

Przyjmuje się, że dla wyszczególnionych w poniższym zestawieniu sieci teletechnicznych przebudowę
należy przewidzieć dla fragmentów, które docelowo znajdą się w projektowanej jezdni, natomiast odcinki
położone w istniejących i projektowanych powierzchniach utwardzonych będą podlegać zabezpieczeniu
lub czynnościom remontowo – utrzymaniowym (chyba że zarządca sieci wskaże inaczej) oraz dostoso-
waniu sytuacyjnemu i wysokościowemu.

Dla  sieci  napowietrznych,  Wykonawca  dokona  sprawdzenia  skrajni  przewodów  przebiegających  nad
jezdnią i w zależności od sytuacji uwzględni konieczność przebudowy słupa (układu słupów) oraz prze-
wieszenia kabli.

1.4. Przebudowa, budowa i/lub zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i oświe-
tlenia ulicznego.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarządcy (zarządców) sieci elektroenergetycznych, na podsta-
wie których opracuje projekty branżowe, uzgodni je w pełnym zakresie a dalej wykona roboty polegające
w zależności od potrzeb na remoncie, przebudowie, budowie i/lub zabezpieczeniu istniejących kabli oraz
sieci napowietrznych.

Przyjmuje się, że dla wyszczególnionych w poniższym zestawieniu sieci elektroenergetycznych i oświe-
tlenia przebudowę należy przewidzieć dla fragmentów, które docelowo znajdą się w projektowanej jezdni,
natomiast odcinki położone w istniejących i projektowanych powierzchniach utwardzonych będą podlegać
zabezpieczeniu lub czynnościom remontowo – utrzymaniowym (chyba że zarządca sieci wskaże inaczej)
oraz dostosowaniu sytuacyjnemu i wysokościowemu.
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Dla sieci napowietrznych (w szczególności sieci WN), Wykonawca dokona sprawdzenia skrajni przewo-
dów przebiegających nad jezdnią i w zależności od sytuacji uwzględni konieczność przebudowy słupa
(układu słupów) oraz przewieszenia kabli. Geodeta wykonujący mapę do celów projektowych uwzględni
domiary słupów linii WN nawet gdy znajdują się one w znacznej odległości od granicy pasa drogowego,
wykona pomiar zawiesi i zwisów sieci, z rejestracją właściwych parametrów, niezbędnych do wykonania
sprawdzenia i/lub projektów przebudowy.

Sieć oświetlenia ulicznego po przebudowie ma spełniać wymagania obowiązujących przepisów odnośnie
natężenia oświetlenia oraz rozmieszczenia lamp. Rodzaje słupów, opraw należy uzgodnić z Zamawiają-
cym. Dobudowa lub wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy sodowe zgodnie z „Masterplanem” oświe-
tlenia dla Gminy Jaworzno. Przejścia dla pieszych doświetlone podwójnymi latarniami ze światłem werty-
kalnym LED.

1.5. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci gazowej

Wykonawca uzyska stosowne warunki  od zarządcy (zarządców)  sieci  gazowej,  na podstawie których
opracuje projekt branżowy, uzgodni go w pełnym zakresie a dalej wykona roboty polegające w zależności
od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejących sieci gazowych.

Przyjmuje się, że dla wyszczególnionych w poniższym zestawieniu sieci gazowych przebudowę należy
przewidzieć dla fragmentów, które docelowo znajdą się w projektowanej jezdni, natomiast odcinki położo-
ne w  istniejących i  projektowanych powierzchniach  utwardzonych będą podlegać  zabezpieczeniu  lub
czynnościom remontowo – utrzymaniowym (chyba że zarządca sieci wskaże inaczej) oraz dostosowaniu
sytuacyjnemu i wysokościowemu.
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IV. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
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