Spis tresci STWiIORB

SPIS TRESCI: Str.
DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE 3
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych 17
D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu 23
D.01.02.04. Rozbidrki elementéw drég i ulic 25
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE -
D.02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych 29
D.02.03.01. Wykonanie nasypoéw 37
D.04.00.00 PODBUDOWY -
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 45
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 49
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 55
D.04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 65
D.04.06.01b. Podbudowa z betonu cementowego 73
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 81
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE -
D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej 97
D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 105
D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej 121
D.05.03.13a. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA) 125
D.05.03.16. Wzmocnienie warstw asfaltowych geokompozytem 143
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej 151
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE -
D.06.01.01. Humusowanie i obsianie trawg skarp 157
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU -
D.07.01.01. Oznakowanie poziome 161
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 169
D.07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy 179
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC -
D.08.01.01. Krawezniki betonowe przystankowe 187
D.08.01.02. Krawezniki kamienne 193
D.08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej 201
D.08.03.01. Obrzeza betonowe 209
D.08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram 215
D.09.00.00. ZIELEN -
D.09.01.01. Zieler drogowa 219
D.10.00.00. INNE ROBOTY -
D.10.06.02. Wiata przystankowa 225
D.10.10.01. Renowacja muru oporowego 227
SIECI UZBROJENIA TERENU

S.03.02.01. Kanalizacja ogdlnosptawna i deszczowa S-1
S.01.03.05. Przebudowa sieci wodociggowej S-15
D.07.07.01. Budowa oswietlenia E-1
T.01.01.01. Projekt kanatu technologicznego T-1
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