
Michał Lange Usługi Inżynierskie 41-500 Chorzów, ul. T, Kościuszki 79/5

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji i remontów gminnych placów zabaw, ze-

wnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” zlokalizowanych na terenie miasta Świętoch-
łowice

INWESTOR   :     Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA   :     41-600 Świętochłowice , ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Michał Lange
DATA OPRACOWANIA   :     01.05.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.05.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar robót.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Naprawa obiektów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Świętochłowice

I. Sporządzenie założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji i remontów gminnych placów zabaw, ze-
wnętrznych siłowni plenerowych i obiektów „Street Workout” zlokalizowanych na terenie miasta Świętoch-
łowice

1 Bieszczadzka/Chorzowska
1

d.1 kalk. własna
Uzupełnienie wypełnienia 2 pół (piasek, żwir) - dot. urządzenia sensorycznego kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1 kalk. własna
Uzupełnienie piasek w piaskownicy dla dzieci z niepełnosprawnościami m2

2.5*2.5 m2 6.250

RAZEM 6.250
10 park Chropaczowski
3

d.10
KNR 2-31
0815-07
analogia

Demontaż istniejacej nawierzchni z płyt gumowych 50x50 cm na podsypce
piaskowej

m2

3*4 m2 12.000

RAZEM 12.000
4

d.10
KNR 2-31
0802-01
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

poz.3+3*1 m2 15.000

RAZEM 15.000
5

d.10
KNR 2-31
0802-02
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm gruboś-
ci
Krotność = 15

m2

poz.3 m2 12.000

RAZEM 12.000
6

d.10
KNR 2-31
0802-02
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm gruboś-
ci
Krotność = 20

m2

3*1 m2 3.000

RAZEM 3.000
7

d.10
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

poz.4 m2 15.000

RAZEM 15.000
8

d.10
KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

2*(3+5) m 16.000

RAZEM 16.000
9

d.10
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.05*poz.8 m3 0.800

RAZEM 0.800
10

d.10
KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża gumowe o wymiarach 25x5 cm m

poz.8 m 16.000

RAZEM 16.000
11

d.10
KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.4 m2 15.000

RAZEM 15.000
12

d.10
KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.4 m2 15.000

RAZEM 15.000
13

d.10
KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.5 m2 12.000

RAZEM 12.000
14

d.10
KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.6 m2 3.000

RAZEM 3.000
15

d.10 kalk. własna
Ułożenie nawierzchni z płyt EPDM o HIC min. 1,5 m, kolor zielony m2

poz.4 m2 15.000

RAZEM 15.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.10
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km

m3

poz.4*0.3 m3 4.500

RAZEM 4.500
17

d.10 kalk. własna
Koszt składowania gruzu m3

poz.16 m3 4.500

RAZEM 4.500
11 Jodłowa/Stawowa
18

d.11 kalk. własna
Wymiana zestawu zabawowego "bujak sprężynowy" na nowy wraz z wywiezie-
niem i utylizacją materiałów z rozbiórki

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
19 Chopina
19

d.19 kalk. własna
Demontaż elementów urządzeń w zakresie umożliwiającym wymianę nawierz-
chni bezpiecznej

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
20

d.19
KNR 2-31
0815-07
analogia

Demontaż istniejacej nawierzchni z płyt gumowych 50x50 cm na podsypce
piaskowej

m2

4*4+4*0.5+8*1.0+6*8 m2 74.000

RAZEM 74.000
21

d.19
KNR 2-31
0802-01
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

poz.20+3*1 m2 77.000

RAZEM 77.000
22

d.19
KNR 2-31
0802-02
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm gruboś-
ci
Krotność = 15

m2

poz.20 m2 74.000

RAZEM 74.000
23

d.19
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

poz.21 m2 77.000

RAZEM 77.000
24

d.19
KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

4*4+2*8+2*6+2*1.5 m 47.000

RAZEM 47.000
25

d.19
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.05*poz.24 m3 2.350

RAZEM 2.350
26

d.19
KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża gumowe o wymiarach 25x5 cm m

poz.24 m 47.000

RAZEM 47.000
27

d.19
KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.21 m2 77.000

RAZEM 77.000
28

d.19
KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.21 m2 77.000

RAZEM 77.000
29

d.19
KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.22 m2 74.000

RAZEM 74.000
30

d.19 kalk. własna
Ułożenie nawierzchni z płyt EPDM o HIC min. 1,5 m, kolor zielony m2

poz.21 m2 77.000

RAZEM 77.000
31

d.19
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
5 km

m3

poz.21*0.3 m3 23.100

RAZEM 23.100
32

d.19 kalk. własna
Koszt składowania gruzu m3
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poz.31 m3 23.100

RAZEM 23.100
25 Wiśniowa
33

d.25 kalk. własna
Dostawa i montaż brakującego elementu zestawu "grzybki" - słupek ze stop-
niem

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
A Bieszczadzka/Chorzowska

34
d.A kalk. własna

Dostawa i montaż do istniejącego fundamentu urządzenia fitness "biegacz" szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
35

d.A kalk. własna
Dostawa i montaż do istniejącego fundamentu urządzenia fitness "wahadło"
wraz z demontażem istniejacej pozostałości konstrukcji

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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