WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO POD NASYPEM DROGOWYM - KONINKO

> WARIANT | «

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO - wg PROJEKTU BUDOWLANEGO

® kolumny przemieszczeniowe betonowe @ 400 mm z gtowicg zwirowg @
600 mm ( dtugosci 1,5 m ) - strefa IA, 1B, II, Il

Pozycja strety Numer km ilosé sztuk Pozycja kosztorysowa Jednostka obmiarowa llosé Cena jednostkowa Wartos¢ pozycii
1 Wzmocnienie podtoza gruntowego
i - kolumny betonowo - zwirowe.
OPIS POZYCJI : » kolumny przemieszczeniowe betonowe C 30/35 @ 400 mm wykonywane z platformy
roboczej, = Zwirowe glowice kolumn przemieszczeniowych o $rednicy @ 600 mm - diugosci 1,50 m,
Ceest 2wirowa $rednica 600 mm - diuao$¢ 1.5 m mb 46050 100.00 46,050.00
N 0+ 975 — 1+ 002 307 Czesc betonowa
- beton C 30/ 35, mb 3,653.30 120.00 438,396.00
- 4rednica 400 mm - dhiooéé 11 90 m
Czesc zwirowa » mb 654.00 100.00 65,400.00
$rednica 600 mm - diuao$¢ 1.5 m
1+010 —1+ 040 436 Czg$¢ betonowa
- beton C30/35, mb 6,191.20 120.00 742,944.00
Is - 4rednica 400 mm - dhiooéé 14 20 m
Czesc zwirowa » mb 112.50 100.00 11,250.00
$rednica 600 mm - diuao$¢ 1.5 m
1+ 040 — 1 + 045 75 Czg$¢ betonowa
- beton C 30/ 35, - mb 858.75 120.00 103,050.00
4rednica 400 mm - dhinodé 11 45 m
RAZEM STREFA Ia, | 818 Czgsé zwirowa mb 1,227.00 122,700.00
A, IB <z
Czes$¢ betonowa mb 10,703.25 1,284,390.00
OGOLEM STREFA I, I8 1,407,090.00
Czesc zwirowa » mb 534.00 100.00 53,400.00
$rednica 600 mm - diuao$¢ 1.5 m
1+045—1+073 356 Czg$¢ betonowa
- beton C 30/ 35, - mb 4,076.20 120.00 489,144.00
érednica 400 mm - dhinodé 11 45 m
Crese 2wirowa $rednica 600 mm - diugosé 1.5 m mo 546.00 100.00 54.600.00
I 1+073—1+103 364 CzesC betonowa
- beton C 30/ 35, mb 2,984.80 120.00 358,176.00
- 4rednica 400 mm - dhioosé 8 20 m
Ceest 2wirowa $rednica 600 mm - diuao$¢ 1.5 m mb 76350 10000 76,350.00
1+103—1+145 509 Cze$é betonowa
- beton C 30/ 35, mb 3,537.55 120.00 424,506.00
- $rednica 400 mm - dluao$é 6.95 m
$¢ zwi mb 1,843.50 184,350.00
RAZEM STREFA Il 1229 C2q8¢ 2wirowa
Czes$¢ betonowa mb 10,598.55 1,271,826.00
OGOLEM STREFAII 1,456,176.00
Czes¢ zwirowa 207 1 20.7
srednica 600 mm - diuaose 1.5 m mb 07.00 0000 0,700.00
1+145—=1+155 138 Czg$¢ betonowa
- beton C 30/ 35, - mb 959.10 120.00 115,092.00
$rednica 400 mm - diugo$¢ 6.95 m
Cesc duirowa $rednica 600 mm - diugos¢ 1.5 m mb 279.00 100.00 27,900.00
1l 1+155—=1+170 186 Czes¢ betonowa
- beton C 30/ 35, mb 1,013.70 120.00 121,644.00
- $rednica 400 mm - dlugo$é 5.45 m
Czes$¢ zwirowa 1 1 1
$rednica 600 mm - diugos¢ 1.5 m mb 661.00 00.00 66.100.00
1+170 — 1+ 240 454 Czg$¢ betonowa
- beton C 30/ 35, - mb 2,451.60 120.00 294,192.00
$rednica 400 mm - diugo$¢ 5.40 m
$¢ zwi mb 1,167.00 116,700.00
RAZEM STREFA Il 778 C2q8¢ 2wirowa
Czgs¢ betonowa mb 4,424.40 530,928.00
OGOLEM STREFAIIl 647,628.00
OGOLEM 2825 Cze$¢ zwirowa mb 4,237.50 423,750.00
Czes$¢ betonowa mb 25,726.20 3,087,144.00
RAZEM KOSZT WZMOCNIENIA KOLUMNAMI ZWIROWO - BETONOWYMI 3.510.894.00
STREFACH IA, 1B, II, Il ! ! :
2 Wykonanie platformy roboczej - grubos¢
. 10m
OPIS POZYCJI : = platforma robocza o grubosci 1,0 m wykonana z zageszczonej pospotki,
* powierzchnia platformy roboczej powigkszona obwodowo o 3,0 m w stosunku do powierzchni nasypéw drogowych.
A 0+975—1+002 Wykonanie p'i‘:ﬁ;?éyé’fb;fﬁej 2 pospoiki m3 1,254.00 120.00 150,480.00
s 1+010 — 1+ 045 Wykonanie plaﬂormy'roboczej z pospotki m3 1,749.00 120.00 209,880.00
- arubo$¢ 1.0 m
1] 1+045—1+145 Wykonanie platformy roboczej z pospoiki m3 4,761.00 120.00 571,320.00
- arubo$¢ 1.0 m
n 1+145 —1 + 240 Wykonanie plaﬂormy'roboczej z pospotki m3 3,640.00 120.00 436,800.00
- arubo$¢ 1.0 m
RAZEM KOSZT PLATFORMY ROBOCZEJ m3 11,404.00 1,368,480.00
3 Wykonanie geomateraca zwienczajacego -
. grubosé 0,50 m
OPIS POZYCJI : = geomaterac zwieficzajacy o grubosci 0,50 m z kruszywa famanego 0/31,5 mm,
= geosiatka wzmacniajaca 200/200 PET dwie warstwy.
e e gex z kruszy g0 0/31,5 mm o m3 413.00 180.00 74,340.00
Ia 0+975—1+002 arubosci 0.50 m
geosiatka wzmacniajgca 200/200 PET dwie warstwy m2 2,320.00 26.00 60,320.00
tie z kruszywa g0 0/31,5 mm o m3 702.00 180.00 126,360.00
Is 1+010 — 1+ 045 arubosci 0.50 m
geosiatka wzmacniajaca 200/200 PET dwie warstwy m2 3,675.00 26.00 95,550.00
f e gex z kruszy g0 0/31,5 mm o m3 1,983.00 180.00 356,940.00
] 1+045—1+045 arubosci 0.50 m
geosiatka wzmacniajgca 200/200 PET dwie warstwy m2 9,883.00 26.00 256,958.00
e 2 kruszywa tamanego 0/31,5 mm o m3 1,488.00 180.00 267,840.00
I 1+145—1+240 arubosci 0.50 m
geosiatka wzmacniajgca 200/200 PET dwie warstwy m2 7,554.00 26.00 196,404.00
RAZEM KOSZT GEOMATERACA 1,434,712.00
OGOLEM KOSZT WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO 3,510,894.00
OGOLEM KOSZT PLATFORMY ROBOCZEJ 1,368,480.00
OGOLEM KOSZT GEOMATERACA 1,434,712.00
OGOLEM KOSZT WARIANTU | 6,314,086.00

Zal.1.1. Obliczenia kosztéw wykonania wzmocnienia stabego podloza wg WARIANTU I




