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Wolczyn - Namystowska 17 - Dach OBMIAR

2P

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39951 Uzytkownik: Ryszard Stefanski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. \ Poszcz. Razem
1 Remont dchu
1.1 Rusztowania
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1610-01
(16,10*2+9,30"2)*10,0+9,3*4.6570,5"2 m?2 551,245
RAZEM 551,245
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?
d.1.1/1613-01 do10m
551,245 m? 551,245
RAZEM 551,245
3|KNNR 2 Osiony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1|1505-01
551,245 m?2 551,245
RAZEM 551,245
4|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o konstrukeji  |m?2
d.1.1|1613-04 drewnianej - od strony ulicy Namystowskiej
16,10*1,5 m? 24,150
RAZEM 24,150
1.2 Roboty rozbiérkowe
5|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwdjnie m?2
d.1.2|0508-02
6,5*((16,1+11,5)/2+(9,3+4,65)/2+(11,5+6,8)/2+4 65/2) m?2 208,625
RAZEM 209,625
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm |m?
d.1.2|0430-04
208,625 m2 208,625
RAZEM 208,625
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|0535-04
16,10+9,3+6,8 m 32,200
RAZEM 32,200
B|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|0535-06
10,2*2 m 20,400
RAZEM 20,400
9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,25%(16,10+9,3+6,8+(1,5+0,6)*2*4+0,6*4*2) m? 13,450
RAZEM 13,450
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.1.2{0108-11 fosc¢ 10 km
0108-12
209,625*0,025+1.,0 m3 6,241
RAZEM 6,241
11 Optata za wysypisko t
d.1.2|analiza indy-
widualna
(209,625*0,025+1,0)*2,0 t 12,481
RAZEM 12,481
1.3 Roboty dekarskie
12|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm -prostowanie  |m
d.1.3(0413-01 dachu
6,5%13 m 84,500
RAZEM 84,500
13|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.3|0412-02
3.5"4 m 14,000
RAZEM 14,000
14|KNR K-05  |Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.1.3|0103-01
6,5%((16,4+11,8)/2+(9,6+4,95)/2+(11,8+7,1)/2+4,95/2) m?2 216,450
RAZEM 216,450
15|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 em m2
d.1.3|0104-06
216,45 m2 216,450
RAZEM 216,450
16|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-|m?
d.1.3|/0410-03 congj
216,45 m?2 216,450
RAZEM 216,450
17|NNRNKB (z.V1) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d.1.3]202 1027-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.3/0406-02
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR K-05 Mentaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska duza aluminiowa szt.
d.1.3|0405-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
20|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czolowej m
d.1.3|0102-05
B,5*2*2 m 26,000
RAZEM 26,000
21|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.3|0102-04
16,4+9,6+7,1 m 33,100
RAZEM 33,100
22|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1.3|0506-01
0,25%(16,4*2+9,6*2+7,1"2+6,52*2*2) m?2 29,550
RAZEM 29,550
23|KNR 2-02 Rynny dachowe pdfokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.3|0508-04
16,3+9,6+7.1 m 33,000
RAZEM 33,000
24|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1.3|0508-09
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR 2-02 Rury spustowe okragle o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.3/0510-03
10,2*2 m 20,400
RAZEM 20,400
26|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kelanko szt
d.1.3/0502-03
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwkg karpidwka ceramiczng w koronke Nachylenie ponad  |m2
d.1.3|0504-04 z.sz. |85 %.
5.1. 9908
216,45 m? 216,450
RAZEM 216,450
28|KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.1.3{0401-01
16,4+9,6+7.1 m 33,100
RAZEM 33,100
29|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjingj |m
d.1.3|0401-02
16,4+8,6+7.1 m 33.100
RAZEM 33,100
30|KNR K-05 Obrébka kominéw m
d.1.3|0402-03
(1,5+0,4)*2*3+(0,6+0,4)*2*2 m 15,400
RAZEM 15,400
31|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.3/0104-01
2,0%4*2+1,5*4*3 m 34,000
RAZEM 34,000
32|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.3|0101-05
216 m?2 21,600
RAZEM 21,600
33|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojace] - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- |m?2
d.1.3(0103-07 pach
2,0727(0,4+1.0)"3+1,5*0,4"4"2 m? 21,600
RAZEM 21,600
34|KNR K-04 Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podiozu z zaprawy Silikatynk o uziar- |m?2
d.1.3|0107-01 nieniu 1,5 mm i fakturze baranek
21,6 m? 21,600
RAZEM 21,600
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