Wykonawca: Inwestor:
- KIELCE
NeSINVEST m Z ﬁ
— Sp. z o.0.
NEOINVEST Sp. z 0.0.
25-323 Kielce Miejski Zarzad Drég w Kielcach
Ul. Al. Solidarno$ci 34 25-395 Kielce
NE.O-T-RANS Ul. Prendowskiej 7
B.P. NEOTRANS Sp. z 0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34
PRZEDMIAR
Nazwa inwestycji: | Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez

rozbudowe ul. Domaszowskiej i ul. Zniwnej wraz z rozbudowag skrzyzowania al.
Tysiaclecia PP z al. Solidarnosci”

Adres inwestycji: | Kielce, odcinek ul. Domaszowskiej (od skrzyzowania z al. Tysiaclecia PP do skrzyzowania z ul. Zniwng) oraz

skrzyzowanie Al. Solidarno$ci z Al. Tysigclecia P.P

Branza:
TOM Il - DROGOWA
TOM X - INZYNIERIA RUCHU

Jednostka opracowujgca projekt Biuro Projektéw
branzowy: NEOTRANS Sp. z 0.0. NEO-TRANS

25-323 Kielce

Al. Solidarnosci 34

| Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Kalkula(;:Jc.-;; mgr inz. Przemystaw Loranty drogowa SWK/0047/POOD/11
SPOTZAGZ 1™ ot inz. Pawet Nepelski drogowa SWKJ/0050/POOD/1
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Spis dziatow:

1. Roboty pomiarowe
Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

2.
3. Roboty rozbiorkowe
4
5

Konstrukcje nawierzchni
5.1. Konstrukcja nr 1 - jezdnia ulicy Al. Solidarnosci, Al. Tysiaclecia P.P- KR4
5.2. Konstrukcja nr 2 - zatoki autobusowe rejon skrzyzowania Al. Solidarnosci z Al. Tysiaclecia

P.P - KRS

5.3. Konstrukcja nr 3 jezdnia ul. Domaszowskiej do Km 0+800 wraz ze §lepym odcinkiem, jezdnia

ronda Domaszowska-Gorna-Wiejska oraz ul. Gornej i Wiejskiej




54.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
S.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.

Konstrukcja nr 4 jezdnia ul. Domaszowskiej od Km 0+800 do granicy opracowania wraz z ul.
Gorng i Poleska
Konstrukcja nr 5 Zatoki autobusowe KR4 w ciagu ul. Domaszowska, Zniwna
Konstrukcja nr 6 Chodnik
Konstrukcja nr 7 - przy przejsciach dla pieszych
Konstrukcja nr 8 Sciezka rowerowa
Konstrukcja nr 9 Ciag pieszo-rowerowy
Konstrukcja nr 10 Ciag pieszo-rowerowy na zjazdach
Konstrukcja nr 11 Perony przystankowe
Konstrukcja nr 12 Pierscien ronda+powierzchnie zabrukowane
Konstrukcja nr 13 Miejsca postojowe rejon calej inwestycji
Konstrukcja nr 14 Zjazdy
Konstrukcja nr 15 Sciezka rowerowa na zjazdach
Konstrukcja nr 16 Wyspy kanalizujace wyniesione
Konstrukcja nr 17 Azyl dla pieszych w wyniesionych wyspach kanalizujacych
Konstrukcja nr 18 Azyl dla pieszych w wyniesionych wyspach kanalizujacych
Konstrukcja nr 19 Sciezka rowerowa oraz ciag pieszo-rowerowy w azylu (wyniesionych
wyspach kanalizujacych)

5.20. Konstrukcja nr 20 Jezdnia manewrowa

® AR

Krawezniki, obrzeza, palisady, fawy betonowe
Wiaty, kosze
Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia bezp. Ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. Stalej

organizacji ruchu

9. Odbudowa reklam, krzyza, skrzynki pocztowej

10. Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz odtworzenie punktéw osnowy
geodezyjnej.

Data opracowania: 09.2019r.

Egz. 1




B.P NEOTRANS Sp. z.0.0 + NEOINVEST Sp. z o.0. Al. Solidarnosci 34, 25-323 Kielce

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJlI . "Poprawa dostgpnosci komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowe ul. Doma-
szowskiej i ul. Zniwnej wraz z rozbudowg skrzyzowania al. Tysigclecia PP z al. Solidarnosci"

ADRES INWESTYCJI  :  Kielce ul. Wojska Polskiego od ronda Czwartakéw do granic miasta

INWESTOR : Miejski Zarzad Drég

ADRES INWESTORA  :  ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

BRANZA : Drogowa+ inzynieria ruchu

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Przemystaw Loranty

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA :09.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowe ul. Domaszowskiej i ul. Zniwnej wraz z rozbudowg skrzyzowania al. Tysigclecia PP
z al. Solidarnosci" polegajacego na rozbudowie ul. Domaszowskiej, ul. Zniwnej oraz skrzyzowania al. Tysigclecia PP z al. Solidarnosci.
Zakres robot objetych opracowaniem drogowym dotyczy:

rozbudowy jezdni ul. Domaszowskiej, ul. Zniwnej oraz Poleskiej,

rozbudowy jezdni drég podporzadkowanych,

budowa zatok autobusowych

wykonania chodnikéw, $ciezek rowerowych, paséw ruchu dla roweréw, ciagdéw pieszo - rowerowych i zatok autobusowych,

rozbudowy istniejgcych skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi,

wykonania nowego oznakowania pionowego i poziomego,

budowy/przebudowy zjazdéw publicznych i indywidualnych,

budowy wysp kanalizujgcych w ciggu ul. Domaszowskiej celem uspokojenia ruchu oraz zapewnienia azyli dla pieszych i rowerzystéw o
szer. min. 2,0m,

budowy miejsc postojowych dla samochoddw osobowych oraz oséb niepetnosprawnych,

rozbudowy jezdni ul. Al. Solidarnosci oraz Al. Tysiaclecia P.P,

budowy zawrotek,

rozbudowy skrzyzowania Al. Solidarnosci - Al. Tysigclecia.

Zadaniem inwestyciji jest:

dostosowanie no$nosci do wymagan obowigzujgcych przepiséw,

poprawa obstugi komunikacyjnej miasta Kielce oraz przylegtych terenéw,
zwiekszenie komfortu jazdy,

skrocenie czasu podrozy,

poprawa bezpieczenstwa ruchu kotowego, rowerowego i pieszego,
umozliwienie aktywacji gospodarczej,

usprawnienie transportu miejskiego poprzez budowe zatok autobusowych,
zmniejszenie negatywnego oddziatywania ruchu drogowego na srodowisko.
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Kosztorys branza _drogowa_Domaszowska.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Roboty pomiarowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rownin-|km
d.1/01.01. |nym
O1a
0.39+1.197+0.347+0.377+0.05+0.092+0.042+0.061+0.11+0.06+0.121+0.082+ km 3.361
0.389+0.021+0.022
RAZEM 3.361
2 Roboty przygotowawcze
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $rednio 15 cm za pomocg|m?2
d.2|01.02. |spycharek
02a
21000*0.85 m?2 17850.000
RAZEM 17850.000
3|D- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig|m?2
d.2|01.02.
02a
21000*0.15 m?2 3150.000
RAZEM 3150.000
3 Roboty rozbiorkowe wraz z odwozem materiatu przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inwestora - dotyczy
wszytkich pozycji zwigzanych z rozbiorka
4|D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $rednio okoto 15 cm |m?2
d.3|05.03. |z wywozem materiatu z rozbidrki. Lokalizacja jezdnie ul. Al. Solidarnosci, Al. Ty-
11, D- |sigclecia P.P, ul. Domaszowska, Zniwna, Poleska Gorna, Wiejska, Zbozowa, zjaz-
01.02. |dy, zatoki autobusowe w granicah inwestycji (materiat Zamawiajacego)
04
1805+3740+3242+1820+320+1475+4740+1030+1000+1440+430+650+340+110+ |m2 22362.000
220
RAZEM 22362.000
5|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci $rednio  |m?2
d.3/01.02.|20cm. Lokalizacja ul. Al. Solidarnosci, Al. Tysiaclecia P.P, Domaszowska, Zniwna,
04 Poleska Gorna, Wiejska, Zbozowa, zjazdy w granicah inwestyc;ji
22362 m?2 22362.000
RAZEM 22362.000
6/D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos-|m?2
d.3|01.02.|ci 15 cm. Lokalizacja ul. Al. Solidarnosci, Al. Tysigclecia P.P, Domaszowska, Zniw-
04 na, Poleska Gérna, Wiejska, Zbozowa.
22000 m?2 22000.000
RAZEM 22000.000
7|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm. Rejon ul. m2
d.3|01.02.|Zniwna, Poleska
04
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
8|D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.3|01.02. |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. Lokalizacja
04 - Zjazdy publiczne, indywidualne, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postojowe,
jezdnie.
1500+500+380+520+1200+600+500+350+350+100 m?2 6000.000
RAZEM 6000.000
9|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.3|01.02. |pod nawierzchnig z kostki betonowej
04
6000 m?2 6000.000
RAZEM 6000.000
10|D- Rozebranie chodnikéw, peronéw przystankowych z ptyt betonowych 50x50x7 cm  |m?2
d.3|01.02. |oraz 30x30x5 na podsypce piaskowe;.
04
2220+140+730+820+1630 m?2 5540.000
RAZEM 5540.000
11|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm m2
d.3|01.02. |pod nawierzchnig z ptyt betonowych chodnikowych 50x50x7 oraz 30x30x5
04
5540 m?2 5540.000
RAZEM 5540.000
12|D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) o grubosci 15 cm z |m?2
d.3|01.02. |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
04 Lokalizacja:
- zjazdy, ul. Zbozowa, miejsca postojowe
690+470+80 m?2 1240.000
RAZEM 1240.000
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
13|D- Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 23cm z wypetnieniem spoin  |m?2
d.3|01.02. |zaprawg cementowg
04 Lokalizacja:
- zjazdy, chodnik
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
14|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.3|01.02. |pod nawierzchnig z trylinki. Lokalizacja: zjazdy, ul. Zbozowa, miejsca posojowe
04
1240 m?2 1240.000
RAZEM 1240.000
15|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
d.3|01.02. |pod nawierzchnig z ptyt betonowych.
04
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
16|D- Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych gr 10 cm . Lokalizacja: - zjazdy. m2
d.3/01.02.
04
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
17|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.3|01.02. |pod nawierzchnig z ptyt azurowych. Lokalizacja: - zjazdy,
04
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
18|D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni gruntowo ttuczniowej o grubosci $rednio 18  |m2
d.3|01.02. |cm. Lokalizacja zjazdy, droga wewnetrzna przy ul. Gérnej
04
380+60+60+165 m?2 665.000
RAZEM 665.000
19|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.3|01.02. |pod nawierzchnig zatok autobusowych o nawierzchni betonowe;.
04
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
20|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3|01.02. |wej w granicach inwestyciji
04
950+1060+1055+1518+230+80+840 m 5733.000
RAZEM 5733.000
21|D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/01.02.
04
5573*0.085 m3 473.705
RAZEM 473.705
22|D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/01.02.
04
711+823+556+1035+772+420+843+40 m 5200.000
RAZEM 5200.000
23|D- Rozebranie taw pod obrzeza betonowe m3
d.3/01.02.
04
5200*0.05 m3 260.000
RAZEM 260.000
24|D- Rozebranie Scieku przykraweznikowego z kostki granitowej. Lokalizacja m2
d.3|01.02. |- zachodni wlot Al. Tysigclecia P.P.
04
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
25|D- Rozebranie taw z betonu pod $ciekiem z kostki granitowej m3
d.3/01.02.
04
190*0.05 m3 9.500
RAZEM 9.500
26|D- Rozebranie Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej. Lokalizacja m2
d.3]01.02. |- rondo Poleska- Zniwna
04
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
27|D- Rozebranie taw z betonu pod $ciekiem z kostki granitowej m3
d.3/01.02.
04
240*0.05 m3 12.000
RAZEM 12.000
28|D- Rozebranie sciekdw z elementdéw betonowych, typu mulda na podsypce cemento- |m
d.3|01.02. |wo-piaskowej
04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29|D- Rozebranie taw z betonu pod $ciekiem bet. typu mulda m3
d.3/01.02.
04
10*0.5*0.15 m3 0.750
RAZEM 0.750
30|D- Rozebranie palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Lokalizacja m
d.3|01.02. |zjazdy do posesji ul. Domaszowska
04
5+4+16 m 25.000
RAZEM 25.000
31|D- Rozebranie taw z betonu pod palisade bet. m3
d.3/01.02.
04
25*0.2 m3 5.000
RAZEM 5.000
32|D- Rozebranie wiaty autobusowej stalowej - 3szt. Lokalizacja Al. Solidarnosci, Doma- |m?2
d.3|01.02. |szowska (materiat zamawiajacego)
04
7.2"3 m?2 21.600
RAZEM 21.600
33|D- Rozbiérka murku oporowego przy Al. Solidarnosci jezdnia wschodnia (przy dz. nr  |m3
d.3|01.02. |116/7) oraz ul. Gornej (przy dz. ewid. nr 243/2)
04
30*2*0.5 m3 30.000
RAZEM 30.000
34|D- Rozbidrka istniejgcych koszy stalowych na $mieci 7szt oraz 1 szt skrzynki poczto- |t
d.3|01.02. |wej. Lokalizacja: - kosze zatoki autobusowe, Al. Tysigclecia P.P oraz rondo Doma-
04 szowska-Poleska-Zniwna, skrzynka pocztowa - ul. Poleska (przedmiotowa skrzyn-
ka do ponownego wykorzystania)
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
35|D- Rozbiérka betonowych koszy na $mieci 2 szt. m3
d.3/01.02.
04
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
36|D- Rozebranie budynkéw o konstrukcji stalowej m2
d.3|01.02. |- garaze z blachy 5szt. - materiat do ponownego wykorzystania
04
5%(3.5*3.0) m?2 52.500
RAZEM 52.500
37|D- Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie. m2
d.3/01.02.
04
62+36+40+40+10+24+205+75+34+35+52+34+9 m2 656.000
RAZEM 656.000
38|D- Rozbiérka podmurdwki i stupkow bet. istniejgcych ogrodzen z siatki stalowej. Wy- |m3
d.3|01.02. |miary 0.25x0.8m
04
656*0.25*0.8 m3 131.200
RAZEM 131.200
39|D- Rozebranie ogrodzen stalowych w ramach z katownika wraz z furtkami i bramami . |m
d.3/01.02.
04
18+50+80+8+34 m 190.000
RAZEM 190.000
40|D- Rozbiérka podmurdwki i stupkow bet. istniejgcych ogrodzen stalowych. Wymiary  |m3
d.3|01.02. |0.25x0.8m
04
190*0.25*0.8 m3 38.000
RAZEM 38.000
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
41|D- Rozebranie ogrodzenia metalowego wraz z drewnianym krzyzem. Materiat do po- |m
d.3|01.02. |[nownego wykorzystania
04
3+10 m 13.000
RAZEM 13.000
42|D- Rozebranie ogrodzen z elementéw betonowych i murowanych wys 2,2m. Reklamy |m2
d.3|01.02. |na ogrodzeniach do oddania wtascicielowi
04
(85+22+37+24)*2.2 m?2 369.600
RAZEM 369.600
43|D- Rozebranie ogrodzen drewnianych wys. 2,0m. Rekalmy na ogrodzeniach do odda- |m?2
d.3|01.02. |nia wiascicielowi
04
(45+7+26+4)*2 m2 164.000
RAZEM 164.000
44|D- Rozbiérka fundamentéw pod stupki w ogrodzeniach drewnianych i betonowych m3
d.3/01.02.
04
((168+82)/2)*0.4*0.470.7 m3 14.000
RAZEM 14.000
45|D- Rozebranie ogrodzenia z gabionéw m2
d.3/01.02.
04
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
46|D- Rozbiérka fundamentéw ogrodzeniem gabionowym m3
d.3|01.02.
04
23*0.470.470.7 m3 2.576
RAZEM 2.576
47|D- Demontaz lub przesuniecie konstrukcji stalowych reklam. Materiat do oddania szt
d.3|01.02. |wtascicielowi
04
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
48(D- Zdejmowanie tablic reklam firm z konstrukcji metalowych.Materiat do oddania wias- |szt.
d.3/01.02. |cicielowi
04
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
49|D- Zdejmowanie istniejgcych tablic znakéw drogowych oraz tablic z nazwami ulic z szt.
d.3|01.02. |czego niewielka czes¢ tarcz do ponownego wykorzystania zgodnie z proj statej or-
04 ganizacji ruchu.
160+23 szt. 183.000
RAZEM 183.000
50|D- Rozebranie stupkéw stalowych spod znakéw drogowych nazw ulic z czego niewiel- |szt.
d.3|01.02. |ka czes¢ stupkéw do ponownego wykorzystania zgodnie z proj statej organizacji ru-
04 chu
119+13 szt. 132.000
RAZEM 132.000
51|D- Rozebranie barierki stalowej Lokalizacja ul. Zbozowa m
d.3/01.02.
04
190 m 190.000
RAZEM 190.000
52|D- Rozebranie wygrodzenia segmentowego "kielceckiego" w pasach rozdziatu skrzy- |m
d.3|01.02. |zowania Al. Solidarnosci - Al. Tysiaclecia P.P
04
360 m 360.000
RAZEM 360.000
53|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.3/01.02.
01
127 szt. 127.000
RAZEM 127.000
54|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.3/01.02.
01
126 szt. 126.000
RAZEM 126.000
55|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.3/01.02.
01
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28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
56|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.3/01.02.
01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
57|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55 cm szt.
d.3|01.02.
01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.3/01.02.
01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75 cm szt.
d.3|01.02.
01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|D- Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3/01.02.
01
0.08 ha 0.080
RAZEM 0.080
61|D- Wartos¢ drzewa z wycinki (kalkulacja Wykonawcy) kpl.
d.3/01.02.
01
-1 kpl. -1.000
RAZEM -1.000
62|D- Wartos¢ materiatéw z rozbiérki (kalkulacja Wykonawcy) kpl.
d.3/01.02.
01
-1 kpl. -1.000
RAZEM -1.000
63|D- Wywozenie karpiny mp
d.3/01.02.
01
35 mp 35.000
RAZEM 35.000
64|D- Wywozenie dtuzyc mp
d.3/01.02.
01
56 mp 56.000
RAZEM 56.000
65|D- Wywozenie gatezi mp
d.3/01.02.
01
81 mp 81.000
RAZEM 81.000
66|D- Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.3/01.02. |niu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 25 km wraz z utylizacja
04
22362*0.15+22362*0.20+22000*0.15+1200%0.12+6000*0.08+6000*0.15+5540* m3 19231.315
0.07+554070.1+1240*0.15+124070.15+11070.23+110*0.2+45"0.1+45*0.15+665*
0.18+320*0.25+5733*0.2*0.3+473.705+5200*0.08*0.3+260+190*0.08+9.5+240*
0.08+12+10"0.15+0.75+25"0.12*0.12+5+21.6*2.5+30+0.25+1+52.5*3+656*2.2+
131+190*2.2+38+1+10*0.7+369.6*2.2+164.2+14+23*2+2.6+50*2*1+50*2*0.3+160*
0.3+119*2*0.15+360%1*0.1+35+56+81
RAZEM 19231.315
4 Roboty ziemne
67|D-02- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.4|00-01 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
D-02- [to$¢ 25 km
01-01
27700 m3 27700.000
RAZEM 27700.000
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68|D-02- |[Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu pozyskane z wykopu nadajgcego sie |m3
d.4|00-01 |do ponownego wbudowania zgodnie z wymogami SST
D-
02.03.
01
830 m3 830.000
RAZEM 830.000
5 Konstrukcje nawierzchni
5.1 Konstrukcja nr 1 - jezdnia ulicy Al. Solidarnosci , Al. Tysiagclecia P.P. KR-4
69|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
900+14300 m?2 15200.000
RAZEM 15200.000
70|D-04, |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C3/4 - gru- |m?2
d.5.1/05,00 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
D-
04.05
01
900+14300 m?2 15200.000
RAZEM 15200.000
71|D - Warstwa mrozoochronna miesznaki niezwigzanej z kruszywem C N/R , CBR >35% |m?2
d.5.1/04.02. |, k10>8m/dobe gr. warstwy po zageszczeniu 28 cm.
02
900+14300 m?2 15200.000
RAZEM 15200.000
72|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.5.1/04.03. |thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
900+14300 m?2 15200.000
RAZEM 15200.000
73|D - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - grubo$¢ warstwy po |m2
d.5.1/05.08. | zageszczeniu 14cm
05¢
14300 m?2 14300.000
RAZEM 14300.000
74|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.5.1/04.03. | lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
01
14300 m?2 14300.000
RAZEM 14300.000
75D - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.5.1/05.08. |geszczeniu 8cm
05¢
14300 m?2 14300.000
RAZEM 14300.000
76|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.5.1/04.03. | lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
01
14300 m?2 14300.000
RAZEM 14300.000
77|D - Warstwa $cieralna z SMA 8S - grubo$é¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.5.1]05.03
13
14300 m2 14300.000
RAZEM 14300.000
78|D- Siatka zbrojeniowa z wtokien szkalnych i weglowych wstepnie przesaczona asfal- |m?2
d.5.1]05.03. |tem na wlotach skrzyzowania 50m od linii warunkowego zatrzymania Al. Solidar-
26 nosci - Al. Tysiaclecia P.P, w cieniu wyspy centralnej oraz poszezeniu pasa ruchu
740+70+450+740+2380+230+465+2050 m?2 7125.000
RAZEM 7125.000
5.2 Konstrukcja nr 2 Zatoki autobusowe KR5 rejon skrzyzowania Al.Solidarnosci z Al. Tysigclecia P.P
79|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.2/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
125+409 m?2 534.000
RAZEM 534.000
80|D - Warstwa ulepszonego podtoza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C N/R , m2
d.5.2|04.04.|CBR >20%, k10>8 m/dobe gr. warstwy po zageszczeniu 40 cm.
00a
125+409 m?2 534.000
RAZEM 534.000
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81|D- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hy-  |m2
d.5.2|04.05. |draulicznym C3/4 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
O1a
125+409 m?2 534.000
RAZEM 534.000
82|D- Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hy-  |mz2
d.5.2|04.05. |draulicznym C8/10 0/31,5mm- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
O1a
125+409 m?2 534.000
RAZEM 534.000
83|D- Warstwa poslizgowa - geowtdknina 450-550g/m2 m2
d.5.2|05.03
04
125+409 m?2 534.000
RAZEM 534.000
84|D- Warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 uszorstniona z dybli (fi 20) m2
d.5.2|05.083. |gr.25cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich wypetnieniem uszczelnieniem
04 sysytemowym oraz pielegnacjg
160+141+108 m?2 409.000
RAZEM 409.000
5.3 Konstrukcja nr 3 - jezdnia ul. Domaszowskiej do KM 0+800 wraz ze slepym odcinkiem, jezdnia ronda Domaszow-
ska-Goérna-Wiejska oraz ul. Gornej i Wiejskiej
85|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
d.5.3/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
480+5500 m?2 5980.000
RAZEM 5980.000
86|D-04, |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C3/4 - gru- |m?2
d.5.3/05,00 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
D-
04.05.
01
480+5500 m?2 5980.000
RAZEM 5980.000
87|D - Warstwa mrozoochronna z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C N/R , CBR > m2
d.5.3/04.04.|35%, k10>8 m/dobe gr. warstwy po zageszczeniu 28 cm.
00a
5500 m?2 5500.000
RAZEM 5500.000
88|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.5.3/04.03. |tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
5500 m?2 5500.000
RAZEM 5500.000
89D - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - grubo$¢ warstwy po |m2
d.5.3/05.08. | zageszczeniu 10cm
05¢
5500 m?2 5500.000
RAZEM 5500.000
90|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.5.3/04.03. | lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
01
5500 m?2 5500.000
RAZEM 5500.000
91|D - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.5.3/05.08. |geszczeniu 8cm
05¢
5500 m?2 5500.000
RAZEM 5500.000
92|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.5.3/04.03. |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
01
5500 m?2 5500.000
RAZEM 5500.000
93|D - Warstwa $cieralna z SMA 8S - grubo$é po zageszczeniu 4 cm m2
d.5.3|05.03.
13
4460+1040 m?2 5500.000
RAZEM 5500.000
5.4 Konstrukcja nr 4 - jezdnia ul. Domaszowskiej od KM 0+800 do granicy opracowania wraz z ul. Gorng i Poleska
94|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
d.5.4/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
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630+7080 m?2 7710.000
RAZEM 7710.000
95|D-04, |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C3/4 - gru- |m2
d.5.4/05,00 |bos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
D-
04.05.
01
630+7080 m?2 7710.000
RAZEM 7710.000
96|D - Warstwa mrozoochronna z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C N/R, CBR > |m2
d.5.4|/04.04.|35%, k10>8 m/dobe gr. warstwy po zageszczeniu 28 cm.
00a
330+7080 m?2 7410.000
RAZEM 7410.000
97|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.5.4/04.03. |tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
7080 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
98D - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - grubo$¢ warstwy po |m2
d.5.4/05.08. |zageszczeniu 10cm
05¢
7080 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
99|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.5.4/04.03. |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
01
7080 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
100(D - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.5.4/05.08. |geszczeniu 8cm
05¢
7080 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
101(D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.5.4/04.03. |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
01
7080 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
102|D - Warstwa $cieralna z SMA 8S - grubo$é po zageszczeniu 4 cm m2
d.5.4]/05.03.
13
2281+3071+329+230+1169 m?2 7080.000
RAZEM 7080.000
103|D- Siatka zbrojeniowa z wtokien szkalnych i weglowych wstepnie przesaczona asfal- |m?2
d.5.4/05.03. [tem przy ul. Zniwnej w miejscu poszezenia ist. jezdni o proj. $ciezki rowerowe zlo-
26 kalizowane przy pasach ruchu ul. Zniwnej
135+350 m?2 485.000
RAZEM 485.000
5.5 Konstrukcja nr 5 Zatoki autobusowe KR4 w ciggu ul. Domaszowska, Zniwna
104(D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.5/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
140+465 m?2 605.000
RAZEM 605.000
105|D - Warstwa ulepszonego podtoza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C N/R , m2
d.5.5/04.04.|CBR >20%, k10>8 m/dobe gr. warstwy po zageszczeniu 40 cm.
00a
140+465 m?2 605.000
RAZEM 605.000
106|D- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hy-  |m2
d.5.5/04.05. |draulicznym C3/4 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 18cm
O1a
140+465 m?2 605.000
RAZEM 605.000
107|D- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem hy-  |mz2
d.5.5/04.05. |draulicznym C5/6 0/31,5mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
O1a
100+465 m?2 565.000
RAZEM 565.000
108|D- Warstwa poslizgowa - geowtdknina 450-550g/m2 m2
d.5.5/05.03.
04
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100+465 m?2 565.000
RAZEM 565.000
109|D- Warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 uszorstniona z dybli (fi 20) m2
d.5.5/05.03. |gr.23cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich wypetnieniem uszczelnieniem
04 sysytemowym oraz pielegnacja
150+160+155 m?2 465.000
RAZEM 465.000
5.6 Konstrukcja nr 6 Chodnik
110(D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.6/04.01. |wierzchni w gruncie kat. |-IV
01
3630+175+1610+490 m?2 5905.000
RAZEM 5905.000
111|D- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  |m2
d.5.6/04.05.|C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
00, D-
04.05.
01
3630+175+1610+490 m?2 5905.000
RAZEM 5905.000
112|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm - |m2
d.5.6/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10cm
02b
3630+175+1610+490 m?2 5905.000
RAZEM 5905.000
113|D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.5.6/05.083.
23
3630+175+1610+490 m?2 5905.000
RAZEM 5905.000
114|D - Nawierzchnie z kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm m2
d.5.6|05.03.
23
1670+1880+80+1610 m?2 5240.000
RAZEM 5240.000
115|D - Nawierzchnie z kostki betonowej integracyjnej 10x20x8cm koloru zéttegoz wypust- |m?2
d.5.6/08.02. |kami Lokalizacja na styku chodnika ze Sciezka rowerowg na obszarze catej inwes-
Ola |tycji
175 m2 175.000
RAZEM 175.000
116|D - Opaska chodnikowa z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5.6/08.02. |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na terenie catej inwestycji
O1a
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
5.7 Konstrukcja nr 7 Chodnik - przy przejsciach dla pieszych
117|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.7|04.01. |wierzchni w gruncie kat. |-IV
01
190+35 m?2 225.000
RAZEM 225.000
118|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — |mz2
d.5.7|04.05.|C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
00, D-
04.05.
01
190+35 m2 225.000
RAZEM 225.000
119|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm - |m2
d.5.7|04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10cm
02b
190+35 m?2 225.000
RAZEM 225.000
120(D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.5.7/05.08.
23
190+35 m2 225.000
RAZEM 225.000
121|D - Nawierzchnia chodnika z dwoch rzedéw ptyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych |m?2
d.5.7/08.02. |zéttych. Lokalizacja przy przejsciach dla pieszych
O1a
190+35 m?2 225.000
RAZEM 225.000
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5.8 Konstrukcja nr 8 Sciezka rowerowa
122|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
d.5.8/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
123|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym |m2
d.5.8/04.05.|C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
00, D-
04.05.
01
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
124D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm - |m?2
d.5.8/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
02b
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
125|D - Warstwa Scieralna z AC 5S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.5.8|05.03.
05a
250+450+565+280+455 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
5.9 Konstrukcja nr 9 Cigg pieszo-rowerowy
126|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.9/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
1900 m?2 1900.000
RAZEM 1900.000
127|D- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  |m2
d.5.9/04.05.|C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
00, D-
04.05
01
1900 m?2 1900.000
RAZEM 1900.000
128|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm - |m2
d.5.9/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
02b
1990 m?2 1990.000
RAZEM 1990.000
129|D - Warstwa $cieralna z AC 5S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.5.9/05.083.
05a
200+420+665+270+435 m?2 1990.000
RAZEM 1990.000
130(D - Nawierzchnia chodnika z dwoch rzedéw ptyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych |m?2
d.5.9/08.02. |zéttych. Lokalizacja przy przej$ciach dla pieszych
O1a
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
5.10 Konstrukcja nr 10 Cigg pieszo-rowerowy na zjazdach
131|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. |-IV
0|01
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
132|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — |mz2
d.5.1/04.05.|C3/4 gr po zageszczeniu 15¢cm
0|00, D-
04.05.
01
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
133|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm - |m2
d.5.1/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 27cm
0/02b
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
134(D - Warstwa $cieralna z AC 5S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.5.1]05.08.
0/05a
90 m?2 90.000
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RAZEM 90.000
5.11 Konstrukcja nr 11 Pernony przystankowe
135|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |mz2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
101
691 m2 691.000
RAZEM 691.000
136|D- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym |m2
d.5.1/04.05.|C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
100, D-
04.05.
01
691 m?2 691.000
RAZEM 691.000
137|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm - |m?2
d.5.1/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10cm
1/02b
691 m?2 691.000
RAZEM 691.000
138|D - Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2
d.5.1/08.02.
1/01a
535+95+48+13 m?2 691.000
RAZEM 691.000
139D - Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych antyposlizgowych 30x30x5 cm na podsyp- |m?2
d.5.1/08.02. |ce z wypetnieniem spoin zaprawg koloru szarego
1|01a
535 m?2 535.000
RAZEM 535.000
140|D - Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych antyposlizgowych 30x30x5 cm na podsyp- |m?2
d.5.1/08.02. |ce z wypetnieniem spoin zaprawa koloru grafitowego
1/01a
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
141|D - Nawierzchnia peronu z ptyt ryflowanych biatych na podsypce z wypetnieniem spoin |m2
d.5.1/08.02. |zaprawg
1|01a
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
142|D - Nawierzchnia peronu z ptyt chodnikowych 40x40x5 guzkowatych z6ttych na pod-  |m2
d.5.1/08.02. |sypce z wypetnieniem spoin zaprowg
1/01a
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
5.12 Konstrukcja nr 12 Pierscien ronda + powierzchnie zabrukowane
143|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
2|01
459+200 m?2 659.000
RAZEM 659.000
144|D- Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C3/4 - gru- |m2
d.5.1/04.05. |bos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
2|00 D-
04.05
01
459+200 m2 659.000
RAZEM 659.000
145|D- Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C30/37 XF2 gr 20cm po |m?2
d.5.1/04.06. | zageszczeniu
2|01b
459 m?2 459.000
RAZEM 459.000
146|D- Warstwa z betonu C8/10- grubos¢ warstwy po zageszczeniu gr 5 cm m2
d.5.1]04.06.
2|01
459 m?2 459.000
RAZEM 459.000
147|D - Kostka granitowa gr 15/17 cm spoinowana zaprawa cementowg na bazie zywicy  |m?2
d.5.1]05.03.
2|01
95+52+20+29+13+10+17+92+6+50+75 m2 459.000
RAZEM 459.000
5.13 Konstrukcja nr 13 Miejsca postojowe
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148|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
3|01
449+65 m?2 514.000
RAZEM 514.000
149|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  |mz2
d.5.1/04.05.|C3/4 gr po zageszczeniu 15¢cm
3|00 D-
04.05.
01
449+65 m?2 514.000
RAZEM 514.000
150(D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kryszywem C90/3 0/63mm- m2
d.5.1/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 22cm
3/02b
449 m?2 449.000
RAZEM 449.000
151|D - Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2
d.5.1]05.083.
3|23
449 m?2 449.000
RAZEM 449.000
152|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm m2
d.5.1]05.08.
3|28
176+135+57+37+44 m?2 449.000
RAZEM 449.000
5.14 Konstrukcja nr 14 Zjazdy
153|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
4|01
2108 m?2 2108.000
RAZEM 2108.000
154|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — |m?2
d.5.1/04.05.|C3/4 gr po zageszczeniu 15¢cm
4/00, D-
04.05.
01
2108 m2 2108.000
RAZEM 2108.000
155|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kryszywem C90/3 - warstwa m2
d.5.1/04.04. |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4/02b
2108 m?2 2108.000
RAZEM 2108.000
156D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.5.1]05.08. | -
4|23
2108 m2 2108.000
RAZEM 2108.000
157|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru ceglanego o grubosci 8 cm m2
d.5.1]05.08.
4|23
993+580+395+140 m?2 2108.000
RAZEM 2108.000
5.15 Konstrukcja nr 15 Sciezka rowerowa na zjazdach
158|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. |-IV
5|01
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
159|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  |mz2
d.5.1/04.05.|C3/4 gr po zageszczeniu 15¢cm
5|00, D-
04.05
01
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
160(D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm - |m2
d.5.1/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 27cm
5/02b
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
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161(D - Warstwa Scieralna z AC 5S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.5.1]05.08.
5|05a
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
5.16 Konstrukcja nr 16 Wyspy kanalizujace wyniesione
162|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. |-IV
6|01
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
163|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  |mz2
d.5.1/04.05.|C3/4 gr po zageszczeniu 15¢cm
6|00, D-
04.05.
01
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
164|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kryszywem C90/3 - warstwa m2
d.5.1/04.04. |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
6/02b
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
165D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.5.1]05.08.
6|23
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
166|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru ceglanego o grubosci 8 cm m2
d.5.1]05.08.
6|23
80+80+40+40 m?2 240.000
RAZEM 240.000
5.17 Konstrukcja nr 17 Azyl dla pieszych w wyspach kanalizujagcych wyniesionych
167|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. |-IV
7|01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
168|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — |mz2
d.5.1/04.05.|C3/4 gr po zageszczeniu 15¢cm
7|00, D-
04.05.
01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
169|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kryszywem C90/3 0/31,5mm- |m2
d.5.1/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
7|02b
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
170|D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.5.1/08.02.
7|01a
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
171|D - Nawierzchnia chodnika z dwoch rzedéw ptyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych |m?2
d.5.1/08.02. |zéttych. Lokalizacja przy przej$ciach dla pieszych
7|01a
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
5.18 Konstrukcja nr 18 Azyl dla pieszych w wyspach kanalizujagcych wyniesionych
172|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
8|01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
173|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  |mz2
d.5.1/04.05.|C3/4 gr po zageszczeniu 15¢cm
8|00, D-
04.05
01
20 m?2 20.000
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RAZEM 20.000
174|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kryszywem C90/3 0/31,5mm - |m2
d.5.1/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
8/02b
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
175|D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.5.1]05.08.
8|23
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
176|D - Nawierzchnie z kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm m2
d.5.1]05.08.
8|23
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5.19 Konstrukcja nr 19 Sciezka rowerowa oraz cigg pieszo-rowerowy w azylu (wynionych wyspach kanalizujgcych)
177|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
9|01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
178|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — |mz2
d.5.1/04.05.|C3/4 gr po zageszczeniu 15¢cm
9|00, D-
04.05.
01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
179|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm - |m2
d.5.1/04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 27cm
9/02b
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
180(D - Warstwa $cieralna z AC 5S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.5.1]05.083.
9/05a
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
181(D - Nawierzchnia chodnika z dwoch rzedéw ptyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych |m?2
d.5.1/08.02. |zéttych. Lokalizacja przy przej$ciach dla pieszych
9/01a
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
5.20 Konstrukcja nr 20 jeznia manewrowa DM - przy ul. Gérnej
182|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5.2/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
0|01
300+30 m?2 330.000
RAZEM 330.000
183|D- Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — |mz2
d.5.2|04.05.|C3/4 gr po zageszczeniu 20cm
0|00 D-
04.05
01
30+300 m2 330.000
RAZEM 330.000
184(D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z kryszywem C90/3 0/31,5mm - |m2
d.5.2|04.04. |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0/02b
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
185D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.5.2/05.08. ||
0|23
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
186D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm m2
d.5.2|05.08.
0|23
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
6 Krawezniki betonowe, granitowe, systemowe, obrzeza, palisady, tawy betonowe
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187|D- Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - |m
d.6|08.01. |jezdnie, zjazdy, wystajgce wysepki, przejscia dla pieszych
01b
855+520+565+450+360+250+850+50+360+310+410+520 m 5500.000
RAZEM 5500.000
188|D- tawa betonowa z oporem pod krawezniki bet. m3
d.6|08.01.
01b
0.085*5500 m3 467.500
RAZEM 467.500
189|D- Krawezniki systemowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypetnieniem  |m
d.6|08.00. |szczeliny dylatacyjnej masg zalewowg - Lokalizacja zatoki autobusowe
0oP
40+48+39+43+40+45+13 m 268.000
RAZEM 268.000
190(D- tawa betonowa pod krawezniki systemowe przystankowe betonowa z oporem m3
d.6/08.00.
00P
0.125*268 m3 33.500
RAZEM 33.500
191|D- Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6/08.01. |piaskowej ( wraz z wypetnieniem szczeliny dylatacyjnej masa zalewowg oraz papa
02a |przy kraweznikach wzdtuz zatok autobusowych) - zatoki autobusowe, wybruki, za-
wrotki, ronda
315+285 m 600.000
RAZEM 600.000
192|D- tawa betonowa z oporem pod krawezniki granitowy wtopiony obnizony przy zato- |m3
d.6/08.01. |kach autobusowych, wybrukach, zawrotkach, rondach
02a
0.11*600 m3 66.000
RAZEM 66.000
193|D- Tasma bitumiczna termoplastyczna uszczelniajgca stosowana na kraweznikach m
d.6|04.03. |granitowych od strony nawierzchni bitumicznej, studzienkach kd i ks zlokalizowa-
01 nych w jezdni lub $ciezkach rowerowych i ciggach piesz-rowerowych oraz projek-
towanych wpustach ulicznych oraz na innych urzgdzeniach obcych w nawierzchni
bitumicznej
996 m 996.000
RAZEM 996.000
194|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-|m
d.6/08.03. |petnieniem spoin zaprawg cementowa - obramowanie sciezek rowerowych, chodni-
01 kéw, peronéw, schodow.
150+140+135+250+630+456+852+951+357+412+563+236+501+365+456+195+ |m 6900.000
251
RAZEM 6900.000
195|D- tawa pod obrzeza bet. 30x8 z oporem m3
d.6|08.03.
01
0.053*6900 m3 365.700
RAZEM 365.700
196|D- Obramowanie z palisady betonowej 12x12x40 (7m) , 12x18x80 (42m),18x18x100 |m
d.6/08.01. |(95m) 18x18x120 (38m)
01b
182 m 182.000
RAZEM 182.000
197|D- tawa pod palisady bet. m3
d.6|08.01.
01b
182*0.11 m3 20.020
RAZEM 20.020
7 Wiaty, kosze, stojaki dla rowerow
198|D- Zakup i montaz wiaty autobusowej stalowo-aluminiowej o wymiarach 6,0 m x1,5m, |szt.
d.7|10.12. |kolor grafit z zadaszeniem poétokragtym z poliweglanu. W pozycji uwzgledniono: -
01 zakup, montaz wiaty przystankowej wraz z fundamentem. Wiaty o wygladzie no-
wych wiat stosowanych na przystankach na terenie miasta
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
199|D- Zakup i montaz kosza na $mieci kamiennego z tabliczkg loga MZD szt.
d.7(10.12.
01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8 Oznakowanie poziome i pionowe, urzagdzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. statej organizacji ruchu
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200(D - Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na m2
d.8|07.01. |jezdni masg chemoutwardzalng grubowarstwows - (tylko przy nawierzchniach beto-
01 nowych przy oznakowaniu poziomym nalezy zastosowac podktad gruntujgcy w ilos-
ci 32m2) P-1b, P-1c,P-1d, P-1e,P-7a, P19
33+96+5+128+5+53+3 m?2 323.000
RAZEM 323.000
201|D - Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni  |m?2
d.8/07.01. |masa chemoutwardzalng grubowarstwowsg, P-2a, P-2b, P-4, P-7b, P-19, P-21a, P-
01 3b
40+370+65+138+108+74 m?2 795.000
RAZEM 795.000
202|D - Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni masa chemoutwardzalng m2
d.8|07.01. |grubowarstwowag P-8a, P-8b,P-8c, P-8d, P-8e, P-8f, P-8i,P-9a, P-9b, P-18, P-20, P-
01 22, P-23,P-24,P-26
42+32+9+35+16+18+16+17+25+16+7+17+71+2+15 m2 338.000
RAZEM 338.000
203|D - Mechaniczne malowanie nawierzchni drég rowerowych na przejazdach przez jezd- |m?2
d.8|07.01. |nie - masg chemoutwardzalng "kolor-czerwony"oraz w ciggu $ciezki rowerowej w
01 jezdni ul. Domaszwoskiej
1069+1166+197+23+56 m?2 2511.000
RAZEM 2511.000
204D - Mechaniczne malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla oséb niepetnospraw- |mz2
d.8|07.01. [nych - masa chemoutwardzalng "kolor-niebieski"
01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
205|D - Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych masg |m?2
d.8/07.01. |chemoutwardzalng linie P-10,P-11, P12, P13, P14
01
546+62+7+44+68 m?2 727.000
RAZEM 727.000
206D - Ewentualne usunigcie ist. 0oznakowania poziomego poza granicami rozbudowy ist. |m2
d.8|07.01. |jezdni celem nawigzania sie nowoprojektowang organizacjg ruchu
01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
207|D - Zakup i montaz ogrodzenia olsztynskiego o dt. 2m ocynkowanego i malowanego |szt.
d.8|07.06. |wraz z fundamentmi. Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizacji ruchu
02
340 szt. 340.000
RAZEM 340.000
208|D - Montaz wygrodzenia segmantowego typu "kieleckiego" wraz z fundamentem beto- |m
d.8|07.06. [nowym. Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizacji ruchu
02
370 m 370.000
RAZEM 370.000
209(D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu T (tabliczki drogowe) oraz E-15f o |szt.
d.8|07.02. |powierzchni do 0.3 m2. Folia Il generaciji. Lokalizacja zgodnie z proj. statej organi-
01 zacji ruchu
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
210(D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.8|07.02. |[macyjnych typu U i miejscowosci (tablice E1+drogowskazy E3) o powierzchni po-
01 nad 0.3 m2. Folia Il generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizacji ruchu
253 szt. 253.000
RAZEM 253.000
211D - Przymocowanie istniejacych tablic znakéw drogowych wraz z tablicami z nazwami  |szt.
d.8|07.02. |ulic oraz . Materiat z odzysku o powierzchni ponad 0.3 m2. Folia Il generacji. Loka-
01 lizacja zgodnie z proj. statej organizacji ruchu
47+20 szt. 67.000
RAZEM 67.000
212|D - Przymocowanie tablic nazw ulic. Folia Il generaciji. Lokalizacja ul. Zbozowa -1 szt. |szt.
d.8|07.02.
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|D - Montaz stupkéw do znakéw drogowych oraz nazw ulic z rur stalowych o $r. min. 60 |szt.
d.8|07.02. /mm wraz z fundamentem zgodnie z proj. statej organiz. ruchu
01
204+1 szt. 205.000
RAZEM 205.000
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214|D - Montaz stupkéw kratowych do znakéw typu E-1 wraz z fundamentem zgodnie z szt.
d.8|07.02. |proj. statej organiz. ruchu
01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
215D - Montaz stupkdw do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z fundamentem. Mate- |szt.
d.8|07.02. |riat z odzysku ze znakéw z ktdrych wykorzytsano tarcze wraz z nazwami ulic zgod-
01 nie z proj statej organizacji ruchu
36+11 szt. 47.000
RAZEM 47.000
216|D - Montaz stupkéw U-5a oklejonych folig odblaskowg wraz z fundamentem zgodnie z |szt.
d.8|07.02. |proj. statej organiz. ruchu
01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
217|D - Montaz stupkéw U-12c¢ wraz z fundamentem zgodnie z proj. statej organiz. ruchu  |szt.
d.8|07.02.
01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
218|D - Montaz elementow odblaskowych koloru bietego zgodnie z proj. statej organiz. ru- |szt.
d.8|07.02. |chu
01
97 szt. 97.000
RAZEM 97.000
219|D - Montaz elementow odblaskowych koloru czerwonego zgodnie z proj. statej organiz. |szt.
d.8|07.02. \ruchu
01
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
220(D - Montaz separatoréw ruchu U-25b 100x15x6 zgodnie z proj. statej organiz. ruchu.  |szt.
d.8|07.02. |Separatoru wyposazone w elementy odblaskowe. Kolor separatora uzgodni¢ z Za-
01 mawiajacym.
394 szt. 394.000
RAZEM 394.000
221|D - Montaz wygrodzen z tworzywa sztucznego (biatych i czerwonych na przemian) U- |szt.
d.8|07.02. | 14a zgodnie z proj. statej organiz. ruchu o wym 110x40x80
01
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
9 Odbudowa krzyza, skrzynki pocztowej
222|D - Odtworzenie krzyza wraz z ogrodzeniem wokél krzyza. Nalezy réwniez odtworzy¢  |kpl.
d.9|07.06. |ist. skrzynkg pocztowa. Nalezy wykorzystaé istniejgcy materiat z rozbiorki
01, D-
01.02.
04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223|D- tawy fundamentowe betonowe, prostokatne pod reklamy, krzyz, skrzynke poczto- |m3
d.9|07.06. |wa - wieloko$¢ fundamentu nie mniejsza niz w stanie istniejagcym
01
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
10 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
224D - Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych oraz hy-  |szt.
d.10|03.02. |drantéw
01A
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
225D - Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10|03.02.
01A
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
226D - Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10|03.02.
01A
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
227|D- Odtworzenie i wyznaczenie na nowo punktéw osnowy geodezyjnej kolidujacych z  |szt
d.10{01.01. |Inwestycja
O1a
13 szt 13.000
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RAZEM 13.000
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