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Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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5.3. Konstrukcja nr 3 jezdnia ul. Domaszowskiej do Km 0+800 wraz ze ślepym odcinkiem, jezdnia 

ronda Domaszowska-Górna-Wiejska oraz ul. Górnej i Wiejskiej 
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organizacji ruchu 
9. Odbudowa reklam, krzyża, skrzynki pocztowej 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP
z al. Solidarności" polegającego na rozbudowie ul. Domaszowskiej, ul. Żniwnej oraz skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.
 Zakres robót objętych opracowaniem drogowym dotyczy:
  rozbudowy jezdni ul. Domaszowskiej, ul. Żniwnej oraz Poleskiej,
  rozbudowy jezdni dróg podporządkowanych,
                budowa zatok autobusowych
  wykonania chodników, ścieżek rowerowych, pasów ruchu dla rowerów, ciągów pieszo - rowerowych i zatok autobusowych,
  rozbudowy istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
  wykonania nowego oznakowania pionowego i poziomego,
  budowy/przebudowy zjazdów publicznych i indywidualnych,
  budowy wysp kanalizujących w ciągu ul. Domaszowskiej celem uspokojenia ruchu oraz zapewnienia azyli dla pieszych i rowerzystów o
szer. min. 2,0m,
  budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz osób niepełnosprawnych,
  rozbudowy jezdni ul. Al. Solidarności oraz Al. Tysiąclecia P.P,
  budowy zawrotek,
  rozbudowy skrzyżowania Al. Solidarności - Al. Tysiąclecia.
 
Zadaniem inwestycji jest:
 dostosowanie nośności do wymagań obowiązujących przepisów,
 poprawa obsługi komunikacyjnej miasta Kielce oraz przyległych terenów,
 zwiększenie komfortu jazdy,
 skrócenie czasu podróży,
 poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego,
 umożliwienie aktywacji gospodarczej,
 usprawnienie transportu miejskiego poprzez budowę zatok autobusowych,
 zmniejszenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.
 
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
- Kosztorys inwestorski zostanie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
- Ceny materiałów zostaną przyjęte w kosztorysie z kosztami zakupu wg minimalnych cen materiałów materiałów z SEKOCENBUD, wg
cen rynkowych z przetargów prowadzonych przez MZD w Kielcach oraz indywidualnych przypadkach wg cen rynkowych.
- Do kalkulacji ceny jednostkowej zostaną przyjęte następujące wskaźniki cenotwórcze:
    · koszt roboczogodziny - 18,40 zł/r-g
    · koszty pośrednie Kp - 65,0 % od R i S
    · zysk Z -10,6 % od (R+KpR) + (S+KpS)
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Kosztorys  branża _drogowa_Domaszowska.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D-
01.01.
01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

0.39+1.197+0.347+0.377+0.05+0.092+0.042+0.061+0.11+0.06+0.121+0.082+
0.389+0.021+0.022

km 3.361

RAZEM 3.361
2 Roboty przygotowawcze
2

d.2
D-
01.02.
02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 15 cm za pomocą
spycharek

m2

21000*0.85 m2 17850.000
RAZEM 17850.000

3
d.2

D-
01.02.
02a

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią m2

21000*0.15 m2 3150.000
RAZEM 3150.000

3 Roboty rozbiórkowe wraz z odwozem materiału przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora - dotyczy
wszytkich pozycji związanych z rozbiórką

4
d.3

D-
05.03.
11, D-
01.02.
04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio około 15 cm
z wywozem materiału z rozbiórki. Lokalizacja jezdnie ul. Al. Solidarności, Al. Ty-
siąclecia P.P, ul. Domaszowska, Żniwna, Poleska Górna, Wiejska, Zbozowa, zjaz-
dy, zatoki autobusowe w granicah inwestycji (materiał Zamawiajacego)
Krotność = 1.5

m2

1805+3740+3242+1820+320+1475+4740+1030+1000+1440+430+650+340+110+
220

m2 22362.000

RAZEM 22362.000
5

d.3
D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości średnio
20cm. Lokalizacja ul. Al. Solidarności, Al. Tysiąclecia P.P, Domaszowska, Żniwna,
Poleska Górna, Wiejska, Zbożowa, zjazdy w granicah inwestycji

m2

22362 m2 22362.000
RAZEM 22362.000

6
d.3

D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gruboś-
ci 15 cm. Lokalizacja ul. Al. Solidarności, Al. Tysiąclecia P.P, Domaszowska, Żniw-
na, Poleska Górna, Wiejska, Zbożowa.

m2

22000 m2 22000.000
RAZEM 22000.000

7
d.3

D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm. Rejon ul.
Żniwna, Poleska

m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

8
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Lokalizacja
- Zjazdy publiczne, indywidualne, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postojowe,
jezdnie.

m2

1500+500+380+520+1200+600+500+350+350+100 m2 6000.000
RAZEM 6000.000

9
d.3

D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
pod nawierzchnią z kostki betonowej

m2

6000 m2 6000.000
RAZEM 6000.000

10
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie chodników, peronów przystankowych z płyt betonowych 50x50x7 cm
oraz 30x30x5 na podsypce piaskowej.

m2

2220+140+730+820+1630 m2 5540.000
RAZEM 5540.000

11
d.3

D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm
pod nawierzchnią z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7 oraz 30x30x5
Krotność = 0.666

m2

5540 m2 5540.000
RAZEM 5540.000

12
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) o grubości 15 cm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Lokalizacja:
- zjazdy, ul. Zbożowa, miejsca postojowe

m2

690+470+80 m2 1240.000
RAZEM 1240.000
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13
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 23cm z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
Lokalizacja:
- zjazdy, chodnik
Krotność = 1.55

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

14
d.3

D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
pod nawierzchnię z trylinki. Lokalizacja: zjazdy, ul. Zbożowa, miejsca posojowe

m2

1240 m2 1240.000
RAZEM 1240.000

15
d.3

D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
pod nawierzchnię z płyt betonowych.

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

16
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych gr 10 cm . Lokalizacja: - zjazdy. m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

17
d.3

D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
pod nawierzchnią z płyt ażurowych. Lokalizacja: - zjazdy,

m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

18
d.3

D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni gruntowo tłuczniowej o grubości średnio 18
cm. Lokalizacja zjazdy, droga wewnętrzna przy ul. Górnej

m2

380+60+60+165 m2 665.000
RAZEM 665.000

19
d.3

D-
01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm
pod nawierzchnią zatok autobusowych o nawierzchni betonowej.

m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

20
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm  na podsypce cementowo-piasko-
wej w granicach inwestycji

m

950+1060+1055+1518+230+80+840 m 5733.000
RAZEM 5733.000

21
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

5573*0.085 m3 473.705
RAZEM 473.705

22
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

711+823+556+1035+772+420+843+40 m 5200.000
RAZEM 5200.000

23
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ław pod obrzeża betonowe m3

5200*0.05 m3 260.000
RAZEM 260.000

24
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ścieku przykrawęznikowego z kostki granitowej. Lokalizacja
- zachodni wlot Al. Tysiąclecia P.P.

m2

190 m2 190.000
RAZEM 190.000

25
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ław z betonu pod ściekiem z kostki granitowej m3

190*0.05 m3 9.500
RAZEM 9.500

26
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ścieku przykrawęznikowego z kostki betonowej. Lokalizacja
- rondo Poleska- Żniwna

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000
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27
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ław z betonu pod ściekiem z kostki granitowej m3

240*0.05 m3 12.000
RAZEM 12.000

28
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych, typu mulda na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

29
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ław z betonu pod ściekiem bet. typu mulda m3

10*0.5*0.15 m3 0.750
RAZEM 0.750

30
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Lokalizacja
zjazdy do posesji ul. Domaszowska

m

5+4+16 m 25.000
RAZEM 25.000

31
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ław z betonu pod palisadę bet. m3

25*0.2 m3 5.000
RAZEM 5.000

32
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie wiaty autobusowej stalowej - 3szt. Lokalizacja Al. Solidarności, Doma-
szowska (materiał zamawiajacego)

m2

7.2*3 m2 21.600
RAZEM 21.600

33
d.3

D-
01.02.
04

Rozbiórka murku oporowego przy Al. Solidarności jezdnia wschodnia (przy dz. nr
116/7) oraz ul. Górnej (przy dz. ewid. nr 243/2)

m3

30*2*0.5 m3 30.000
RAZEM 30.000

34
d.3

D-
01.02.
04

Rozbiórka istniejących koszy stalowych na śmieci 7szt oraz 1 szt skrzynki poczto-
wej. Lokalizacja: - kosze zatoki autobusowe, Al. Tysiąclecia P.P oraz rondo Doma-
szowska-Poleska-Żniwna, skrzynka pocztowa - ul. Poleska (przedmiotowa skrzyn-
ka do ponownego wykorzystania)

t

0.18 t 0.180
RAZEM 0.180

35
d.3

D-
01.02.
04

Rozbiórka betonowych koszy na śmieci 2 szt. m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

36
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie budynków o konstrukcji stalowej
- garaże z blachy 5szt. - materiał do ponownego wykorzystania

m2

5*(3.5*3.0) m2 52.500
RAZEM 52.500

37
d.3

D-
01.02.
04

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie. m2

62+36+40+40+10+24+205+75+34+35+52+34+9 m2 656.000
RAZEM 656.000

38
d.3

D-
01.02.
04

Rozbiórka podmurówki i słupków bet. istniejących ogrodzeń z siatki stalowej. Wy-
miary 0.25x0.8m

m3

656*0.25*0.8 m3 131.200
RAZEM 131.200

39
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ogrodzeń stalowych w ramach z kątownika wraz z furtkami i bramami . m

18+50+80+8+34 m 190.000
RAZEM 190.000

40
d.3

D-
01.02.
04

Rozbiórka podmurówki i słupków bet. istniejących ogrodzeń stalowych. Wymiary
0.25x0.8m

m3

190*0.25*0.8 m3 38.000
RAZEM 38.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13965 Użytkownik: pracownik



Kosztorys  branża _drogowa_Domaszowska.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ogrodzenia metalowego wraz z drewnianym krzyżem. Materiał do po-
nownego wykorzystania

m

3+10 m 13.000
RAZEM 13.000

42
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ogrodzeń z elementów betonowych i murowanych wys 2,2m. Reklamy
na ogrodzeniach do oddania włascicielowi

m2

(85+22+37+24)*2.2 m2 369.600
RAZEM 369.600

43
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ogrodzeń drewnianych wys. 2,0m. Rekalmy na ogrodzeniach do odda-
nia właścicielowi

m2

(45+7+26+4)*2 m2 164.000
RAZEM 164.000

44
d.3

D-
01.02.
04

Rozbiórka fundamentów pod słupki w ogrodzeniach drewnianych i betonowych m3

((168+82)/2)*0.4*0.4*0.7 m3 14.000
RAZEM 14.000

45
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie ogrodzenia z gabionów m2

23 m2 23.000
RAZEM 23.000

46
d.3

D-
01.02.
04

Rozbiórka fundamentów ogrodzeniem gabionowym m3

23*0.4*0.4*0.7 m3 2.576
RAZEM 2.576

47
d.3

D-
01.02.
04

Demontaż lub przesunięcie konstrukcji stalowych reklam. Materiał do oddania
właścicielowi

szt

50 szt 50.000
RAZEM 50.000

48
d.3

D-
01.02.
04

Zdejmowanie tablic reklam firm z konstrukcji metalowych.Materiał do oddania włas-
cicielowi

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

49
d.3

D-
01.02.
04

Zdejmowanie istniejących tablic znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic z
czego niewielka część tarcz do ponownego wykorzystania zgodnie z proj stałej or-
ganizacji ruchu.

szt.

160+23 szt. 183.000
RAZEM 183.000

50
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie słupków stalowych spod znaków drogowych nazw ulic z czego niewiel-
ka część słupków do ponownego wykorzystania zgodnie z proj stałej organizacji ru-
chu

szt.

119+13 szt. 132.000
RAZEM 132.000

51
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie barierki stalowej  Lokalizacja ul. Zbożowa m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

52
d.3

D-
01.02.
04

Rozebranie wygrodzenia segmentowego "kielceckiego" w pasach rozdziału skrzy-
żowania Al. Solidarności - Al. Tysiąclecia P.P

m

360 m 360.000
RAZEM 360.000

53
d.3

D-
01.02.
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

127 szt. 127.000
RAZEM 127.000

54
d.3

D-
01.02.
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

126 szt. 126.000
RAZEM 126.000

55
d.3

D-
01.02.
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.
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28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

56
d.3

D-
01.02.
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

57
d.3

D-
01.02.
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

58
d.3

D-
01.02.
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

59
d.3

D-
01.02.
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

60
d.3

D-
01.02.
01

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

0.08 ha 0.080
RAZEM 0.080

61
d.3

D-
01.02.
01

Wartość drzewa z wycinki (kalkulacja Wykonawcy) kpl.

-1 kpl. -1.000
RAZEM -1.000

62
d.3

D-
01.02.
01

Wartość materiałów z rozbiórki (kalkulacja Wykonawcy) kpl.

-1 kpl. -1.000
RAZEM -1.000

63
d.3

D-
01.02.
01

Wywożenie karpiny mp

35 mp 35.000
RAZEM 35.000

64
d.3

D-
01.02.
01

Wywożenie dłużyc mp

56 mp 56.000
RAZEM 56.000

65
d.3

D-
01.02.
01

Wywożenie gałęzi mp

81 mp 81.000
RAZEM 81.000

66
d.3

D-
01.02.
04

Transport gruzu  samochodem samowyładowczym przy mechanicznym załadowa-
niu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 25 km wraz z utylizacją

m3

22362*0.15+22362*0.20+22000*0.15+1200*0.12+6000*0.08+6000*0.15+5540*
0.07+5540*0.1+1240*0.15+1240*0.15+110*0.23+110*0.2+45*0.1+45*0.15+665*
0.18+320*0.25+5733*0.2*0.3+473.705+5200*0.08*0.3+260+190*0.08+9.5+240*
0.08+12+10*0.15+0.75+25*0.12*0.12+5+21.6*2.5+30+0.25+1+52.5*3+656*2.2+
131+190*2.2+38+1+10*0.7+369.6*2.2+164.2+14+23*2+2.6+50*2*1+50*2*0.3+160*
0.3+119*2*0.15+360*1*0.1+35+56+81

m3 19231.315

RAZEM 19231.315
4 Roboty ziemne

67
d.4

D-02-
00-01
D-02-
01-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 25 km

m3

27700 m3 27700.000
 
 
 

RAZEM 27700.000
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68
d.4

D-02-
00-01
D-
02.03.
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskane z wykopu nadającego sie
do ponownego wbudowania zgodnie z wymogami SST

m3

830 m3 830.000
RAZEM 830.000

5 Konstrukcje nawierzchni
5.1 Konstrukcja nr 1  - jezdnia ulicy Al. Solidarności , Al. Tysiąclecia P.P.  KR-4
69

d.5.1
D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

900+14300 m2 15200.000
RAZEM 15200.000

70
d.5.1

D-04,
05,00
D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab.  spoiwem hydraulicznym C3/4 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2

900+14300 m2 15200.000
RAZEM 15200.000

71
d.5.1

D -
04.02.
02

Warstwa mrozoochronna miesznaki niezwiązanej z kruszywem C N/R , CBR >35%
, k10>8m/dobę gr.  warstwy po zagęszczeniu 28 cm.

m2

900+14300 m2 15200.000
RAZEM 15200.000

72
d.5.1

D -
04.03.
01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

900+14300 m2 15200.000
RAZEM 15200.000

73
d.5.1

D -
05.03.
05c

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - grubość warstwy po
zagęszczeniu 14cm

m2

14300 m2 14300.000
RAZEM 14300.000

74
d.5.1

D -
04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

14300 m2 14300.000
RAZEM 14300.000

75
d.5.1

D -
05.03.
05c

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 8cm

m2

14300 m2 14300.000
RAZEM 14300.000

76
d.5.1

D -
04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

14300 m2 14300.000
RAZEM 14300.000

77
d.5.1

D -
05.03.
13

Warstwa ścieralna z SMA 8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

14300 m2 14300.000
RAZEM 14300.000

78
d.5.1

D-
05.03.
26

Siatka zbrojeniowa z włokien szkalnych i weglowych wstępnie przesączona asfal-
tem na wlotach skrzyżowania  50m od linii warunkowego zatrzymania Al. Solidar-
ności - Al. Tysiąclecia P.P, w cieniu wyspy centralnej oraz poszeżeniu pasa ruchu

m2

740+70+450+740+2380+230+465+2050 m2 7125.000
RAZEM 7125.000

5.2 Konstrukcja nr 2 Zatoki autobusowe KR5 rejon skrzyżowania Al.Solidarności z Al. Tysiąclecia P.P
79

d.5.2
D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

125+409 m2 534.000
RAZEM 534.000

80
d.5.2

D -
04.04.
00a

Warstwa ulepszonego podłoża z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C N/R ,
CBR >20%, k10>8 m/dobe gr.  warstwy po zagęszczeniu 40 cm.

m2

125+409 m2 534.000
RAZEM 534.000
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81
d.5.2

D-
04.05.
01a

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hy-
draulicznym C3/4 0/31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

125+409 m2 534.000
RAZEM 534.000

82
d.5.2

D-
04.05.
01a

Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hy-
draulicznym C8/10  0/31,5mm- grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

125+409 m2 534.000
RAZEM 534.000

83
d.5.2

D-
05.03.
04

Warstwa poślizgowa - geowłóknina 450-550g/m2 m2

125+409 m2 534.000
RAZEM 534.000

84
d.5.2

D-
05.03.
04

Warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 uszorstniona z dybli (fi 20)
gr.25cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich wypełnieniem uszczelnieniem
sysytemowym oraz pielęgnacją

m2

160+141+108 m2 409.000
RAZEM 409.000

5.3 Konstrukcja nr 3  - jezdnia ul. Domaszowskiej do KM 0+800 wraz ze ślepym odcinkiem, jezdnia ronda Domaszow-
ska-Górna-Wiejska oraz ul. Górnej i Wiejskiej 

85
d.5.3

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

480+5500 m2 5980.000
RAZEM 5980.000

86
d.5.3

D-04,
05,00
D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab.  spoiwem hydraulicznym C3/4 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

480+5500 m2 5980.000
RAZEM 5980.000

87
d.5.3

D -
04.04.
00a

Warstwa mrozoochronna z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C N/R , CBR >
35%, k10>8 m/dobe gr.  warstwy po zagęszczeniu 28 cm.

m2

5500 m2 5500.000
RAZEM 5500.000

88
d.5.3

D -
04.03.
01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

5500 m2 5500.000
RAZEM 5500.000

89
d.5.3

D -
05.03.
05c

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10cm

m2

5500 m2 5500.000
RAZEM 5500.000

90
d.5.3

D -
04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

5500 m2 5500.000
RAZEM 5500.000

91
d.5.3

D -
05.03.
05c

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 8cm

m2

5500 m2 5500.000
RAZEM 5500.000

92
d.5.3

D -
04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

5500 m2 5500.000
RAZEM 5500.000

93
d.5.3

D -
05.03.
13

Warstwa ścieralna z SMA 8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

4460+1040 m2 5500.000
RAZEM 5500.000

5.4 Konstrukcja nr 4  - jezdnia ul. Domaszowskiej od KM 0+800 do granicy opracowania wraz z ul. Górną i Poleską
94

d.5.4
D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2
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630+7080 m2 7710.000
RAZEM 7710.000

95
d.5.4

D-04,
05,00
D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab.  spoiwem hydraulicznym C3/4 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2

630+7080 m2 7710.000
RAZEM 7710.000

96
d.5.4

D -
04.04.
00a

Warstwa mrozoochronna  z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C N/R , CBR >
35%, k10>8 m/dobe gr.  warstwy po zagęszczeniu 28 cm.

m2

330+7080 m2 7410.000
RAZEM 7410.000

97
d.5.4

D -
04.03.
01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

7080 m2 7080.000
RAZEM 7080.000

98
d.5.4

D -
05.03.
05c

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10cm

m2

7080 m2 7080.000
RAZEM 7080.000

99
d.5.4

D -
04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

7080 m2 7080.000
RAZEM 7080.000

100
d.5.4

D -
05.03.
05c

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 8cm

m2

7080 m2 7080.000
RAZEM 7080.000

101
d.5.4

D -
04.03.
01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

7080 m2 7080.000
RAZEM 7080.000

102
d.5.4

D -
05.03.
13

Warstwa ścieralna z SMA 8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

2281+3071+329+230+1169 m2 7080.000
RAZEM 7080.000

103
d.5.4

D-
05.03.
26

Siatka zbrojeniowa z włokien szkalnych i weglowych wstępnie przesączona asfal-
tem przy ul. Żniwnej w miejscu poszeżenia ist. jezdni o proj. ścieżki rowerowe zlo-
kalizowane przy pasach ruchu ul. Żniwnej

m2

135+350 m2 485.000
RAZEM 485.000

5.5 Konstrukcja nr 5 Zatoki autobusowe KR4  w ciągu ul. Domaszowska, Żniwna 
104

d.5.5
D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

140+465 m2 605.000
RAZEM 605.000

105
d.5.5

D -
04.04.
00a

Warstwa ulepszonego podłoża z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C N/R ,
CBR >20%, k10>8 m/dobe gr.  warstwy po zagęszczeniu 40 cm.

m2

140+465 m2 605.000
RAZEM 605.000

106
d.5.5

D-
04.05.
01a

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hy-
draulicznym C3/4 0/31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18cm

m2

140+465 m2 605.000
RAZEM 605.000

107
d.5.5

D-
04.05.
01a

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanej spoiwem hy-
draulicznym C5/6 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

100+465 m2 565.000
RAZEM 565.000

108
d.5.5

D-
05.03.
04

Warstwa poślizgowa - geowłóknina 450-550g/m2 m2
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100+465 m2 565.000
RAZEM 565.000

109
d.5.5

D-
05.03.
04

Warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 uszorstniona z dybli (fi 20)
gr.23cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich wypełnieniem uszczelnieniem
sysytemowym oraz pielęgnacją

m2

150+160+155 m2 465.000
RAZEM 465.000

5.6 Konstrukcja nr 6 Chodnik 
110

d.5.6
D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3630+175+1610+490 m2 5905.000
RAZEM 5905.000

111
d.5.6

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm

m2

3630+175+1610+490 m2 5905.000
RAZEM 5905.000

112
d.5.6

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm
Krotność = 0.666

m2

3630+175+1610+490 m2 5905.000
RAZEM 5905.000

113
d.5.6

D -
05.03.
23

Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.2

m2

3630+175+1610+490 m2 5905.000
RAZEM 5905.000

114
d.5.6

D -
05.03.
23

Nawierzchnie z kostki  betonowej szarej  o grubości 8 cm m2

1670+1880+80+1610 m2 5240.000
RAZEM 5240.000

115
d.5.6

D -
08.02.
01a

Nawierzchnie z kostki  betonowej integracyjnej 10x20x8cm koloru zółtegoz wypust-
kami Lokalizacja na styku chodnika ze ścieżką rowerową na obszarze całej inwes-
tycji

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

116
d.5.6

D -
08.02.
01a

Opaska chodnikowa z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na terenie całej inwestycji

m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

5.7 Konstrukcja nr 7 Chodnik - przy przejsciach dla pieszych
117

d.5.7
D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

190+35 m2 225.000
RAZEM 225.000

118
d.5.7

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm

m2

190+35 m2 225.000
RAZEM 225.000

119
d.5.7

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm
Krotność = 0.666

m2

190+35 m2 225.000
RAZEM 225.000

120
d.5.7

D -
05.03.
23

Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.2

m2

190+35 m2 225.000
RAZEM 225.000

121
d.5.7

D -
08.02.
01a

Nawierzchnia chodnika z dwóch rzędów  płyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych
zółtych. Lokalizacja przy przejściach dla pieszych

m2

190+35 m2 225.000
RAZEM 225.000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13965 Użytkownik: pracownik

p.loranty
Pisanie tekstu
         

p.loranty
Pisanie tekstu
         

p.loranty
Pisanie tekstu
         

p.loranty
Pisanie tekstu
         



Kosztorys  branża _drogowa_Domaszowska.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5.8 Konstrukcja nr 8 Ścieżka rowerowa 
122

d.5.8
D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2000 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

123
d.5.8

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm

m2

2000 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

124
d.5.8

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

2000 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

125
d.5.8

D -
05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC 5S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

250+450+565+280+455 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

5.9 Konstrukcja nr 9 Ciąg pieszo-rowerowy 
126

d.5.9
D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1900 m2 1900.000
RAZEM 1900.000

127
d.5.9

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm

m2

1900 m2 1900.000
RAZEM 1900.000

128
d.5.9

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2

1990 m2 1990.000
RAZEM 1990.000

129
d.5.9

D -
05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC 5S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

200+420+665+270+435 m2 1990.000
RAZEM 1990.000

130
d.5.9

D -
08.02.
01a

Nawierzchnia chodnika z dwóch rzędów  płyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych
zółtych. Lokalizacja przy przejściach dla pieszych

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

5.10 Konstrukcja nr 10 Ciąg pieszo-rowerowy na zjazdach
131

d.5.1
0

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

132
d.5.1

0

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 15cm

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

133
d.5.1

0

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 27cm

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

134
d.5.1

0

D -
05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC 5S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

90 m2 90.000
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RAZEM 90.000
5.11 Konstrukcja nr 11 Pernony przystankowe
135

d.5.1
1

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

691 m2 691.000
RAZEM 691.000

136
d.5.1

1

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm

m2

691 m2 691.000
RAZEM 691.000

137
d.5.1

1

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm
Krotność = 0.666

m2

691 m2 691.000
RAZEM 691.000

138
d.5.1

1

D -
08.02.
01a

Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.33

m2

535+95+48+13 m2 691.000
RAZEM 691.000

139
d.5.1

1

D -
08.02.
01a

Nawierzchnia peronu z płyt betonowych antypoślizgowych 30x30x5 cm na podsyp-
ce z wypełnieniem spoin zaprawą koloru szarego

m2

535 m2 535.000
RAZEM 535.000

140
d.5.1

1

D -
08.02.
01a

Nawierzchnia peronu z płyt betonowych antypoślizgowych 30x30x5 cm na podsyp-
ce z wypełnieniem spoin zaprawą koloru grafitowego

m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

141
d.5.1

1

D -
08.02.
01a

Nawierzchnia peronu z płyt ryflowanych białych na podsypce z wypełnieniem spoin
zaprawą

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

142
d.5.1

1

D -
08.02.
01a

Nawierzchnia peronu z płyt chodnikowych 40x40x5 guzkowatych zółtych na pod-
sypce z wypełnieniem spoin zaprową

m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

5.12 Konstrukcja nr 12 Pierścien ronda + powierzchnie zabrukowane
143

d.5.1
2

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

459+200 m2 659.000
RAZEM 659.000

144
d.5.1

2

D-
04.05.
00 D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab.  spoiwem hydraulicznym C3/4 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2

459+200 m2 659.000
RAZEM 659.000

145
d.5.1

2

D-
04.06.
01b

Warstwa podbudowy  zasadniczej  z betonu cementowego C30/37 XF2 gr 20cm po
zagęszczeniu

m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

146
d.5.1

2

D-
04.06.
01

Warstwa z   betonu C8/10- grubość warstwy po zagęszczeniu gr 5 cm
Krotność = 0.42

m2

459 m2 459.000
RAZEM 459.000

147
d.5.1

2

D -
05.03.
01

Kostka granitowa gr 15/17 cm spoinowana zaprawą cementową na bazie żywicy m2

95+52+20+29+13+10+17+92+6+50+75 m2 459.000
RAZEM 459.000

5.13 Konstrukcja nr 13 Miejsca postojowe  
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148
d.5.1

3

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

449+65 m2 514.000
RAZEM 514.000

149
d.5.1

3

D-
04.05.
00 D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 15cm

m2

449+65 m2 514.000
RAZEM 514.000

150
d.5.1

3

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kryszywem C90/3 0/63mm-
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22cm

m2

449 m2 449.000
RAZEM 449.000

151
d.5.1

3

D -
05.03.
23

Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.333

m2

449 m2 449.000
RAZEM 449.000

152
d.5.1

3

D -
05.03.
23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm m2

176+135+57+37+44 m2 449.000
RAZEM 449.000

5.14 Konstrukcja nr 14 Zjazdy 
153

d.5.1
4

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2108 m2 2108.000
RAZEM 2108.000

154
d.5.1

4

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 15cm

m2

2108 m2 2108.000
RAZEM 2108.000

155
d.5.1

4

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kryszywem C90/3 - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

2108 m2 2108.000
RAZEM 2108.000

156
d.5.1

4

D -
05.03.
23

Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.2

m2

2108 m2 2108.000
RAZEM 2108.000

157
d.5.1

4

D -
05.03.
23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru  ceglanego o grubości 8 cm m2

993+580+395+140 m2 2108.000
RAZEM 2108.000

5.15 Konstrukcja nr 15 Ścieżka rowerowa  na zjazdach
158

d.5.1
5

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

159
d.5.1

5

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 15cm

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

160
d.5.1

5

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 27cm

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000
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161
d.5.1

5

D -
05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC 5S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

5.16 Konstrukcja nr 16 Wyspy kanalizujące wyniesione
162

d.5.1
6

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

163
d.5.1

6

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 15cm

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

164
d.5.1

6

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kryszywem C90/3 - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

165
d.5.1

6

D -
05.03.
23

Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.2

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

166
d.5.1

6

D -
05.03.
23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru  ceglanego o grubości 8 cm m2

80+80+40+40 m2 240.000
RAZEM 240.000

5.17 Konstrukcja nr 17 Azyl dla pieszych w wyspach kanalizujących wyniesionych
167

d.5.1
7

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

168
d.5.1

7

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 15cm

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

169
d.5.1

7

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kryszywem C90/3 0/31,5mm-
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

170
d.5.1

7

D -
08.02.
01a

Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.2

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

171
d.5.1

7

D -
08.02.
01a

Nawierzchnia chodnika z dwóch rzędów  płyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych
zółtych. Lokalizacja przy przejściach dla pieszych

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

5.18 Konstrukcja nr 18 Azyl dla pieszych w wyspach kanalizujących wyniesionych
172

d.5.1
8

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

173
d.5.1

8

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 15cm

m2

20 m2 20.000
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RAZEM 20.000
174

d.5.1
8

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kryszywem C90/3 0/31,5mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

175
d.5.1

8

D -
05.03.
23

Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.2

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

176
d.5.1

8

D -
05.03.
23

Nawierzchnie z kostki  betonowej szarej  o grubości 8 cm m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

5.19 Konstrukcja nr 19 Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy w azylu (wynionych wyspach kanalizujących)
177

d.5.1
9

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

178
d.5.1

9

D-
04.05.
00, D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 15cm

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

179
d.5.1

9

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 27cm

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

180
d.5.1

9

D -
05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC 5S - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

181
d.5.1

9

D -
08.02.
01a

Nawierzchnia chodnika z dwóch rzędów  płyt chodnikowych 40x40x8 guzkowatych
zółtych. Lokalizacja przy przejściach dla pieszych

m2

17 m2 17.000
RAZEM 17.000

5.20 Konstrukcja nr 20 jeznia manewrowa DM - przy ul. Górnej
182

d.5.2
0

D -
04.01.
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

300+30 m2 330.000
RAZEM 330.000

183
d.5.2

0

D-
04.05.
00 D-
04.05.
01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 20cm

m2

30+300 m2 330.000
RAZEM 330.000

184
d.5.2

0

D -
04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kryszywem C90/3 0/31,5mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

185
d.5.2

0

D -
05.03.
23

Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.2

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

186
d.5.2

0

D -
05.03.
23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

6 Krawężniki betonowe, granitowe, systemowe, obrzeża, palisady, ławy betonowe
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187
d.6

D-
08.01.
01b

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
jezdnie, zjazdy, wystające wysepki, przejścia dla pieszych

m

855+520+565+450+360+250+850+50+360+310+410+520 m 5500.000
RAZEM 5500.000

188
d.6

D-
08.01.
01b

Ława  betonowa z oporem  pod krawężniki bet. m3

0.085*5500 m3 467.500
RAZEM 467.500

189
d.6

D-
08.00.
00P

Krawężniki systemowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem
szczeliny dylatacyjnej masą zalewową   - Lokalizacja  zatoki autobusowe

m

40+48+39+43+40+45+13 m 268.000
RAZEM 268.000

190
d.6

D-
08.00.
00P

Ława betonowa pod krawężniki systemowe przystankowe betonowa z oporem m3

0.125*268 m3 33.500
RAZEM 33.500

191
d.6

D-
08.01.
02a

Krawężniki granitowe wtopione o wymiarach15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ( wraz z wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej masą zalewową oraz papą
przy krawężnikach wzdłuż zatok autobusowych) - zatoki autobusowe, wybruki, za-
wrotki, ronda

m

315+285 m 600.000
RAZEM 600.000

192
d.6

D-
08.01.
02a

Ława betonowa z oporem pod krawężniki granitowy wtopiony  obniżony  przy zato-
kach autobusowych, wybrukach, zawrotkach, rondach

m3

0.11*600 m3 66.000
RAZEM 66.000

193
d.6

D-
04.03.
01

Taśma bitumiczna termoplastyczna uszczelniająca stosowana na krawęznikach
granitowych od strony nawierzchni bitumicznej, studzienkach kd i ks zlokalizowa-
nych w  jezdni lub ściezkach rowerowych i ciągach piesz-rowerowych  oraz projek-
towanych wpustach ulicznych oraz na innych urządzeniach obcych w nawierzchni
bitumicznej

m

996 m 996.000
RAZEM 996.000

194
d.6

D-
08.03.
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową - obramowanie ścieżek rowerowych, chodni-
ków, peronów, schodów.

m

150+140+135+250+630+456+852+951+357+412+563+236+501+365+456+195+
251

m 6900.000

RAZEM 6900.000
195
d.6

D-
08.03.
01

Ława pod obrzeża bet. 30x8 z oporem m3

0.053*6900 m3 365.700
RAZEM 365.700

196
d.6

D-
08.01.
01b

Obramowanie z palisady betonowej 12x12x40 (7m) , 12x18x80 (42m),18x18x100
(95m) 18x18x120 (38m)

m

182 m 182.000
RAZEM 182.000

197
d.6

D-
08.01.
01b

Ława pod palisady bet. m3

182*0.11 m3 20.020
RAZEM 20.020

7 Wiaty, kosze, stojaki dla rowerów
198
d.7

D-
10.12.
01

Zakup i montaż wiaty autobusowej stalowo-aluminiowej o wymiarach 6,0 m x1,5m,
kolor grafit z zadaszeniem  półokrągłym z poliwęglanu.  W pozycji uwzględniono:  -
zakup, montaż wiaty przystankowej wraz z fundamentem. Wiaty o wyglądzie no-
wych wiat  stosowanych na przystankach na terenie miasta

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

199
d.7

D-
10.12.
01

Zakup i montaż kosza na śmieci kamiennego z tabliczką loga MZD szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

8 Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu
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200
d.8

D -
07.01.
01 

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na
jezdni masą chemoutwardzalną grubowarstwową - (tylko przy nawierzchniach beto-
nowych przy oznakowaniu poziomym nalezy zastosować podkład gruntujący w iloś-
ci 32m2)  P-1b, P-1c,P-1d, P-1e,P-7a, P19

m2

33+96+5+128+5+53+3 m2 323.000
RAZEM 323.000

201
d.8

D -
07.01.
01 

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni
masą chemoutwardzalną grubowarstwową, P-2a, P-2b, P-4, P-7b, P-19, P-21a, P-
3b

m2

40+370+65+138+108+74 m2 795.000
RAZEM 795.000

202
d.8

D -
07.01.
01 

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni masą chemoutwardzalną
grubowarstwową P-8a, P-8b,P-8c, P-8d, P-8e, P-8f, P-8i,P-9a, P-9b, P-18, P-20, P-
22, P-23,P-24,P-26

m2

42+32+9+35+16+18+16+17+25+16+7+17+71+2+15 m2 338.000
RAZEM 338.000

203
d.8

D -
07.01.
01 

Mechaniczne malowanie nawierzchni dróg rowerowych na przejazdach przez jezd-
nię - masą chemoutwardzalną "kolor-czerwony"oraz w ciągu ściezki rowerowej w
jezdni  ul. Domaszwoskiej

m2

1069+1166+197+23+56 m2 2511.000
RAZEM 2511.000

204
d.8

D -
07.01.
01 

Mechaniczne malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnospraw-
nych - masą chemoutwardzalną "kolor-niebieski"

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

205
d.8

D -
07.01.
01 

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych masą
chemoutwardzalną linie P-10,P-11, P12, P13, P14

m2

546+62+7+44+68 m2 727.000
RAZEM 727.000

206
d.8

D -
07.01.
01 

Ewentualne usunięcie ist. oznakowania poziomego poza granicami rozbudowy ist.
jezdni celem nawiązania się nowoprojektowaną organizacją ruchu

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

207
d.8

D -
07.06.
02

Zakup i montaż ogrodzenia olsztyńskiego o dł. 2m ocynkowanego i malowanego
wraz z fundamentmi. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

szt.

340 szt. 340.000
RAZEM 340.000

208
d.8

D -
07.06.
02

Montaż wygrodzenia segmantowego typu "kieleckiego" wraz z fundamentem beto-
nowym. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

m

370 m 370.000
RAZEM 370.000

209
d.8

D -
07.02.
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych typu T (tabliczki drogowe) oraz E-15f o
powierzchni do 0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej organi-
zacji ruchu

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

210
d.8

D -
07.02.
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych typu U i miejscowości (tablice E1+drogowskazy E3) o powierzchni po-
nad 0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

szt.

253 szt. 253.000
RAZEM 253.000

211
d.8

D -
07.02.
01 

Przymocowanie istniejących tablic znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami
ulic oraz . Materiał z odzysku o powierzchni ponad 0.3 m2. Folia II generacji. Loka-
lizacja zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

szt.

47+20 szt. 67.000
RAZEM 67.000

212
d.8

D -
07.02.
01 

Przymocowanie tablic nazw ulic. Folia II generacji. Lokalizacja ul. Żbozowa -1 szt. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.8

D -
07.02.
01 

Montaż słupków do znaków drogowych oraz nazw ulic z rur stalowych o śr. min. 60
mm wraz z fundamentem zgodnie z proj. stałej organiz. ruchu

szt.

204+1 szt. 205.000
RAZEM 205.000
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214
d.8

D -
07.02.
01 

Montaż słupków kratowych do znaków typu E-1 wraz z fundamentem zgodnie z
proj. stałej organiz. ruchu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

215
d.8

D -
07.02.
01 

Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych wraz z fundamentem. Mate-
riał z odzysku ze znaków z których wykorzytsano tarcze wraz z nazwami ulic zgod-
nie z proj stałej organizacji ruchu

szt.

36+11 szt. 47.000
RAZEM 47.000

216
d.8

D -
07.02.
01 

Montaż słupków U-5a oklejonych folią odblaskową wraz z fundamentem  zgodnie z
proj. stałej organiz. ruchu

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

217
d.8

D -
07.02.
01 

Montaż słupków U-12c wraz z fundamentem zgodnie z proj. stałej organiz. ruchu szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

218
d.8

D -
07.02.
01 

Montaż elementow odblaskowych koloru biełego zgodnie z proj. stałej organiz. ru-
chu

szt.

97 szt. 97.000
RAZEM 97.000

219
d.8

D -
07.02.
01 

Montaż elementow odblaskowych koloru czerwonego zgodnie z proj. stałej organiz.
ruchu

szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

220
d.8

D -
07.02.
01 

Montaż separatorów ruchu U-25b 100x15x6 zgodnie z proj. stałej organiz. ruchu.
Separatoru wyposażone w elementy odblaskowe. Kolor separatora uzgodnić z Za-
mawiajacym.

szt.

394 szt. 394.000
RAZEM 394.000

221
d.8

D -
07.02.
01 

Montaż wygrodzeń z tworzywa sztucznego (białych i  czerwonych na przemian) U-
14a zgodnie z proj. stałej organiz. ruchu o wym 110x40x80

szt.

83 szt. 83.000
RAZEM 83.000

9 Odbudowa  krzyża, skrzynki pocztowej
222
d.9

D -
07.06.
01, D-
01.02.
04

Odtworzenie  krzyża wraz z ogrodzeniem wokól krzyża. Należy również odtworzyć
ist. skrzynką pocztową. Należy wykorzystać istniejący materiał z rozbiórki

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

223
d.9

D-
07.06.
01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne pod reklamy, krzyż, skrzynke poczto-
wą - wielokość fundamentu nie mniejsza niż w stanie istniejącym

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

10 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 
224

d.10
D -
03.02.
01A

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz hy-
drantów

szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

225
d.10

D -
03.02.
01A

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

226
d.10

D -
03.02.
01A

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

105 szt. 105.000
RAZEM 105.000

227
d.10

D-
01.01.
01a

Odtworzenie i wyznaczenie na nowo  punktów osnowy geodezyjnej kolidujących z
Inwestycją

szt

13 szt 13.000
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RAZEM 13.000
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