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Zataczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. Projekt koncepcyjny zawierajacy opis techniczny, oraz cze$¢ rysunkowa,
dotyczacy zadania inwestycyjnego

2. Opis techniczny do programu funkcjonalno uzytkowego w zakresie
branzy sanitarnej

3. Opis techniczny do programu funkcjonalno uzytkowego w zakresie
branzy elektrycznej



A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

Uwagi wstepne:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat przygotowany zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym. Jest on zalgcznikiem do postepowania przetargowego na
realizacje robdt budowlanych z projektowaniem.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

Kompleksowa realizacja inwestycji, na ktorg skfada sie zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych dotyczacych wykonania przebudowy w obszarze
istniejgcej pracowni RTG w ramach istniejgcego fragmentu budynku szpitala w
lokalizacji:

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1) — obszar
fragmentu kondygnacji parteru.

Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w zwigzku z koniecznoscig wdrozenia
rozwigzan ograniczajgcych transmisje SARS-CoV-2/COVID-19.

Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt koncepcyjny stanowigcy zatgcznik do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego - projekt wykonawczy, wraz z
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a nastepnie
wykona na ich podstawie roboty budowlane i uzyska niezbedne zgody zwigzane z
pozwoleniem na uzytkowanie.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materialowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem
do dokumentacji projektowej muszg uzyskaC aprobate Zamawiajgcego.
Harmonogram prac projektowych powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi
przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004.202.2072 z p6zn. zm.).

Inwestycja obejmuje:

- wykonanie petnej inwentaryzacji wielobranzowej w zakresie kondygnacji
wskazanej lokalizacji w obszarze pietra, na ktérym znajduje sie przebudowywany
lokal, w zakresach umozliwiajgcych poprawne wykonanie zadania - celem
okreslenia uwarunkowan budowlanych i instalacyjnych. Zakres inwentaryzacji, w
szczegolnosci w zakresie instalacyjnym moze takze objg¢ inne kondygnacje z
uwagi na brak informacji o niektérych elementach instalacyjnych.

- W ramach zadania wykonawca sporzadzi projekt wykonawczy stanowigcy
podstawe do akceptacji rozwigzan projektowych przez Inwestora. Wykonawca
uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie, opracowania konieczne do
realizacji inwestycji.

- wykonanie robdét budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej



- petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjg

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
lub zakres robot budowlanych

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)
Fragment obszaru kondygnacji parteru

Zakres opracowania:

Zadanie inwestycyjne obejmuje realizacje robot budowlanych dotyczacych
przebudowy istniejgcego fragmentu Pawilonu nr 2 wchodzacego w skiad
zabudowan Pomorskiego Centrum Reumatologicznego i sporzadzenie projektow
wykonawczych z przedmiarami robot i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych.

W wyniku dziatan inwestycyjnych powstanie:
- pracownia rentgenowska z niezbednymi pomieszczeniami obstugujgcymi

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Budynek, w ktérych ma zosta¢ wykonane zadanie inwestycyjne petni funkcje
obiektu stuzby zdrowia.

Podstawowe dane powierzchniowe dla obszaréw:

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)
Fragment obszaru kondygnacji parteru



Nr pom (wg Powierzchnia [m2]
inwentaryzacji)

101 7,36

102 30,77

103 1,08

104 7,17

105 4,18

106 12,23

Razem 62,79

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji zewnetrznej w obszarze
dziatek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

W przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdlne media
zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy uzyskac stosowne uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest weryfikacja
mozliwosci  wykorzystania  istniejgcych  instalacji  dla  celédw  adaptacji
poszczegllnych obszaréw w obszarze poszczegdinych budynkéw. Nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci oraz
potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym.

Wszystkie rozwigzania projektowe, oraz dokumentacja projektowa muszg byc
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa w tym. M.in.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 156
poz.1118 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pOzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi
(Dz.U.07.162.1153 z 2007 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120 poz.133 zpdzn.
zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U.124 poz.1030 .)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.109 poz.719.)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U.Nr 121, poz. 1137)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz .1126 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych muszg
posiada¢ wymagane deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i
atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby
budowlane muszg posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjatkami
okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Koncepcja realizacji robdt ze specyfikacjg dostarczanych urzadzen i zbiorczym
zestawieniem kosztdw, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét bedg wymagaty pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1. Opis inwestycji:

W ramach inwestycji pod nazwg ,Przebudowa istniejgcej pracowni
rentgenowskiej” przewiduje sie sporzadzenie pethobranzowej dokumentacji
projektowej obejmujacej przebudowywany obszar dla projektowanej funkgcji.

W ramach inwestycji konieczna jest weryfikacja przez projektanta oraz ewentualne
dostosowanie budynku do przepiséw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

Zagospodarowanie terenu:

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

1.3.2. Wytyczne dla robot budowlanych

a) wytyczne dotyczace architektury i wykonczenia pomieszczen

Zaktadane roboty budowlane i instalacyjne:



Uwaga:  szczegotowe  zakresy  robdt  wedtug  czeSci  rysunkowej
Zakres robdt jest katalogiem otwartym i moze nie zawiera¢ wyszczegdlnienia
wszystkich niezbednych prac do prawidiowego wykonania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest wykonac
wszystkie prace i inne Swiadczenia, ktérych koniecznoS¢ przeprowadzenia ujawni
sie w trakcie realizacji robdt, w tym wynikajgce z uzasadnionych ze wzgledu na
osiggniecie celu przedmiotu zamdwienia zmian dokumentacji stanowigcej
podstawe wykonania robét. Warto$¢ w/w prac wliczona jest w wynagrodzenie
ryczattowe okreslone przez Wykonawce Robdt w Formularzu Oferty i nie wptywa
na jego wysokos¢.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a takze atest do zastosowania w
obiektach stuzby zdrowia

Inwentaryzacja wielobranzowa
e Wykonanie inwentaryzacji wielobranzowej w obszarach niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Prace projektowe

e Sporzadzenie projektu koncepcyjnego z uwzglednieniem rozwigzan
szczegOtowych, stanowigcego podstawe do akceptacji rozwigzan
projektowych i materiatowych przez Zamawiajgcego

e Sporzadzenie projektu wykonawczego ze specyfikacjami technicznymi
zgodnie z wymaganiami PFU, oraz projektu koncepcyjnego stanowigcego
zatgcznik do PFU

e Petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjag

Roboty rozbiorkowe

Zagospodarowanie materiatow rozbidrkowych
Uwaga: Na etapie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania materiatow
niebezpiecznych typu azbest. Wykonawca jest zobowigzany postepowaé z
materiatami rozbidrkowymi zgodnie z zasadami gospodarowania oraz wymogami
ochrony $rodowiska (w tym ustawg o odpadach z dn. 14.12.2012 r. - tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 701 z pdzn. zmianami). Materiaty z rozbidrki nalezy segregowac na
miejscu ich demontazu i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu
budowy przez wyspecjalizowang firme. Odpady podlegajg docelowemu
sktadowaniu i recyklingowi na sktadowisku odpaddw komunalnych.

e Wyburzenia istniejgcych $cianek dziatowych

e Wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy

e Usuniecie istniejgcych elementdw wyposazenia wnetrz (meble) / istniejgcej
armatury sanitarnej

e Zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem

Roboty konstrukcyjne
e wykonanie niezbednych wzmocnien konstrukcji np. nadprozy drzwiowych,

itp. wynikajagcych z koncepcji projektowej, a w razie koniecznosci takze
wzmochnien stropdw w zakresie niezbednym do instalacji urzagdzenia RTG



e wykonanie otworowania Scian i stropdw wynikajgcych z koniecznosci
prowadzenia instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonanie
niezbednych wzmocnien, a takze w razie koniecznosci uszczelnienie przejs¢
instalacji pod katem wymaganych

Roboty zwigzane z wykonaniem i wykonczeniem scian dziatlowych

e wydzielenie projektowanych pomieszczen Sciankami dziatowymi kartonowo
— gipsowymi
Uwaga: wykonanie niektdrych $cian jest powigzane z uzyskaniem odpowiednich
parametréw ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym — parametry powinny
by¢ zgodne z projektem oston radiologicznych (poza zakresem niniejszego
opracowania).
e wykonanie wykonczenia Scian — wykonanie wykfadzin Sciennych z
wyktadziny PCV
e wykonanie wykonczenia $cian — wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie

Roboty zwigzane z wykonaniem i wykonczeniem posadzek i podkiadow
podiogowych

e skontrolowanie stanu istniejgcego podktadu posadzkowego, weryfikacja
nosnosci posadzki w aspekcie zamoéwionego urzadzenia i wytycznych
producenta urzadzenia.

e W razie stwierdzenia uszkodzen, odchytek od spoziomowania posadzki -
wykonanie podkfadu posadzkowego (w tym wykonanie warstwy
poslizgowej) zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia (obszar pracowni
RTG), a w pozostatej czesci obszaru zgodnie z projektem koncepcyjnym.

e Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzki w obszarze
przebudowy — wyktadzina PCV

Roboty zwigzane z wykonaniem sufitéw podwieszonych i wykonczeniem
stropow

e wykonanie sufitdw podwieszonych petnych we wskazanych miejscach

e Wykonanie sufitow podwieszonych obuddw instalacji wentylacji
mechanicznej

e Wykonanie w sufitach podwieszonych niezbednego wyposazenia
instalacyjnego (o$wietlenie, rewizje itp.)

e wykonanie miejscowych obuddw sufitdw podwieszonych na pietrze ponizej
przebudowywanego oddziatu (w szczegdlnosci obudowy wynikajace z
prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej)

Roboty zwigzane z wykonaniem stolarki drzwiowej

e Zamowienie i montaz nowej stolarki drzwiowej z niezbednym osprzetem,
okuciami itp., w tym drzwi o0 wymaganych parametrach zwigzanych z
ochrong radiologiczna.

Prace wykonczeniowe
e montaz przewidzianej projektem armatury wraz z niezbednym
wyposazeniem
e prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza



e montaz rolet zacieniajgcych na istniejgcej stolarce okiennej zewnetrznej

Prace instalacyjne:

e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego
obszaru

e Wykonanie instalacji wod-kan

e Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem grzejnikdéw

e Wykonanie instalacji niskopragdowej (uwaga — dla urzadzen dostarczanych
przez producenta aparatu RTG nalezy wykonac instalacje zgodne z jego
wytycznymi).

e Wykonanie instalacji elektroenergetycznej (uwaga — dla urzadzen
dostarczanych przez producenta aparatu RTG nalezy wykona¢ instalacje
zgodne z jego wytycznymi).

e instalacja SSP — modernizacja istniejgcej instalacji z uwagi np. na
wykonanie sufitdw podwieszonych

e wykonanie kasetondw informacyjnych — informujacych o uruchomieniu
generatora urzadzenia RTG zgodnie z przepisami odrebnymi

e wykonanie innych instalacji, o ktdrych mowa w czesci opisowej dotyczacej
poszczegdlnych branz: instalacji sanitarnych i elektrycznych

Dostawa urzadzen i wyposazenia
e dostawa armatury sanitarnej

Wymagania w zakresie architektury i technologii zawarto w
projekcie koncepcyjnym stanowigcym zalacznik do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

b) wytyczne dotyczace konstrukcji

Przewidzie¢ jak najmniejszg ingerencje w istniejgcy uktad konstrukcyjny
budynkdéw. Wszelkie zmiany wynikajgce z otworowan Scian, stropow,
wykonania nadprozy powinny zosta¢ poprzedzone opinig techniczng
obejmujacg  witasciwy  zakres przedmiotowy, oraz  projektem
konstrukcyjnym.

W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ niezbedne wzmocnienia stropdéw
wynikajacych z obcigzen przekazywanych przez aparat RTG.

b) wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych
Wszystkie instalacje zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z

wytycznymi zawartymi w czesci PFU dotyczacej poszczegdinych
branz: instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

= Charakterystyka energetyczna

Wedtug opracowan projektowych. Nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujacych przepiséw prawa.



1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone

we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkgji (stan projektowany)

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)

Nr pom Powierzchnia [m2]
101 13,1

102 12,23

103 30,78

104 1,08

105 7,17

106 4,42

Razem 68,78

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie a

Inne powierzchnie, jesli nie s pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikéw

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ib pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni
uzytkowej pomieszczen o 5%, przy zatozeniu ze spetniaC one
bedg wymagania uzytkowe i ergonomiczne stawiane tym
pomieszczeniom i wymagania wynikajgce z przepisdbw prawa
(np. swobodne manewrowanie tdzkiem szpitalnym, wymagane
szerokosci dojs¢ ewakuacyjnych itp.)

1.5. Ogdolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.1. Wymagania ogoéine odbioru robot budowlanych

Wykonawca opracuje Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce czesé
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robot powinny uzyskac akceptacje

Zamawiajgcegdo.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry musi zostac
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.



Wykonawca zrealizuje inwestycje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
oraz dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, w tym programem
funkcjonalno-uzytkowym, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

Materiaty, urzadzenia, $rodki niezbedne do realizacji inwestycji zostang zakupione i
dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne
czynnosci, ktdre sg niezbedne do wykonania zadania.

1.5.2. Wymagania dotyczace organizacji robé6t budowlanych

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca powinien wykona¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopdw przy
robotach ziemnych (jezeli wystepujq), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwac zbedne materiaty, odpadki, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady.
Ponadto Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu
budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu budowy
naniesionych przez kota samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody
opuszczajgce plac budowy nalezy czyscic. W tym celu plac budowy powinien by¢
zaopatrzony w urzadzenia myjgce np. myjki ci$nieniowe. Ewentualne zabtocenie
okolicznych drdg dojazdowych powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.

Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosSci
zwigzane z budowag i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy musi by¢ prowadzona przez Wykonawce w sposob zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszg by¢
prowadzone w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami dotyczacymi BHP, Planem BIOZ, a takze w sposob
zabezpieczajgcy bezpieczenstwo pozarowe.

Zaplecze budowy

W zakresie Wykonawcy lezy wykonanie prac wstepnych potrzebnych do
zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy.
Wykonawca doprowadzi instalacja, ktdére sg niezbedne do funkcjonowania
zaplecza, oraz wyposazy teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i zapewni¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzgcego do pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdbw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych (beda tak wybrane, aby nie powodowaty zaktdcen w pracy i nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku)

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okresSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigza
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robét:

— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowa.

— Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowg przez pracownikdow Wykonawcy.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadaé
Swiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest



przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.
Zamawiajgcy i inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli sprzetu
pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢é podane na piSmie. Uzupetnienia
sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi
wynikami kontroli.

Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Utylizacja odpadéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje wszystkich odpadéw powstatych
podczas wykonywania robot budowlanych, oraz uporzadkowanie placu budowy.
Koszt utylizacji odpaddw ujety jest w koszcie wykonania robot.

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robot przez projektantow z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow
budowlanych oraz urzadzen.

Materiaty budowlane

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby
Budowlane:

— nowe i nieuzywane

— wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,



- dopuszczone do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia
— zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, a nastepnie
wymaganiami dokumentacji projektowej

Dokumentacja materiatow budowlanych

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle produkcji oraz zakupu wyrobdw
budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robdt, ktére winny byé
wilasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Zharmonizowang Norma
Europejska, a takze inne prawnie okreSlone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robdt
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie materiatlow budowlanych

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegdlnych dostaw Materiatdw z danego zrédfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta spetniajg w sposdb ciggly wymagania
projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Skladowanie i zabezpieczenie materiatéw budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty



swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.5.4. Wymagania dotyczace sprzetu oraz maszyn i urzadzen
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU i koncepdji
projektowej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PFU, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagajgcych dopuszczenia do
uzytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, taSmocigg do sortowania lub zatadunku
kruszywa itp.) nalezy przedtozy¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do
uzytkowania.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych
do gruntu nalezy stosowaC sprawny technicznie sprzet budowlany. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

1.5.5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i



innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.5.6. Wymagania dotyczace wykonania robot

Dokumenty sporzadzane przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

—projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—projekt organizacji budowy,

—projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami PFU, koncepdji
projektowej, dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami prawa. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca powinien niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego o ich wykryciu.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatdw, przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentagiji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.



Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

1.5.7. Kontrola jakosci robét budowlanych

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,

—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

—sposéb oraz forme gromadzenia wynikdow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informagiji
Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.

Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to



personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwosécig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczacych
danego rodzaju robot i materiatow..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
przedmiotowych normach dotyczacych danego typu robot i materiatow. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwoS¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg,
Zharmonizowang Normg Europejskg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj tych wymagan beda odrzucone.



Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt =zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w poprzednich
punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (o ile jest wymagane),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.



1.5.8. Wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
PFU, koncepcjg projektowg, dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robdt dokonuje Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreSlania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, bedzie utrzymywal to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb
ciggty, zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot, uczynnienie sieci i przytaczy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz



odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych W poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Uczynnienie sieci i przylaczy:

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego
odbioru, Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wiasciwych Gestoréw Sieci na
uczynnienie poszczegodlnych sieci a nastepnie przytaczy.

Koszty wody do ptukania i prob cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie ofertowej wykonania Kontraktu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6
egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunkéw CAD).

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,



11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. pozwolenie na Uzytkowanie

13. inne pozwolenia zwigzane z realizacjg obiektu

14. oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania budowli z projektem
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania - drogi, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbior ostateczny robdt(koncowy) robdt”.

1.5.10. Podstawa pltatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.



e Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.



B. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zagospodarowania robét budowlanych.
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