
Załacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział
Grupa 

czynn.
Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

LĘBORK                                            15-09-1-10-101   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,83

LĘBORK                                            15-09-1-10-134   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 0,29

LĘBORK                                            15-09-1-10-138   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,19

LĘBORK                                            15-09-1-10-3     -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,55

LĘBORK                                            15-09-1-10-63    -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 1 HA 0,18

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-110   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,40

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,80

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,10

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,49

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,30

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-19    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,97

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-19    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,75

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-204   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,20

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,08

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,24

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-84    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,60

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-84    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,60

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-85    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,73

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-85    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,65

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-89    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,02

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-89    -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,38

CZECH                                             15-09-1-15-150   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,70

CZECH                                             15-09-1-15-186   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 6,00

CZECH                                             15-09-1-15-187   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,90

CZECH                                             15-09-1-15-187   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,79

CZECH                                             15-09-1-15-191   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,90

CZECH                                             15-09-1-15-191   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,86

CZECH                                             15-09-1-15-192   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 2,35

CZECH                                             15-09-1-15-192   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,53

CZECH                                             15-09-1-15-235   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,90

CZECH                                             15-09-1-15-235   -bx  -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,80

CZECH                                             15-09-1-15-238   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,03

CZECH                                             15-09-1-15-242   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,27

CZECH                                             15-09-1-15-244   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,56

CZECH                                             15-09-1-15-244   -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,84

CZECH                                             15-09-1-15-244   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 2,08

CZECH                                             15-09-1-15-259   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,48

CZECH                                             15-09-1-15-259   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,31

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-252   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,37

CZECH                                             15-09-1-15-152   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,03

CZECH                                             15-09-1-15-242   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,65

CZECH                                             15-09-1-15-243   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,29

CZECH                                             15-09-1-15-255   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,20

CZECH                                             15-09-1-15-258   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 2,18

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 43,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,35

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-108   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 165,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 194,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-21    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 102,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-21    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 134,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-81    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 266,00

CZECH                                             15-09-1-15-156   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 645,00

CZECH                                             15-09-1-15-259   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,70

CZECH                                             15-09-1-15-259   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,70

CZECH                                             15-09-1-15-259   -p   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,70

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-111   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 2,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-111   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 5,60

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 2,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 6,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-15    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 4,70

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-87    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 4,00

CZECH                                             15-09-1-15-149   -b   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 3,06

CZECH                                             15-09-1-15-235   -s   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR 2,13

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-164   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,61

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-164   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,61

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-164   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,39

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-164   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,61

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-164   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 1,60

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-164   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,61

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,90

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,36

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,26

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,26

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,90

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,36

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,91

Pakiet: 3               

HOD
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LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,97

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,88

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 10,88

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,91

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,97

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,69

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,03

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,72

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 17,72

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,69

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,03

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-203   -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,55

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-203   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,55

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-203   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,10

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-203   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,66

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-203   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,10

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-203   -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,55

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-203   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,55

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,82

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,27

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,09

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,98

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,09

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,82

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,27

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,24

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,35

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 6,59

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,58

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,59

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,24

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,35

CZECH                                             15-09-1-15-149   -d   -99 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 2 HA 0,86

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,83

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,66

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,59

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 22,78

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,10

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,49

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,83

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,66

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,06

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,08

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,47

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,61

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 11,11

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,06

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,55

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,06

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,08

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,47

CZECH                                             15-09-1-15-194   -d   -99 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,12

CZECH                                             15-09-1-15-194   -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,20

CZECH                                             15-09-1-15-194   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,32

CZECH                                             15-09-1-15-194   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 22,72

CZECH                                             15-09-1-15-194   -d   -99 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,12

CZECH                                             15-09-1-15-194   -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,20

CZECH                                             15-09-1-15-194   -d   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 11,19

CZECH                                             15-09-1-15-194   -d   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,12

CZECH                                             15-09-1-15-194   -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,20

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,06

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,80

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,86

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 22,37

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,06

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,80

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,06

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,80

LĘBORK                                            15-09-1-10-103   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

LĘBORK                                            15-09-1-10-197   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

LĘBORK                                            15-09-1-10-198   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,84

LĘBORK                                            15-09-1-10-198   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,21

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-3     -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22

LĘBORK                                            15-09-1-10-4     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

LĘBORK                                            15-09-1-10-57    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01

LĘBORK                                            15-09-1-10-61    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,89

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38

LĘBORK                                            15-09-1-10-63    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,53

HOD

ODN-ZŁOŻ

PIEL



MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-144   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-166   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-205   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-206   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-20    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-253   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-79    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,23

CZECH                                             15-09-1-15-149   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

CZECH                                             15-09-1-15-149   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

CZECH                                             15-09-1-15-157   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

CZECH                                             15-09-1-15-157   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

CZECH                                             15-09-1-15-192   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

CZECH                                             15-09-1-15-192   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

CZECH                                             15-09-1-15-193   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

CZECH                                             15-09-1-15-196   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

CZECH                                             15-09-1-15-236   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

CZECH                                             15-09-1-15-237   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,46

CZECH                                             15-09-1-15-238   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

CZECH                                             15-09-1-15-238   -z   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

CZECH                                             15-09-1-15-239   -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

CZECH                                             15-09-1-15-255   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

CZECH                                             15-09-1-15-256   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,23

CZECH                                             15-09-1-15-257   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

CZECH                                             15-09-1-15-257   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

CZECH                                             15-09-1-15-257   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

CZECH                                             15-09-1-15-258   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

CZECH                                             15-09-1-15-259   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

CZECH                                             15-09-1-15-264   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,09

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,09

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,02

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,09

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 0,09

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,09

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-22    -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,68

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-22    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,68

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-22    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,64

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-22    -d   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,68

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-22    -d   -99 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 2,68

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-22    -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,68

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-253   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,32

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-253   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,32

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-253   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,08

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-253   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,32

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-253   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 0,32

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-253   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,32

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,86

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,86

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,86

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR 2,33

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,53

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,86

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,75

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,75

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,18

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,75

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,75

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 30,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,68

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,60

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,64

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 3,30

LĘBORK                                            15-09-1-10-57    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-57    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,13

LĘBORK                                            15-09-1-10-61    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,39

LĘBORK                                            15-09-1-10-61    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,95

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,80

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 4,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-97    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,53

LĘBORK                                            15-09-1-10-97    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 2,66

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,75

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 3,75

CZECH                                             15-09-1-15-191   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,22

CZECH                                             15-09-1-15-191   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,09

CZECH                                             15-09-1-15-263   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,60

CZECH                                             15-09-1-15-263   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,98

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

POPR-NAT

OCHRL

O-BUDKIS

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

HOD

PIEL

POPR



LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 70,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-101   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-101   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-101   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-63    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-63    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-63    -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-96    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-96    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-96    -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 1,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 WYK PALIK wykonanie palików             1 TSZT 0,78

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    2 TSZT 0,26

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików             1 TSZT 1,29

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    2 TSZT 0,43

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 2,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 WYK PALIK wykonanie palików             1 TSZT 0,60

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -b   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    2 TSZT 0,20

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-104   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-11    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-136   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-3     -j   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

CZECH                                             15-09-1-15-158   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-101   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,20

LĘBORK                                            15-09-1-10-101   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,76

LĘBORK                                            15-09-1-10-105   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,18

LĘBORK                                            15-09-1-10-140   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,80

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-197   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,54

LĘBORK                                            15-09-1-10-197   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,54

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,66

LĘBORK                                            15-09-1-10-199   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,96

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,90

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,70

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,08

LĘBORK                                            15-09-1-10-7     -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,36

LĘBORK                                            15-09-1-10-96    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,38

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-108   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,20

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-109   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-144   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,40

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-144   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,60

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-164   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,48

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,80

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-165   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,48

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-203   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,06

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-206   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,12

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-254   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,96

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-81    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,60

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,78

CZECH                                             15-09-1-15-157   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,78

CZECH                                             15-09-1-15-196   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,60

CZECH                                             15-09-1-15-238   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,90

CZECH                                             15-09-1-15-241   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,00

CZECH                                             15-09-1-15-264   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00
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LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-133   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

LĘBORK                                            15-09-1-10-134   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,21

LĘBORK                                            15-09-1-10-134   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,39

LĘBORK                                            15-09-1-10-2     -g   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,20

LĘBORK                                            15-09-1-10-2     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,12

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 118,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 12,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

CZECH                                             15-09-1-15-186   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

CZECH                                             15-09-1-15-186   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

CZECH                                             15-09-1-15-237   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

CZECH                                             15-09-1-15-237   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

CZECH                                             15-09-1-15-259   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

CZECH                                             15-09-1-15-259   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

CZECH                                             15-09-1-15-259   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 284,00

CZECH                                             15-09-1-15-259   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

CZECH                                             15-09-1-15-259   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 284,00

CZECH                                             15-09-1-15-259   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-200   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 541,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-200   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 356,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-200   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 541,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-200   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 356,00

CZECH                                             15-09-1-15-156   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1253,00

CZECH                                             15-09-1-15-156   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

CZECH                                             15-09-1-15-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1253,00

CZECH                                             15-09-1-15-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 154,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 711,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 184,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 711,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 184,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 170,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 314,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 314,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-21    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 149,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-21    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-21    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 149,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-21    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 55,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 55,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 55,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 195,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 195,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 204,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 204,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00
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MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-101   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-101   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-104   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-12    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-139   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-1     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-2     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-2     -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-2     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-2     -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-2     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-3     -ax  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-3     -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-5     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-67    -a   -02, 98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-67    -a   -02, 98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-6     -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-6     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 63,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-113   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-113   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-113   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-141   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-141   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-141   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-146   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-146   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-162   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-162   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-166   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-252   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-70    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-84    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-89    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 233,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 233,00

CZECH                                             15-09-1-15-153   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 336,00

CZECH                                             15-09-1-15-153   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

CZECH                                             15-09-1-15-153   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 336,00

CZECH                                             15-09-1-15-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

CZECH                                             15-09-1-15-154   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 24,00

CZECH                                             15-09-1-15-154   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

CZECH                                             15-09-1-15-154   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 24,00

CZECH                                             15-09-1-15-154   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

CZECH                                             15-09-1-15-187   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

CZECH                                             15-09-1-15-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00

CZECH                                             15-09-1-15-240   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00
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CZECH                                             15-09-1-15-240   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

CZECH                                             15-09-1-15-242   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

CZECH                                             15-09-1-15-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

CZECH                                             15-09-1-15-244   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

CZECH                                             15-09-1-15-244   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

CZECH                                             15-09-1-15-255   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 34,00

CZECH                                             15-09-1-15-255   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

CZECH                                             15-09-1-15-255   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

CZECH                                             15-09-1-15-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

CZECH                                             15-09-1-15-255   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 99,00

CZECH                                             15-09-1-15-255   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

CZECH                                             15-09-1-15-255   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

CZECH                                             15-09-1-15-255   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

CZECH                                             15-09-1-15-256   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 59,00

CZECH                                             15-09-1-15-256   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

CZECH                                             15-09-1-15-256   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

CZECH                                             15-09-1-15-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

CZECH                                             15-09-1-15-264   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 487,00

CZECH                                             15-09-1-15-264   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

CZECH                                             15-09-1-15-264   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 487,00

CZECH                                             15-09-1-15-264   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-140   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-58    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-60    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-106   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-146   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-147   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-147   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-87    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

CZECH                                             15-09-1-15-256   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 402,00

CZECH                                             15-09-1-15-256   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

CZECH                                             15-09-1-15-256   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 402,00

CZECH                                             15-09-1-15-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

CZECH                                             15-09-1-15-260   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

CZECH                                             15-09-1-15-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 12,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 12,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

CZECH                                             15-09-1-15-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 12,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

MAŁOSZYCE                                         15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,00

LĘBORK                                            15-09-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00
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