Starogard Gdanski, dnia 08.08.2023r.

Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim
Ul. Mickiewicza 9

83-200 Starogard Gdanski

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ 3 i zmiana tresci
SWZ nr 2

Dotyczy: Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej nr 2706 G w
obrebie Krag

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreSlonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (T.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm).- dalej:
ustawa Pzp, wykonawcy zwrdcili sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyja$nienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:
Pytania:

1. Przedmiar robo6t poz. 5.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa gorna na
dojazdach - brak jednostki miary

2. W przedmiarze robot poz. 11.1 wbicie pali pref. zelbetowych w wym. 30x30 cm
na gtebokos¢ ponad 6 do 10 m na Igdzie podano ilos¢ 216 m. Zgodnie z
przedstawiong dokumentacjg nalezy wbi¢ 432 m. Prosimy o poprawienie
przedmiaru.

3. W przedmiarze rob6t poz. 11.2 wbicie pali pref. zelbetowych w wym. 30x30 cm
na gtebokos¢ ponad 6 do 10 m na wodzie podano ilos¢ 144 m. Zgodnie z
przedstawiong dokumentacjg nalezy wbi¢ 288 m. Prosimy o poprawienie
przedmiaru.

4. W przedmiarze robét poz. 11.3 wytworzenie pali prefabrykowanych zelbetowych
podano ilo$¢ 129,6 m3. Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg nalezy
wyprodukowaé 64,8 m3. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy zmienia tres¢ SWZ - przedmiaru i zamieszcza nowy zatgcznik- przedmiar po
zmianach.

Zamawiajacy informuje, Ze termin skladania ofert nie ulega zmianie.

Dariusz Kurzynski
Kierownik zamawiajacego lub osoba upowazniona do
podejmowania czynnos$ci w jego imieniu



