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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

., Przebudowa drogi gminnej Nr 113710R ,,Skotyszyn — Lisow " na terenie
miejscowosci Lisow, gm. Skotyszyn”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego obejmuje
przebudowe drogi gminnej Nr 113710R ,,Skotyszyn — Lisow” na terenie
miejscowosci Lisow, gm. Skotyszyn, wraz z budowg lewostronnego
chodnika dla pieszych, w km 1+095 =+ 1+994. Istniejgca szerokos¢ jezdni
drogowej poprzez poszerzenie o 50 cm, na calej dlugosci
przebudowywanego odcinka drogi, ujednolicona zostanie do szerokosci
4,50 m. Brak mozliwosci dostosowania przebudowy drogi do
obowigzujacych przepisow techniczno — budowlanych, okreslajacych
standardowg szeroko$¢ jezdni 5,50 m dla drogi klasy L, ktéra w tym
przypadku wynosi¢ bedzie 4,50 m, na catej dlugoSci zastosowane zostang
urzadzenia uspokajajace ruch, w postaci zamontowanych do jezdni
progow zwalniajagcych, skutecznie zapobiegajacych przekraczanie
dopuszczalnych predkosci przez poruszajace si¢ po niej pojazdy
mechaniczne. Gl¢boko$¢ korytowania w miejscach wymaganych
poszerzen jezdni drogowe] wynosi 60 cm, gdzie nalezy utozy¢ nastepujace
projektowane warstwy podbudowy: tj. warstwa odsaczajaca z piasku gr.
10 cm + dolna warstwa podbudowy z kamiennego kruszywa famanego o
gr. 27 cm + gorna warstwa podbudowy z thucznia klinowanego gr. 20 cm.
Projektowana szeroko$¢ chodnika dla pieszych ze wzgledu na
wystgpowanie  trudnych  warunkéw  terenowych,  bezposrednio
wplywajacych na  zrdznicowane uksztaltowanie pasa drogowego w
obrebie odcinka przebudowywanej drogi gminnej wynosi 1,30 + 1,50 m.
Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem projektowana przebudowa drogi
podzielona zostala na dwa etapy, tj. etap I obejmujacy odcinek
usytuowany w km 1+465+ 1+994 oraz etap II w km 1+095 + 1+465.

Budowa chodnika dla pieszych wymaga zabudowy lewostronnego,
przydroznego rowu odwadniajacego. Istniejacy row zabudowany zostanie
rurami kanalizacyjnymi PRAGMA PP SN 8 DN/ID 400 i 500 mm.
Szczegdly zabudowy rowy pokazane zostaly w czgdci rysunkowej
projektu. Wszystkie rury nalezy uklada¢ na zaggszczonym podiozu z
piasku o gr. min. 10 cm 1 obsypa¢ warstwa ochronng z piasku drobnego, a



nastepnie grubego Srednio 1 dobrze uziarnionego, zaggszczonego 85 — 95
%. Wysokos¢ obsypki ponad gorng krawedz rury powinna wynosi¢ min.
30 cm. Rzeczywisty spadek podluzny poszczegdlnych odcinkow
projektowanego kolektora, liczony pomigdzy studzienkami rewizyjnymi
wyniesie $rednio 2,6 %. Na calym jego przebiegu w zabudowanym
lewostronnym rowie odwadniajgcym, wbudowane zostanie 17 szt.
betonowych studni rewizyjnych o §rednicy 1200 mm oraz 1 studnia o
srednicy 1500 mm. Wszystkie studnie przykryte beda wlazami zeliwnymi
typu cigzkiego. Odleglosci pomiedzy usytuowaniem projektowanych
studni rewizyjnych nie przekraczajg 50 m. Do studni wlaczone beda
przykanaliki z rur PVC o $rednicy @ 200 mm, typu -cig¢zkiego,
odprowadzajace wody opadowe z jezdni drogowej poprzez 18 szt.
zamontowanych  krawegznikowo - jezdnych wpustéw $ciekowych o
powierzchni wlotowej 7,2 dm?, kl. C 250 kN. Pozostata cze$¢ wod
opadowych sptywajacych z powierzchni pasa drogowego odprowadzana
bedzie w dotychczasowy sposob, bez wprowadzania dodatkowych
urzadzen zwigzanych z ich zagospodarowaniem. Od strony wewngtrznej
chodnik obramowany bedzie betonowymi krawegznikami drogowymi, za$
od strony zewnetrznej betonowymi obrzezami trawnikowymi 100x30x8
cm, ulozonymi na podsypce cementowo - piaskowej. Krawezniki
100x30x15 cm ustawione na lawie betonowej, wystawa¢ beda 15 cm
ponad przylegajaca do nich bitumiczng nawierzchni¢ jezdni drogowej. Na
wszystkich zjazdach oraz w obrgbie skrzyzowan z innymi drogami
gminnymi 1 wewngetrznymi, krawezniki, obrzeza oraz caly chodnik
zostanie obnizony w sposob plynny na dlugosci 2,0 m (ukos$ny) do
wysokosci 4 cm ponad nawierzchni¢ jezdni, co zapewni bezkolizyjne
wjazdy na poszczegolne posesje. Nawierzchnia projektowanego chodnika
wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, z
poprzecznym spadkiem 2 % w kierunku jezdni. W pasie o szerokosci 20
cm usytuowanym bezposrednio przy krawezniku nawierzchni¢ chodnika
nalezy utozy¢ z kostki w kolorze czerwonym, a pozostatg z szarej kostki
brukowej. Podbudowe pod nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j
stanowi¢ beda nastepujace warstwy, wykonane z kruszyw kamiennych:
piasek — 5 cm, kamien tamany - 20 cm oraz warstwa goérna jako
bezposrednia podsypka cementowo — piaskowa o gr. 5 cm pod
projektowang nawierzchni¢ chodnika.  Krawegdzie tych elementow
powinny wystawa¢ 15 cm ponad przylegajaca bitumiczng nawierzchni¢
jezdni drogowej. Konieczno$¢ miejscowej przebudowy korpusu drogi
wymaga wykonania niezbednych jego umocnien poprzez wbudowanie
zelbetowych prefabrykowanych elementéw w postaci $cianek oporowych
typu L o wymiarach 130 x 80 cm, glebokich asymetrycznych korytek
sciekowych 59 x 29 cm oraz azurowych ptyt typu JOMB. Lokalizacja oraz
szczegoty umocnien pokazana zostata w czgsci rysunkowej projektu.



Wykonanie nawierzchni bitumicznej w pasie poszerzenia jezdni drogowej
przyjeto w technologii dwuwarstwowej, tj. warstwa wigzaca o grubosci 4
cm + warstwa Scieralna 5 cm po zageszczeniu. Na istniejgcej nawierzchni
bitumicznej zaprojektowano jednowarstwowg nakltadke (warstwe
Scieralng) o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Do ich ulozenia nalezy
zastosowa¢ mas¢ Mmineralno — asfaltowa, grysowo — zwirowa, KR 1-2.
Nawierzchnia jezdni powinna zosta¢ wyprofilowane z 2% spadkiem
poprzecznym w Kierunku elementow systemu odwadniajacego,
zwigzanego z projektowanym chodnikiem dla pieszych. Z uwagi na
wystepowanie trudnych warunkow terenowych wynikajacych z
uksztattowania pasa drogowego na dtugosci przebudowywanego odcinka
drogi, szeroko$¢ prawostronnego pobocza wynosi¢ bedzie 50 ~ 75 cm.
Pobocze nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ 1 utwardzi¢ mieszanka
thuczniowa.

Na catej dlugosci zabudowanego rowu, nasyp ziemny wzdluz skrajnej
krawedzi pasa drogowego, nalezy uksztaltowaé w sposob zapewniajacy
dotychczasowe odprowadzanie powierzchniowych wod opadowych.

Podstawowe parametry techniczne drogi po wykonanej przebudowie:

- klasa drogi - L

- kategoriaruchu - KR 2

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na
Nawierzchnie jezdni — 11,5 tony/o$ pojazdu

Wszystkie roboty zwigzane =z przedmiotowym przedsigwzigciem
inwestycyjnym projektowane s3 w obrebie istniejgcego pasa drogowego,
wydzielonego przez linie rozgraniczajace droge, nie spowoduja
pogorszenia stanu technicznego istniejgcych obiektow budowlanych, jak
roOwniez nie prowadza do powstania nowych, dotychczas nie istniejgcych
utrudnien. Projektowany zakres rzeczowo — ilosciowy robot inzynieryjno
- drogowych nie pogorszy warunkow techniczno - uzytkowych
wystepujacych wzdluz drogi zjazdow indywidualnych do przyleglych
nieruchomosci, jak rowniez istniejgcych skrzyzowan.

Wykonane przedsiewzigcie inwestycyjne zachowuje istniejaca
organizacj¢ ruchu. Nie zmieni si¢ rdéwniez istniejacy system
zagospodarowania wod opadowych sptywajacych z pasa drogowego.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystgpienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu



czynnych obiektow mieszkalnych oraz obiektéw uzytecznosci publiczne;.
Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robdt oferent zobowigzany
jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej Nr 113710R
,»Skotyszyn — LiSOW” na terenie miejscowosci Lisow, gm. Skotyszyn, w
km 1+095 — 1+994.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy i opracowang dokumentacj¢ techniczng przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

1.6 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego
robdt inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty
dodatkowe sg czg¢scig umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach
obowigzuje ich wazno$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich  wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo
tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materialéw 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow robot. W przypadku,
gdy wbudowane materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
warunkami zaméwienia, obowigzujacymi normami oraz specyfikacja 1
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ wykonanego elementu, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy



1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

1.8

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbgednych w
trakcie budowy podlaczen =zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich
eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie
placu budowy nalezy zaplanowa¢ i1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed
rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania robot, plac budowy nalezy odpowiednio
oznakowac 1 zabezpieczy¢. Wykonawca robot na biezaco zobowigzany
bedzie do sprzatania oraz nalezytego utrzymania przylegtych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ umowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest opracowac 1
uzgodni¢ projekt organizacji ruchu, niezbedny do witasciwego wykonania
przedmiotowego przedsigwzie¢cia inwestycyjnego. Koszt opracowania
projektu nie bedzie podlegal odrebnej zaptacie.

Organizacja i zabezpieczenie robot winno spetniac wymogi okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. z

1999 r. Nr 90, poz. 1006)
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i
woko6t budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob oraz
wlasnosci prywatnej 1 spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu dziatania w
zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych pltynami, pytami
I substancjami mogacymi pogorszy¢ stan Srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami



- mozliwo$cig powstania wybuchu lub pozaru
1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem
Wykonawcy jest utrzymanie na terenie budowy sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej, wymaganego obowigzujgcymi,
szczegotowymi przepisami w tym zakresie. Materialy tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiadaé odpowiednie ubezpieczenie od
nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie moga
by¢ dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢
réwniez stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materialy czasowo szkodliwe dla S$rodowiska, ktorych
szkodliwo$¢ zanika po wykonaniu robdt, moga by¢ uzyte pod rygorem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, okre§lonych
w stosownych certyfikatach 1 §wiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich  zarzadcow  urzadzen  potwierdzenie  informacji,
przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w
terenie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.



1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i1 z terenu budowy.
Ponadto w przypadku przewozu materialéw ponad gabarytowych uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez robocza dla
ochrony zdrowia 1 zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 s
uwzglednione w cenie umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt oraz wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w
taki sposob, aby poszczegélne elementy wykonanej inwestycji jak
rowniez cato$¢ zadania byly w stanie zadowalajacym przez caty czas, az
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania
takiego poleceni



1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych 2z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujacymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktére w jakichkolwiek sposob zwigzane
sa z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w pehi
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania
materiatow 1 urzadzen zgodnych z ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w opracowanej dokumentacji
technicznej i przedmiarze robét, posiadajacych odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Dolng warstwe podbudowy na
projektowanych poszerzeniach jezdni drogowej nalezy wykonaé z
naturalnego kruszywa kamiennego. Do ulozenia goérnej warstwy
podbudowy zaré6wno na poszerzeniach jak i pod chodnik oraz
utwardzenia poboczy drogowych przyjeto mieszanke thuczniowg o
uziarnieniu z 0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng na poszerzeniach
nalezy wykona¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej KR
1-2 o uziarnieniu do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej
(grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu drogowego D 70. Wskaznik
zageszezenia warstwy asfaltowe] nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od
98 %.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o
strukturze czesciowo zamknietej, zas warstwe Scieralng nalezy wykonac
z betonu asfaltowego o strukturze zamknigtej. Wyrdwnanie,
wyprofilowanie oraz utwardzenie poboczy drogowych wykona¢ zgodnie
z technologig okreslong w opracowanej dokumentacji technicznej oraz
sporzadzonym przedmiarze robot.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatdw 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego jak
rowniez nie speliajacych obowigzujacych norm 1 przepisow
budowlanych.  Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, obecnosci takich materiatbw na terenie budowy
zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza



teren wykonywanych rob6t na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem
1 nie zaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do wykonania robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym 1
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie
organizacji robot wykonanym przez Wykonawceg 1 zaakceptowanym przez
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen
stosowanie sprzetu powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora
Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie
robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w harmonogramie prac 1
prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa. Uzyty sprzet do
wykonania przedmiotu zamoéwienia ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo
do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie
gwarantujgcego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczna $rodkow transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie gwarantujagcym wywigzanie si¢
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych



parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany
dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
pojazdu do ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu szczegdétowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwziecia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacjg techniczng oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow robot, ich zgodno$s¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdéw, urzadzen lub elementéw robot musza posiada¢ forme pisemng 1
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a
takze na przedmiotowych normach i obowigzujacych przepisach.
Odrzucenie materiatow musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, do§wiadczeniach z przesztosci,
wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wplywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z umowg oraz specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot.

Program powinien zawierac:



- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacj¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiaggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakos¢ wbudowanych
materiatow 1 urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg
okreslone w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegolnych
zakresow prac. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli
robot oraz badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja wymaganego
badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnoSci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie



Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgod¢ na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatdéw dla ktéorych wymagane sa w/w dokumenty,
kazdy dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki
dokument, okres$lajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan tej
partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan
muszg zostaC odrzucone w procesie akceptacji materiatlow przez
Inspektora Nadzoru.

7. Dokumenty budowy
7.1 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze 1 kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiardow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie¢:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot

- protokoét przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencj¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi



7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zZyczenie
Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie
z dokumentacjg przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiardw nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub $lepym
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug umowy 1 instrukcji
Inspektora Nadzoru na piSmie. W przypadku okreslenia w umowie
czgSciowych ptatnosci za wykonane prace, ksigzka obmiaréw bedzie
podstawa oszacowania zaawansowania robot. Obmiary muszg by¢
dokonywane z czgstoscig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane
prace, z wyprzedzeniem pozwalajagcym na weryfikacje¢ wpiséw przez
Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okre§lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub
Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiardéw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary bedg
przeprowadzane przed kazdym cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
etapoOw prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pozniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objgtosci powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako
zataczniki do nie;.



9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlegac beda nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cz¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru
w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
W sposOb zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokonaé niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarow 1
sprawdzenia rodzaju oraz zgodno$ci wbudowanych materialéw z ich
parametrami  okreslonymi w  dokumentacji  przetargowej oOraz
specyfikacji technicznej

9.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow
prac wchodzacych w sklad calego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca
zglosi pisemnie Zamawiajacemu z bezzwlocznym powiadomieniem o
tym Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow okreSlonych w punkcie 9.5 niniejsze]
specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez



Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa i specyfikacja.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetiajacych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe 1 uzupetniajgce beda zestawione przez
Inspektora Nadzoru 1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin
wykonania robot poprawkowych i1 uzupetniajacych wyznacza komisja
odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z
ustaleniami 1 warunkami wczesniej okreslonymi przez Zamawiajacego,
badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma
wigkszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania 1 eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potracen z
wynagrodzenia ~ Wykonawcy, oceniajagc  pomniejszong  wartos¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiarow
- wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie s3
kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin
odbioru koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robdt zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nalezy
dokonac na podstawie oceny wizualne;.



10. Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa platno$ci za wykonane prace jest umowa na wykonanie

zadania. W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cen¢

jednostkowa, skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,

podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiarow prowadzona przez

Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku robdt wycenianych ryczaltowo, podstawa platnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania

zgodnie z umowa, uproszczong dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng wykonania 1 odbioru robdt oraz przepisami prawnymi 1

Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgdg obeymowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi

- wartos¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy | wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania
si¢ do wymogow umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w
cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie
udzielania zamowienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie
aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace
wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamowienia.

Opracowat: mgr inz. Jan Bugata



