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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
 

    1. Część ogólna 

 

 1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

 

   „Przebudowa drogi gminnej Nr 113710R „Skołyszyn – Lisów” na terenie 

miejscowości Lisów, gm. Skołyszyn”  

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje 

przebudowę drogi gminnej Nr 113710R „Skołyszyn – Lisów” na terenie 

miejscowości Lisów, gm. Skołyszyn, wraz z budową lewostronnego 

chodnika dla pieszych, w km  1+095 ÷ 1+994. Istniejąca szerokość jezdni 

drogowej poprzez poszerzenie o 50 cm, na całej długości 

przebudowywanego odcinka drogi, ujednolicona zostanie do szerokości 

4,50 m. Brak możliwości dostosowania przebudowy drogi do 

obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, określających 

standardową szerokość jezdni 5,50 m dla drogi klasy L, która w tym 

przypadku wynosić będzie 4,50 m, na całej długości zastosowane zostaną 

urządzenia uspokajające ruch, w postaci zamontowanych do jezdni 

progów zwalniających, skutecznie zapobiegających przekraczanie 

dopuszczalnych prędkości przez poruszające się po niej pojazdy 

mechaniczne. Głębokość korytowania w miejscach wymaganych 

poszerzeń jezdni drogowej wynosi 60 cm, gdzie należy ułożyć następujące 

projektowane warstwy podbudowy: tj. warstwa odsączająca z piasku gr. 

10 cm + dolna warstwa podbudowy z kamiennego kruszywa łamanego  o 

gr. 27 cm + górna warstwa podbudowy z tłucznia klinowanego gr. 20 cm. 

Projektowana szerokość chodnika dla pieszych ze względu na 

występowanie trudnych warunków terenowych, bezpośrednio 

wpływających na  zróżnicowane ukształtowanie pasa drogowego w 

obrębie odcinka  przebudowywanej drogi gminnej wynosi  1,30 ÷ 1,50 m. 

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem  projektowana przebudowa drogi 

podzielona została na dwa etapy, tj. etap I obejmujący odcinek 

usytuowany w km 1+465÷ 1+994 oraz etap II w km 1+095 ÷ 1+465.  

Budowa chodnika dla pieszych  wymaga  zabudowy lewostronnego, 

przydrożnego rowu odwadniającego. Istniejący rów  zabudowany zostanie  

rurami kanalizacyjnymi PRAGMA PP SN 8 DN/ID 400 i 500 mm. 

Szczegóły zabudowy rowy pokazane zostały w części rysunkowej 

projektu. Wszystkie rury należy układać  na zagęszczonym podłożu z 

piasku o gr. min. 10 cm i obsypać  warstwą ochronną z piasku drobnego, a 



następnie grubego średnio i dobrze uziarnionego, zagęszczonego 85 – 95 

%. Wysokość obsypki ponad górną krawędź rury powinna wynosić min. 

30 cm. Rzeczywisty spadek podłużny poszczególnych odcinków 

projektowanego kolektora, liczony pomiędzy studzienkami rewizyjnymi 

wyniesie średnio  2,6 %. Na całym jego  przebiegu w zabudowanym 

lewostronnym rowie odwadniającym, wbudowane zostanie 17 szt. 

betonowych studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm oraz  1 studnia o 

średnicy 1500 mm. Wszystkie studnie przykryte będą włazami żeliwnymi 

typu ciężkiego. Odległości pomiędzy usytuowaniem projektowanych 

studni rewizyjnych nie przekraczają 50 m.   Do studni włączone  będą 

przykanaliki z rur PVC o średnicy Ø 200 mm, typu ciężkiego, 

odprowadzające wody opadowe z jezdni drogowej poprzez  18 szt. 

zamontowanych  krawężnikowo - jezdnych wpustów ściekowych o 

powierzchni wlotowej 7,2 dm2, kl. C 250 kN.  Pozostała część wód 

opadowych spływających z powierzchni pasa drogowego odprowadzana 

będzie w dotychczasowy sposób, bez wprowadzania dodatkowych 

urządzeń związanych z ich zagospodarowaniem.  Od strony wewnętrznej 

chodnik obramowany będzie betonowymi krawężnikami drogowymi, zaś 

od strony zewnętrznej betonowymi obrzeżami  trawnikowymi 100x30x8 

cm, ułożonymi na podsypce cementowo - piaskowej.  Krawężniki 

100x30x15 cm ustawione na ławie betonowej, wystawać będą 15 cm 

ponad przylegającą do nich  bitumiczną nawierzchnię jezdni drogowej. Na 

wszystkich zjazdach oraz w obrębie skrzyżowań z innymi drogami 

gminnymi i wewnętrznymi, krawężniki, obrzeża oraz  cały chodnik 

zostanie obniżony  w sposób płynny na długości 2,0 m (ukośny) do 

wysokości 4 cm ponad nawierzchnię jezdni, co zapewni bezkolizyjne 

wjazdy na poszczególne posesje. Nawierzchnia  projektowanego chodnika  

wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej  o gr. 8 cm, z 

poprzecznym spadkiem 2 % w kierunku jezdni.  W pasie o szerokości 20 

cm usytuowanym bezpośrednio przy krawężniku nawierzchnię chodnika 

należy ułożyć z kostki w kolorze czerwonym, a pozostałą z szarej kostki 

brukowej.  Podbudowę pod nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 

stanowić będą następujące warstwy,  wykonane z kruszyw kamiennych: 

piasek – 5 cm, kamień łamany  - 20 cm oraz warstwa górna  jako 

bezpośrednia podsypka cementowo – piaskowa o gr. 5 cm pod 

projektowaną nawierzchnię chodnika.  Krawędzie tych elementów 

powinny wystawać 15 cm ponad przylegającą bitumiczną nawierzchnię 

jezdni drogowej. Konieczność miejscowej przebudowy korpusu drogi 

wymaga wykonania niezbędnych jego umocnień poprzez wbudowanie 

żelbetowych prefabrykowanych elementów w postaci ścianek oporowych 

typu L o wymiarach 130 x 80 cm, głębokich asymetrycznych korytek 

ściekowych 59 x 29 cm oraz ażurowych płyt typu JOMB. Lokalizacja oraz 

szczegóły umocnień pokazana została w części rysunkowej projektu.  



Wykonanie  nawierzchni bitumicznej w pasie poszerzenia jezdni drogowej 

przyjęto w technologii dwuwarstwowej, tj. warstwa wiążąca o grubości 4 

cm + warstwa ścieralna 5 cm po zagęszczeniu. Na istniejącej nawierzchni 

bitumicznej zaprojektowano jednowarstwową nakładkę (warstwę 

ścieralną) o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Do ich ułożenia należy  

zastosować  masę  mineralno – asfaltową, grysowo – żwirową, KR 1-2.  

Nawierzchnia jezdni powinna zostać wyprofilowane z 2% spadkiem 

poprzecznym w kierunku  elementów systemu odwadniającego, 

związanego z projektowanym chodnikiem dla pieszych.  Z uwagi na 

występowanie trudnych warunków terenowych wynikających  z 

ukształtowania pasa drogowego na długości przebudowywanego odcinka 

drogi, szerokość prawostronnego pobocza wynosić będzie 50 ÷ 75 cm. 

Pobocze należy odpowiednio wyprofilować i utwardzić mieszanką 

tłuczniową.   

         Na całej długości zabudowanego rowu, nasyp ziemny wzdłuż skrajnej 

krawędzi pasa drogowego,  należy ukształtować w sposób zapewniający 

dotychczasowe odprowadzanie powierzchniowych wód opadowych. 

 

Podstawowe parametry techniczne  drogi po wykonanej przebudowie: 

-  klasa drogi             -  L  

-  kategoria ruchu      -  KR 2 

-  dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na 

   Nawierzchnię jezdni – 11,5 tony/oś pojazdu      

 

Wszystkie roboty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem 

inwestycyjnym projektowane są w obrębie   istniejącego pasa drogowego, 

wydzielonego przez linie rozgraniczające drogę,  nie spowodują 

pogorszenia stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych, jak 

również nie prowadzą do powstania nowych, dotychczas nie istniejących 

utrudnień. Projektowany zakres rzeczowo – ilościowy robót  inżynieryjno 

- drogowych nie pogorszy warunków techniczno - użytkowych 

występujących wzdłuż drogi zjazdów indywidualnych do przyległych 

nieruchomości, jak również istniejących skrzyżowań.       

Wykonane przedsięwzięcie inwestycyjne  zachowuje istniejącą 

organizację ruchu. Nie zmieni się również istniejący system 

zagospodarowania wód opadowych spływających z pasa drogowego.  

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

  

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie  robót 

tymczasowych związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, 

zachowaniem bezpiecznych warunków użytkowania oraz zabezpieczenia 

ppoż., niezbędnych dla funkcjonowania usytuowanych w pobliżu 



czynnych obiektów mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Koszty wynikające z wykonania powyższych robót oferent zobowiązany 

jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.  

    1.4 Informacje o terenie budowy 

 

Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej Nr 113710R 

„Skołyszyn – Lisów” na terenie miejscowości Lisów, gm. Skołyszyn, w 

km 1+095 – 1+994. 

         

1.5  Przekazanie terenu budowy.  

 

    Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 

teren budowy i opracowaną dokumentację techniczną przedmiotowego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

1.6  Zgodność robót z dokumentacja przetargową 

 

      Dokumentacja przetargowa dotycząca zakresu rzeczowo-ilościowego 

robót inżynieryjno – drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne  dokumenty 

dodatkowe są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach 

obowiązuje ich ważność określona w Umowie. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub roszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 

      Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z w/w 

dokumentami  

      Dane określone w specyfikacji uważane będą za wartości docelowe, od 

których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo 

tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości 

tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, 

gdy wbudowane materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z  

warunkami zamówienia, obowiązującymi normami oraz  specyfikacją i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanego elementu, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy   

   

 

 

 



1.7 Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy 

 

      Urządzenie placu budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i 

utrzymaniu wszelkich niezbędnych maszyn, urządzeń,  niezbędnych w 

trakcie budowy podłączeń zasilających i odprowadzających, ich 

eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontażu i wywiezieniu. Urządzenie 

placu budowy należy zaplanować i uzgodnić z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem budowy. Ze względu na pełne zapewnienie  bezpieczeństwa 

w trakcie wykonywania robót, plac budowy należy odpowiednio 

oznakować i zabezpieczyć. Wykonawca robót na bieżąco zobowiązany 

będzie do sprzątania oraz należytego utrzymania przyległych dróg.  

      W miejscu widocznym należy umieścić budowlaną tablicę informacyjną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

      Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowy. 

     

      Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest opracować i 

uzgodnić projekt organizacji ruchu, niezbędny do właściwego wykonania 

przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Koszt opracowania 

projektu nie będzie podlegał odrębnej zapłacie. 

     

     Organizacja i zabezpieczenie robót winno spełniać wymogi określone w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10 

października 2000 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. z 

1999 r. Nr 90, poz. 1006)  

 

   1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

      W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

      -  utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

   - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  

do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz 

własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania w 

związku z wykonywaniem kontraktu. 

        Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

        -  zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami  

            i substancjami mogącymi pogorszyć stan środowiska 

        -  zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 



         -  możliwością powstania wybuchu lub pożaru  

 

1.9 Ochrona pożarowa 

 

        Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem 

Wykonawcy jest utrzymanie na terenie budowy sprawnego sprzętu 

ochrony przeciwpożarowej, wymaganego obowiązującymi, 

szczegółowymi przepisami w tym zakresie. Materiały łatwopalne będą 

składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez  personel 

Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od 

następstw pożaru na terenie budowy.  

 

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą 

być dopuszczone do użycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się 

również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których 

szkodliwość zanika po wykonaniu robót, mogą być użyte pod rygorem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania, określonych 

w stosownych certyfikatach i świadectwach dopuszczenia. 

 

1.11 Ochrona własności publicznej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzenia podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od 

odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji, 

przekazanych mu przez Zamawiającego, a dotyczących ich lokalizacji w 

terenie.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na 

powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w 

dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

 

 

 

 



1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponad gabarytowych uzyska 

on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o 

każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń 

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.   

   

1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem kierownika 

budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla 

ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.   

 

1.14  Ochrona i utrzymanie robót 

 

        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie 

materiały i urządzenia używane do wykonywania robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru). 

        Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w 

taki sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak 

również całość zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż 

do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca zaniedba swoje 

obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest 

zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania 

takiego poleceni 

 

 

 



1.15 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z     

procesem    budowlanym. 

 

        Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek sposób związane 

są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.  

 

2. Materiały i urządzenia  

 

2.1  Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania 

materiałów i urządzeń zgodnych z ustaleniami oraz wymogami 

Zamawiającego, parametrami określonymi w opracowanej dokumentacji 

technicznej i przedmiarze robót, posiadających odpowiednie świadectwa 

dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Dolną warstwę podbudowy na 

projektowanych poszerzeniach jezdni drogowej należy wykonać z 

naturalnego kruszywa kamiennego. Do ułożenia górnej warstwy 

podbudowy zarówno na poszerzeniach jak i pod chodnik oraz 

utwardzenia poboczy drogowych przyjęto mieszankę tłuczniową o 

uziarnieniu z 0 – 31,5 mm. Nawierzchnię bitumiczną na poszerzeniach 

należy wykonać z masy mineralno – asfaltowej, grysowo – żwirowej KR 

1-2 o uziarnieniu do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej 

(grysowo-żwirowej) użyć asfaltu drogowego D 70. Wskaźnik 

zagęszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie może być mniejszy od 

98 %.  

Do wykonania warstwy wiążącej dopuszcza się beton asfaltowy o 

strukturze częściowo zamkniętej, zaś warstwę ścieralną należy wykonać 

z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej. Wyrównanie, 

wyprofilowanie oraz utwardzenie poboczy drogowych wykonać zgodnie 

z technologią określoną w opracowanej dokumentacji technicznej oraz 

sporządzonym przedmiarze robót. 

 

2.2  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

  

        Zamawiający nie dopuszcza stosowania  materiałów i urządzeń nie 

odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak 

również nie spełniających obowiązujących norm i przepisów 

budowlanych. Stwierdzenie  przez Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego, obecności takich materiałów na terenie budowy  

zostanie potraktowane jako bezpośrednia przyczyna ich wywozu poza 



teren wykonywanych robót na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem 

i nie zapłaceniem.  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu    

gdy będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i 

inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach 

poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 3.  Sprzęt 

 

      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie 

organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez  

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  W przypadku braku tych ustaleń 

stosowanie sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie 

robót w tempie określonym przez Wykonawcę w harmonogramie prac i 

prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. Użyty sprzęt  do 

wykonania przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo 

do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie 

gwarantującego zasad BHP lub warunków umowy. 

 

4. Transport 

 

         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczna środków transportu musi 

zapewniać prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się 

Wykonawcy z terminu zakończenia prac.  

          Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych 



parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

      Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

pojazdu do ruchu. 

  

5. Wykonanie robót 

 

    Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram 

robót opracowany dla realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 

ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz 

za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub 

podwykonawców robót, ich zgodność z dokumentami budowy, 

obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ. 

    Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów, urządzeń lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w specyfikacji technicznej, a 

także na przedmiotowych normach i obowiązujących przepisach.  

    Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie 

wyników badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku 

odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, 

wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na 

rozważaną kwestię.  

    Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie 

Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Program zapewnienia jakości  

 

    Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową oraz specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. 

    Program powinien zawierać: 



     - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac 

     - organizację prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p poż. 

     - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

     - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

        poszczególnych elementów robót 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 

      Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych 

materiałów i urządzeń. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający.  

      Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie  z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.  

      Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w normach i wytycznych dotyczących poszczególnych 

zakresów prac. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

      Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem kontroli 

robót oraz badań materiałów  ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary 

 

      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego 

badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru.  

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 

 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały, które      

posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 



Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych 

- aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą 

dany materiał 

- deklaracje zgodności z Polską Normą 

- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych 

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 

- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na 

terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd 

 

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, 

każdy dostarczony i użyty do robót materiał, musi posiadać taki 

dokument, określający w sposób jednoznaczny jego cechy.  

            Produkty przemysłowe muszą posiadać wydane przez producenta 

dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań tej 

partii produktu. 

            Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 

Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań 

muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

7.   Dokumenty budowy 

 

7.1 Książka obmiarów 

 

            Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarów. 

7.2  Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokoły odbioru robót  

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi 

 

 

 

 



7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

      

  Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającemu.  

8. Obmiar robót  

 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 

z dokumentacją przetargową i warunkami umowy, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub ślepym 

kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. W przypadku określenia w umowie 

częściowych płatności za wykonane prace, książka obmiarów będzie 

podstawą oszacowania zaawansowania robót. Obmiary muszą być 

dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane 

prace, z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez 

Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub 

Wykonawcę.  

    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów 

winne być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Obmiary będą 

przeprowadzane przed każdym częściowym lub ostatecznym odbiorem 

etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu.  

    Obmiar robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy 

dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary bardziej 

skomplikowanych powierzchni o objętości powinny być poparte 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako 

załączniki do niej. 

  

 

 

 

 

 



9.  Odbiór robót 

 

9.1  Rodzaje odbiorów robót 

 

        Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji 

podlegać będą następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

9.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

        Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

w sposób zwyczajowo przyjęty. Odbioru należy dokonać niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów i 

sprawdzenia rodzaju oraz zgodności wbudowanych materiałów z ich 

parametrami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz 

specyfikacji technicznej 

9.3  Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów 

prac wchodzących w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

9.4  Zasady odbioru ostatecznego 

 

       Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca 

zgłosi pisemnie Zamawiającemu z bezzwłocznym  powiadomieniem o 

tym Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów określonych w punkcie 9.5 niniejszej 

specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez 



Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów,  pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru i ustali 

nowy termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez 

Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. Termin 

wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja 

odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 

wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z 

ustaleniami i warunkami wcześniej określonymi przez Zamawiającego, 

bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma 

większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji 

obiektu, komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z 

wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

9.5  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- oryginał książki obmiarów 

- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń 

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 

 

        W przypadku gdy komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe nie są 

kompletne,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

9.6  Odbiór pogwarancyjny 

 

        Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie robót związanych z 

usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny należy 

dokonać na podstawie oceny wizualnej.  



10.  Podstawa płatności 

 

10.1 Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie 

zadania. W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę 

jednostkową, skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 

podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez 

Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania 

zgodnie z umową, uproszczoną dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawnymi i 

Polskimi Normami.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

        - robociznę bezpośrednią wraz  z kosztami towarzyszącymi  

        - wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  

          magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

        - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 

        - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

        - podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami 

 

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji  

  

        Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania 

się do wymogów umowy i specyfikacji technicznej muszą być ujęte  w 

cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie 

udzielania zamówienia. 

 

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót 

wchodzących w  skład przedmiotowego zamówienia 

 

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie 

aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia)  dotyczące 

wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia. 
 

 

  

                                        Opracował: mgr inż. Jan Bugała 


