WZOR UMOWY NR ZP —.........

zawarta W dniu ..eeeeeeeenineneienne. roku w Bobolicach pomi¢dzy Gming Bobolice, ul. Ratuszowa 1,
76 — 020 Bobolice, reprezentowang przez:

1. Mieczystawe Brzoze — Burmistrz Bobolic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
2. Beaty Sempolowicz, zwana w dalszej czeSci niniejszej umowy , ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA".

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamowienia:

»Przebudowa drogi gminnej polozonej na dz. nr 29 obreb Jatynia w ciggu drogi Jatynia
— Jatynka — Piaszczyte gm. Bobolice”

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Opis przedmiotu zamowienia, stanowigcy
Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cze$¢ umowy.

ROZDZIALII. |
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Definicje podstawowych poje¢ i okreslen.
Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkéw Umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:

1.

~

»Cena” - wartos¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

»Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

»Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

»Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowiagce
integralng cze$¢ Umowy.

,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone
przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

»Element robot” — najmniejsza cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
»Etap robot” — zesp6t elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

»Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

»Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robdt lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

. »,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,

uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej
oraz SWZ.

. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie

z warunkami okreslonymi w dokumentacji zaméwienia.

. »Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentow umownych z uwzglednieniem zmian

zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i prob, rodzajow i ilosci
wykonanych robot oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowigcych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

. ,»Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét

budowlanych.
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14.

15.

w»Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktorg Wykonawca zawart Umowe o wykonanie
cze$ci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

»Przedmiar rob6t” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.

. »Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy

rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

. »Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystgpuja w zadnym dokumencie,

tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robdt,
SWZ i innych dokumentach stanowigcych przedmiot zaméwienia lub jego czesé.

. »Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,

montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materialy i urzadzenia oraz ustugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

. »opecyfikacja techniczna” — okreSlenie standardow, wymagan jakosciowych oraz warunkoéw

wykonywania umowy.

. »Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcey” oraz innych podwykonawcow

przeznaczone do budowy i obstugi robot.

. »Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny i ewentualnej

pracy sprzgtu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

. yUmowa” — wyrazone na pi$mie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy

0 wykonanie okre§lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

. »,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamoéwienia
publicznego, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

24. ,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania roboét, a przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.
25. ,,Wada” — jakakolwiek czg¢$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatdow i urzadzen.
26. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawart Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.
27. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.
28. ,,Zalaczniki do Umowy” — zbioér dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.
29. ,,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robét przekazana na piSmie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.
2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sg nastepujace zalgczniki:
1.0ferta Wykonawcy - Zatgcznik Nr 1,
2.0pis przedmiotu zaméwienia - Zakacznik Nr 2,
3.Harmonogram rzeczowo-finansowy - Zalacznik Nr 3,
3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
1. Prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:
— Prawo Zamowien Publicznych,
— Kodeks Cywilny,
— Prawo Budowlane,
— Polskie Normy, Branzowe Normy,
— Kodeks Postgpowania Cywilnego,
— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
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3. Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, S$wiadectwie lub  postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie
si¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie.
Dokumenty takie sa wiazace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

4. Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne)
naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznosci, zleci dokonanie zmian.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

4, Zlecenie wykonania robét podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamoéwienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, bedg miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawca bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca powinna zawiera¢ w szczegolno$ci:

a) zakres robOt powierzony podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto§¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

C) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym
— harmonogram rob6t musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcee prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odno$nie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;
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g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zgdanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

8. Zmiana w zakresic podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy
albo rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 9 moze nastapic:

a) po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje
onzudzialu w realizacji przedmiotu zamodwienia, zostal zaspokojony finansowo
oraz nie ma roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

11. Zapisy uméw z podwykonawcami nie moga staé w sprzeczno$ci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z cO najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie, nie pdzniej
nizw terminiec 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytulu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce W/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ platnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej
faktury zobowigzany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wytacznym wykonywaniu rob6t sitami wlasnymi
lub informacje o podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete sktadang fakturs,
wraz z wartoscia tych robot. Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne os$wiadczenia podwykonawcoOw i ich dalszych podwykonawcéw o wykonaniu
wszelkich zobowiazan oraz ptatnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcow w stosunku
do Zamawiajacego.

16. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy ma prawo zatrzyma¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia
w/w oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w pkt 15 i 16
niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci
przez Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
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ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 18. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 21, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o0 ktéorych mowa w pkt 18, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania robdt przez podwykonawcOéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych
przez swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiajacego
z wszelkich roszczen stron trzecich wynikajacych z tych szkod.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowg zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Przeniesienie przez ktoragkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkoéw wynikajacych
Z postanowien tej umowy na osobe trzecia wymaga dla swej wazno$ci pisemnej zgody drugiej
strony.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego W formie pisemnej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulg, w mysl,
ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecig wymaga dla swej
waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowiazania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata,
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika,
iz 0soby te posiadaja takie uprawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materiatow, obiektéw i1 dokumentéw z tytulu szkdéd od zdarzen losowych,
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych
wypadkoéw dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.
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5. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

1.

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robdt, na czas ich wykonywania i na taki dlugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wiasciwego wykonania
zobowiazan wynikajacych z Umowy.
Kierownik budowy, jako posiadajace petnomocnictwo Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robét budowlanych (Prawo Budowlane).
Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwiazku z wykonaniem robdt takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktérych obecnos¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.
Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu art. 22 §1 ustawy
zdnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U.z 2020 r., poz. 1320) wszystkie osoby,
ktore wykonywac beda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej,

8. Wykonawca w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu

wykaz o0sob, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem 0sob,

ktore beda wykonywaé czynnosci wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbe osob,

imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktore powinno zawieral

W szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) os$wiadczenie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) oswiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce Ilub Podwykonawce
do ubezpieczen.

Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ich zlozenia w imieniu

Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu

dokumentow Zamawiajacemu w ciggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany.

Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

12.

a) zadania o$wiadczen i dokumentow W zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

b) Zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujgce czynno$ci wskazane w ust. 7 pkt. 7 sa osobami
wskazanymi w wykazie 0sob.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w ust. 7 pkt. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osoOb wskazanych w wykazie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz
nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie,

0 ktorym mowa w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
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dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o prace

przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcee lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i hazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13.

15. Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

6. Obowiazki i ryzyke Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
zwigzanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak rowniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te $§wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sa w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaly doktadnie opisane winne zostac
przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji
oraz o jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastgpi strata (w tym kradziez) lub uszkodzenie w robotach Iub jakiejkolwiek ich cze$ci,
W materiatach, urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, WWykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strate albo szkodg¢ na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzglgdem wymogom dokumentéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0sob sprawujgcych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie.
Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot umowy, musi wykazaé, ze posiada uprawnienia
zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zaméwienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia otrzymania informacji o zmianie 0s6b uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo
do zgloszenia zastrzezen na piSmie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ dokonanej zmiany.
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.
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7. Ubezpieczenie.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zgodnej z przedmiotem
umowy na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedtozony
Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

2. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamoOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre$lonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy
OC) przedtuzenia terminu wazno$ci polisy zachowujac jej ciagtos¢ wraz z dowodem oplaty.

3. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

4. Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizszg
niz 75.000,00 PLN (stownie: siedemdziesiat pi¢é tysiecy ztotych 00/100) na wszystkie zdarzenia.

5. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

6. Poprawki do warunkoéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego
lub jako ogbélne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktorg zostala zawarta
umowa ubezpieczeniowa.

8. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1. Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomil si¢ z warunkami lokalnymi,

W ktoérych beda realizowane roboty, w tym z uksztattowaniem terenu, powiagzaniem placu budowy
z istniejaca infrastrukturg budowlana, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wod¢ i1 inne media,
ze stanem  drog  dojazdowych, urzadzeniami  telekomunikacyjnymi, = mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

9. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia

Umowy.

2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpdzniej w dniu podpisania Umowy dokumentacje dot.

zadania.

3. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie wolnym

od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbegdne przedmioty usung¢ z placu budowy.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazad

go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczecia odbioru koncowego robot.

10. Obowiazki i zadania Wykonawcy.

1.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidtowym stanie wczesniej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny wplyw na wymagana
jakos¢ obiektow budowlanych lub terminowos$¢ wykonania robdt. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powolywania
takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty z nalezytg staranno$cig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sit¢ robocza, sprzet, nowe materiaty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym okreslonym w Zalaczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegdlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
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15.
16.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie =z dokumentacja
projektowa/projektem technicznym, SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami
technicznego wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami, a zwlaszcza przepisami
bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materialy i srodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegac zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowigzek uzywa¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Elementy brukarskie musza by¢ nowe. Swiadczenia,
ktore ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bgeda odpowiadaty obowigzujacym
przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete,
ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od zadania Zamawiajacego, do dnia
odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usung¢ je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
W odniesieniu do wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajgcy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$é
zanaruszenie patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce.
Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za szkody zwigzane z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresic wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewtasciwa
jako$cig produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikoéw, przedstawicieli i podwykonawcow
lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen lub materiatow lub zwigzany w inny sposob
Z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego bedacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej Iub wadliwosci
wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze,
ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dolozenia nalezytej
staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci wskazoéwek nadzoru autorskiego,
ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcoéw
i dostawcow, a ponadto zobowigzuje sie kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych
Z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu pelng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
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Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacje
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaze ja Zamawiajacemu najpézniej na 5 dni
przed terminem odbioru koncowego.

Jezeli cato§¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o0 tym Zamawiajacego.
Takie zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi
wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna z wymogami podstawowymi
(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow
i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robdt zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezytg staranno$cig, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni petny dozoér, a takze wiasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywatl teren
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwat odpady
I $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swdj koszt pozostawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO oznacza, ze ztozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj
koszt, na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakoniczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie
technicznym.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i r¢kojmi uczestniczy¢é w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pehni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

b) dostarczy¢ i utrzymywa¢ na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki
ostrzegawcze, itp.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuni¢cia wad powinny

by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetniania

zobowigzan Umowy - nie zakloca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,

uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy

I W jego otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom,

odszkodowaniom i kosztom, jakie mogag powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktoceniami
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w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zreckompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytulu koszty lub straty.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia roboét, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego oraz
wylaczen w ruchu kotowym ponosi Wykonawca (jesli sa te dokumenty wymagane).

12. Odkrycia (wykopaliska).

1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w my$l obowiazujacych
przepiséw - wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotow, podejmuje
stosowne srodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem Ilub zabraniem przez niepowotane
do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego oraz wykona na koszt Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odnosnie
wlasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
13. Terminy.

1.  Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Zakoficzenie robot objetych niniejszg umowsa — 2 miesigce od daty podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza datg bezusterkowego
protokolarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 3 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego
okreslajacego planowang kolejno$¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéow robot, ectapow wraz z planowanymi naktadami finansowymi
w kazdym z kolejnych miesigcy.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom lub modyfikacjom za zgoda
Zamawiajacego W odniesieniu do zapisow Rozdziatu V ust. 22 pkt 9. Potwierdzeniem wprowadzenia
zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu doumowy =z zalaczeniem zmienionego
lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego i kosztorysu zbiorczego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE
14. Wynagrodzenie.

1. Strony ustalaja, Ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe. Wynagrodzenie
obejmuje wszystkie materiaty i $rodki produkcji dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota: ............... zt
(stownie: ... ztotych .../100).

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wytaczeniu lub odstgpieniu
od umowy, jako cene koncowa przyjmuje si¢ stanowiaca sum¢ wynagrodzen pozostaltych do wykonania
czesci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

5. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robot, wlaczajagc w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

15. Kary umowne.

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy:
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a) za kazdy kalendarzowy dzien zwltoki w realizacji robdt poszczegdlnych elementow robot
sktadajgcych sie na dany etap robdt wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym-
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

b) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki w zakonczeniu kazdego z etapow robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100),

€) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, za niedostarczenie w terminie harmonogramu — rzeczowo
— finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

d) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100),

e) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze — 500,00
71 (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki. Termin zwtoki bedzie
liczony od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad,

f) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwloki. Termin zwitoki
bedzie liczony od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad,

g) za kazdy kalendarzowy dzien zwitoki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 z1 (stownie: pigéset ztotych
00/100),

h) za wprowadzenie na plac budowy innych o0séb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne
W trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaty
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu Il ust. 8 pkt. 5, w wysokosci 2.000,00
zl (stownie: dwa tysiagce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgltoszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Rozdziatu 1l ust. 6 w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

J) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ushlugi, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2.000,00 z1 (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

) w przypadku nieprzedtoZzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 7 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

n) w przypadku opoéznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, o$wiadczenia, 0 ktorych
mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci
1.000,00 zk (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegajg sumowaniu.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rOwniez utracone korzysci.
Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego jakosci wykonania przedmiotu
umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
100,00 z1 (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
Za umownego brutto.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaptaty kary
umowne] wystawi na rzecz drugiej Strony not¢ ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych
kar umownych.

L.3czna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %

16. Gwarancja i rekojmia.

1.

Okres gwarancji Wynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sigod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uptywa
w dniu wygasnigcia gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nicodptatnego usuwania zaistniatych
wad. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub telefonicznie
w zalezno$ci od rodzaju wady i jej wptywu na uzytkowanie i bezpieczenstwo przedmiotu zamoéwienia.
W ustalonym przez strony terminie zostanie sporzadzony protokédt stwierdzenia wady, zawierajacy
termin usunigcia wady wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku nieusunigcia wady
W wyznaczonym terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara zgodnie z ust. 17, pkt e, Rozdziat IV.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rgkojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych sie¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigcia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wcze$niej.
Koszt usuniecia wad przez osobe¢ trzeciag zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenie zazadatl oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

17. Odbiory robét.

1.

2.

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiordw robot:
a) odbiory czesciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakoSci robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegolnych etapow robot,
b) odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.
c) odbior pogwarancyjny.
Jezeli calos¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu robot winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynnosci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemna decyzje
ustalajgca, jakie prace zdaniem Zamawiajgcego musza, by¢ wykonane, aby odbidr koncowy mogt
by¢ dokonany zgodnie z Umowa. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych
od daty rozpoczecia odbioru.
Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.
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4.

Wykonawca na dzien zgtoszenia gotowo$ci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wilasciwych jednostek i organoéw, protokoty techniczne odbiorow
mig¢dzyoperacyjnych, niezbedne swiadectwa kontroli jakos$ci.

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek nie dajacych si¢ usunaé w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania
z obiektu. Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

18. Rozliczenie.

1.

10.
11.

12

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty
nastgpowa¢ moze w okresach miesigcznych - fakturami przejSciowymi, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporzadzonymi przez Wykonawce
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym miesigcu. Wyptaty z tytutu faktur przejsciowych nie majg wptywu na odpowiedzialnosé
i gwarancje¢ oraz r¢kojmi¢ Wykonawcy za jako$¢ robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czeSciowy
odbior robot. Wyplaty z tytutu faktur przejsciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80% wartosci
wykonanych robét.

b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastgpi fakturg koncowsg wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokoét odbioru koncowego
robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/coOw wowczas

obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczeh 1 platnosci zostaly wskazane

w Rozdziale Il ust. 6 pkt. 15 — 23.

Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy bedg realizowane przez Zamawiajacego W terminie

do 30 dni od daty ich dor¢czenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami

stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym wykonanie robot.

Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidlowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu

ptatnosci.

Platnosci za wadliwie wykonane poszczegolne $wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane, az do odbioru

wyzej opisanych swiadczen.

Numer konta WYKONAWCY: ........c.ooiieiiiiie e

Wykonawca zrzeka si¢ niecodwotalnie roszczenia o odsetki za opodznienia w platnosciach,

jezeli ich ptatnos¢ nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu srodkow pienieznych

do budzetu (np. z UE, budzetu panstwa lub innej instytucji udzielajacej dofinansowania) na rzecz

Zamawiajacego.

Gmina Bobolice - Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym

NIP 499 — 044 -11 - 87.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................

Za termin platnosci uznaje si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem

rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bankowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r.

poz. 931 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, iz Zamawiajacy przy zaplacie

wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

. Zaptata:

a) Kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.),

b) Kwoty odpowiadajacej wartos¢ sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie 0Szczednosciowo — kredytowej,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

19. Odstapienie od Umowy.
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy W terminie do 1 miesigca od daty
podpisania umowy r. w nastepujgcych sytuacjach:
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a) Wykonawca nie rozpoczglt robot w ciggu dwodch tygodni od  zawarcia umowy
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie.

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

c) Woykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

d) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesigc, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

e) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

g) W razie gdy S$wiadczenie Wykonawcy stalo si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

h) W przypadku wad robét, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

i) Gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, ktérych mowa
wart. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze
innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory speinia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze,
iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

j) Wiystagpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w Rozdziale 1l ust. 6 pkt. 18 lub konieczno$é
dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegodlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegOlowy protokél inwentaryzacyjny robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,
- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych 1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a)

b)

c)
d)

1)

Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosdci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczegodlnosSci na zasadach obowiazujacych strony
z umow3. Rozliczenie nastapi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

Koniecznos$ci wykonania prac archeologicznych.

Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktérego skutki sa niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatac
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknigta
jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bgdzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie.
Obie Strony niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowig skutek dziatania sity
WYyZszej.

Wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowigzujacymi
przepisami.

Wystapienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbgedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

Woprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig
zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania rob6t lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotyczg zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktéry w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego mogg dokonaé
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.
Wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zaméwienia
podstawowego majacych wplyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

Wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wpltyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

Rezygnacji zZ wykonania czescei robot budowlanych nieprzekraczajacych
jednak 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1II ust. 6, bez koniecznos$ci
sporzadzania aneksu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaty
budzetowej przez Rade Miejskg w Bobolicach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy
o finansach publicznych, spowodowane zwiekszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.
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8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), €), f), h), i), ) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.

9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga byc¢:

a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

b) poprawa wartosci i jakosSci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych, lub

€) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

10. W odniesieniu do punktow c), d), e), f), g), h), i), j), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy.

11. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
Z wylaczeniem okolicznosci okre§lonych we wzorze umowy.

20. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z Opisem przedmiotu zamdwienia oraz warunkami na terenie
budowy i w jej obrebie i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdt w szczegolnosci ich jakosci,
terminowos$ci i1 uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikéw kontroli
w odpowiednich dokumentach.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialdw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemng zgod¢ Zamawiajacy.

4. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpitlo z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

5. Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazda nieobecno$¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 16 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 22 pkt 7 lit. b), j)
Rozdziat V.

8. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiScie niniejszg umowe, w pelni jg rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy 1 pieczecie.

11. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egzemplarza
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz na stanowisku pracownika
merytorycznego.

PODPISY:
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit pod wzgledem merytorycznym:
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