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B.01   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – budynek nr 1
1. WSTĘP 
Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce i wyburzeniu budynku mieszkalnego 
przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi.
1.1.Lokalizacja obiektów

– działka nr P17-51 obręb P-17,  przy ul.  Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi
1.2. Forma i funkcja obiektów
- Budynek nr 1 – 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny, przeznaczony do rozbiórki,
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora
- Oględziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejącego
Zakres stosowania ost
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót.

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Projektowany zakres obejmuje cały obiekt  z pozostawieniem niżej wymienionych fragmentów 
rozbieranego obiektu:

a) ław i ścian fundamentowych,
b) część ściany w granicy działki od strony:

– północnej na wysokościach h= ~230 cm długości l= ~1702 cm jako ogrodzenie,
– południowej na wysokościach  h= ~266 cm długości l= ~1406 cm jako ogrodzenie,

– wschodnie fragment muru na wysokość h=~160cm  l=~108cm w celu zabezpieczenia 
skrzynki instalacyjnej.

Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje si  ę   w 3 etapach.
a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,
b) Etap II – rozbiórka obiektu i roboty towarzyszące,
c)  Etap III – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

Ad.a)  Etap I 
W ramach tego etapu należy wykonać:

a) określić wymagany fragment działki na przeprowadzenie rozbiórki,
b) przyjęty teren rozbiórki – należy odpowiednio wygrodzić ogrodzeniem z blachy fałdowej 

lub płyt OSB na wysokość h= 2,20 m z bramą wjazdową dwuskrzydłową o szerokości min.
2,40 m,

c) oznakować teren rozbiórki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
d) wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia,
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e) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji budynku od podwórza oraz zamontować daszki 
ochronne,

f) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji zewnętrznej - elewacja północna wraz z tzw 
ramami chodnikowymi i daszkami ochronnymi,

g) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji zewnętrznej - elewacja południowa wraz z tzw 
ramami chodnikowymi i daszkami ochronnymi,

h) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji zewnętrznej od strony ulicy elewacja wschodnia
wraz z tzw ramami chodnikowymi i daszkami ochronnymi,

i) zabezpieczyć rusztowania poprzez założenie siatki ochronnej, 
j) od strony południowej i północnej  - należy wykonać zabezpieczenie z siatki pancernej na 

wysokość budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia działek sąsiednich.
k) sprawdzić odłączenie wewnętrznych instalacji elektrycznej, wodociągowej i gazowej.
l) sprawdzić  pod względem bezpieczeństwa dostęp do poszczególnych pomieszczeń na 

kondygnacjach obiektu rozbieranego.
Ad.b) Etap II 

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do „Dziennika rozbiórki” 
można przystąpić  do etapu II – do faktycznej rozbiórki obiektu. Projektowana rozbiórkę obiektu 
należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności odwrotnej do jego budowy.

Kolejno  ść   wykonania:
– usunięcie pokrycia dachu i rur spustowych,
– rozbiórka  drewnianej więźby dachowej,
– rozbiórka ścian murowanych w poziomie poddasza, 
– rozbiórka stropu drewnianego poddasza (nad III pietrem),
– rozbiórka ścian murowanych w poziomie III piętra,
–  rozbiórka stropu drewnianego III piętra (nad II pietrem), 
– rozbiórka ścian murowanych w poziomie II piętra,
–  rozbiórka stropu drewnianego II piętra (nad I pietrem), 
– rozbiórka ścian murowanych w poziomie I piętra, 
– rozbiórka stropu drewnianego I piętra (nad parterem),  
– rozbiórka stropu stalowo-ceramicznego nad prześwitem bramowym,  
– rozbiórka ścian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentów 

rozbieranego muru:
– od strony północnej na wysokościach h= ~230 cm długości l= ~1702 cm z przyporami

 P1, P2 i P3  jako ogrodzenie,
– od strony południowej na wysokościach  h= ~266 cm długości l= ~1406 cm z 

przyporami
–  P4 i P5  jako ogrodzenie,
– od strony wschodnie fragment muru na wysokość h=~160cm  l=~108cm w celu 

zabezpieczenia skrzynki instalacyjnej.
– rozbiórka ścian fundamentowych - rozebrać , nie głębiej niż 15 cm poniżej terenu. 

Następnie zasypać pospółką żwirowo – piaskową zagęszczając ją warstwami. 
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– sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione składowiska,

– roboty towarzyszące: 

• zabezpieczenie przypór nr P1, P2, P3, P4 i P5  (fragmenty ścian podłużnych) okładziną

tynkową z zaprawy cem-wapiennej marki „3”,

• uzupełnienie ścian z cegły ceramiczne na zaprawie cementowej-celu wyprofilowania 

przypór nr  P3 i P4 wg rys.

• wykonać obróbki blacharskie na przyporach,

• wykonać obróbki blacharskie na pozostawionych ścianach podłużnych.

Ad.c) Etap III 

Po rozebraniu obiektów  i wywiezieniu materiałów rozbiórkowych należy przystąpić do 

uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie:

– rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki,

– oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej podwórza.

4. WARUNKI OGÓLNE.
Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym 

również pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych-rozbiórkowych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa

się inspektora nadzoru – koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.

Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania.

Odpowiednia zgodność: Zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuka budowlaną i 

zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.

Polecenie inżyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 

specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 

za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, 

przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy
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4.1. Dokumenty prac budowlanych

Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.

– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy

– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe

– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu

– Książki obmiarów

– Protokoły z narad i ustaleń

– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót

– Oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie 

obowiązku wykonania robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, „specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót", normami technicznymi, przepisami i sztuką 

budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty rozbiórki będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiórki spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na 

życzenie zamawiającego.

4.3. Przekazanie terenu remontu

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Zabezpieczenie odbywa się przez:

– Oznakowanie terenu budowy,

– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,

– Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z prawa budowlanego i 

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.

– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.

4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
całego placu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty 
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.
4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 
urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.
4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.
4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.
4.11. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z inżynierem – 
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu 
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oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o  
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 
budowie wg zaleceń producenta.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 
budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie 
wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek zapewnić taki 
stan, dostępność i jakość dróg, aby mogli z nich swobodnie korzystać dotychczasowi 
użytkownicy. Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która 
zapewni bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub
ograniczenia ruchu zostaną poprzedzone uprzedzeniem ich użytkowników ze stosownym 
wyprzedzeniem i zapewnieniem właściwych objazdów. Po zakończeniu robót wykonawca ma 
obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed 
przystąpieniem do robót. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy 
obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd 
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji 
technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
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zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robót, oraz 
poleceniami inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inżynier, 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inżyniera nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także
w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji
inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi wykonawca.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt.
Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
robót.
Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury 
badań.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.
7.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie starannie przekazywał inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. 
Badania prowadzone przez inżyniera. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier 
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier 
poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót
z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

– Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu
– Odbiorowi ostatecznemu
– Odbiorowi pogwarancyjnemu
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7.4. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i 

zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.

7.5. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót

– Dokumentację powykonawczą,

– Dziennik rozbiórki,

– Wyniki badań i ekspertyz.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie "odbiór ostateczny robót" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania 

wszystkich urządzeń i elementów budynku.

8.ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 
47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

B.02   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- budynek nr 2
1. WSTĘP 
Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce i wyburzeniu budynku gospodarczego
 przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi.
1.1.Lokalizacja obiektów

– działka nr P17-51 obręb P-17,  przy ul.  Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi
1.2. Forma i funkcja obiektów
- Budynek nr 2 – parterowy budynek gospodarczy, przeznaczony do rozbiórki.
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora
- Oględziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejącego
Zakres stosowania ost
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót.
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2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.
Projektowany zakres obejmuje cały obiekt  z pozostawieniem niżej wymienionych fragmentów 
rozbieranego obiektu:

a) ław i ścian fundamentowych,
b) część ściany w granicy działki od strony:

– północnej na wysokościach h= ~387 cm długości l= ~404 cm jako ogrodzenie.
Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje si  ę   w 3 etapach.

a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,
b) Etap II – rozbiórka obiektu i roboty towarzyszące,
c)  Etap III – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

Ad.a)  Etap I 
W ramach tego etapu należy wykonać:

a) określić wymagany fragment działki na przeprowadzenie rozbiórki,
b) przyjęty teren rozbiórki – należy odpowiednio wygrodzić ogrodzeniem z blachy fałdowej 

lub płyt OSB na wysokość h= 2,20 m z bramą wjazdową dwuskrzydłową o szerokości min.
2,40 m,

c) oznakować teren rozbiórki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi ,
d) wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia,
e) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji budynku od podwórza oraz zamontować daszki 

ochronne,
f) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji północnej wraz z tzw ramami chodnikowymi i 

daszkami ochronnymi,
g) zabezpieczyć rusztowania poprzez założenie siatki ochronnej, 
h) od strony zachodniej i północnej  - należy wykonać zabezpieczenie z siatki pancernej na 

wysokość budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia działek sąsiednich.
i) sprawdzić odłączenie wewnętrznych instalacji elektrycznej, wodociągowej.
j) sprawdzić pod względem bezpieczeństwa dostęp do poszczególnych pomieszczeń na 

kondygnacjach obiektu rozbieranego.
Ad.b) Etap II 

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do „Dziennika rozbiórki” 
można przystąpić  do etapu II – do faktycznej rozbiórki obiektu. Projektowana rozbiórkę obiektu 
należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności odwrotnej do jego budowy.

Kolejno  ść   wykonania:
– usunięcie pokrycia dachu i rur spustowych,
– rozbiórka  drewnianej więźby dachowej,
– rozbiórka ścian murowanych w poziomie poddasza, 
– rozbiórka stropu drewnianego I piętra (nad parterem),  
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– rozbiórka ścian murowanych w poziomie parteru, z pozostawieniem fragmentów 
rozbieranego muru:
– od strony północnej na wysokościach h= ~387 cm długości l= ~404 cm z przyporami

 P6 i P7  jako ogrodzenie,
– rozbiórka ścian fundamentowych od strony wschodniej i południowej- rozebrać , nie 

głębiej niż 15 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo – piaskową 
zagęszczając ją warstwami. 

– sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione składowiska,
– roboty towarzyszące: 

• zabezpieczenie przypór nr P6 i P7  (fragmenty ścian podłużnych) okładziną tynkową z 
zaprawy cem-wapiennej marki „3”,

• uzupełnienie ścian z cegły ceramiczne na zaprawie cementowej-celu wyprofilowania 
przypór nr  P6 i P7 wg rys.

• wykonanie wieńca żelbetowego wg rys,
• wykonać obróbki blacharskie na przyporach,
• wykonać obróbki blacharskie na pozostawionej ścianie podłużnej.

Ad.c) Etap III 
Po rozebraniu obiektów  i wywiezieniu materiałów rozbiórkowych należy przystąpić do 
uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie:

– rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki,
– oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej podwórza.

4. WARUNKI OGÓLNE.
Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym 
również pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych-rozbiórkowych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa
się inspektora nadzoru – koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.
Odpowiednia zgodność: Zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuka budowlaną i 
zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inżyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 
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specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, 
przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.
– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy
– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe
– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu
– Książki obmiarów
– Protokoły z narad i ustaleń
– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót
– Oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie 

obowiązku wykonania robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, „specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót", normami technicznymi, przepisami i sztuką 
budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty rozbiórki będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiórki spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie zamawiającego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

– Oznakowanie terenu budowy,
– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,
– Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z prawa budowlanego i 

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.
– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.
4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
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osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
całego placu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty 
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.
4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 
urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.
4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.
4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.
4.11. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z inżynierem – 
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu 
oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o  
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 
budowie wg zaleceń producenta.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 
budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie 
wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek zapewnić taki 
stan, dostępność i jakość dróg, aby mogli z nich swobodnie korzystać dotychczasowi 
użytkownicy. Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która 
zapewni bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub
ograniczenia ruchu zostaną poprzedzone uprzedzeniem ich użytkowników ze stosownym 
wyprzedzeniem i zapewnieniem właściwych objazdów. Po zakończeniu robót wykonawca ma 
obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed 
przystąpieniem do robót. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy 
obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd 
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
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wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji 
technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robót, oraz 
poleceniami inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inżynier, 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inżyniera nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także
w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji
inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt.
Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
robót.
Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury 
badań.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.
7.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie starannie przekazywał inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. 
Badania prowadzone przez inżyniera. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier 
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier 
poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót
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z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

– Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu
– Odbiorowi ostatecznemu
– Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i 
zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.
7.5. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru 
będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót
– Dokumentację powykonawczą,
– Dziennik rozbiórki,
– Wyniki badań i ekspertyz.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie "odbiór ostateczny robót" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania 
wszystkich urządzeń i elementów budynku.
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8.ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 
47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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