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PRZEDMIAR ROBOT

na roboty rozbiérkowe budynku mieszklanego nr 1
i budynku gospodarczego nr 2
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45262300-4
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Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwie n
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty murarskie
Betonowanie bez zbrojenia
Tynkowanie
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Betonowanie
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CpPVv
1 Rozbiérka bydynku mieszkalnego nr 1 prawa oficyna 1 35
1.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 1 18
1.2|45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 19 20
1.3 Koszty utykizaciji 21 22
1.4 Roboty uzupetniajace 23 29
1.4.1/45262522-6 | Roboty murarskie 23 24
1.4.2|45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia 25 26
1.4.3|45410000-4 | Tynkowanie 27 27
1.4.4/45261210-9 | Wykonywanie pokryé dachowych - obrébki blacharskie 28 28
1.4.5 Zagospodarownie terenu rozbiérki 29 29
15 Rusztowania 30 35
1.5.1/45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan 30 35
2 Rozbiérka budynku gospodarczego nr 2 36 62
2.1/45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia 36 47
2.2|145111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 48 52
2.2.1 Wywoz gruzu i materiatéw z rozbidrki 48 50
2.2.2 Koszty utykizaciji 51 52
2.3 Rusztowania 53 54
2.3.1/45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan 53 54
2.4 Roboty uzupetniajace 55 62
2.4.1/45262522-6 | Roboty murarskie 55 55
2.4.2|145262300-4 | Betonowanie 56 59
242 Wykonanie wienca zelbetowego 56 59
A
2.4.3|45410000-4 | Tynkowanie 60 60
2.4.4145261210-9 | Wykonywanie pokryé dachowych - obrébki blacharskie 61 61
2.4.5 Zagospodarownie terenu rozbiorki 62 62
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1|Rozbiérka bydynku mieszkalnego nr 1 prawa oficyna
1.1/ Roboty w zakresie burzenia
1|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad - Usytuowanie bu-|m?
d.1./0509-02 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
382.0 m?2 382.000
RAZEM 382.000
2|KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku - Usytuowanie budynku unie- m
d.1./0506-06 mozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
15.60*2 m 31.200
RAZEM 31.200
3|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa- |m2
d.1./0403-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
poz.1l m2 382.000
RAZEM 382.000
4/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoz-|m?2
d.1./0403-04 liwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
poz.3 m2 382.000
RAZEM 382.000
5/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog biatych na wpust - Usytuowanie budynku uniemozli-| m2
d.1./0405-03 wia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
1317.52 m?2 1317.520
RAZEM 1317.520
6|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy - Usytuowanie budynku uniemozli- |m?
d.1./0406-02 wia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
(p0z.5-182.0)*0.7 m?2 794.864
RAZEM 794.864
7/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.1.|0429-01
1
poz.6 m2 794.864
RAZEM 794.864
8/KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.1.|0406-03
1
1135.52 m?2 1135.520
RAZEM 1135.520
9/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad |m
d.1./0429-08 300 cm2 - wykona¢ recznie zgodnie z wytycznymi projektu
1
1332.19 m 1332.190
RAZEM 1332.190
10|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn- | m?2
d.1./0504-01 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11/KNR 4-04 |Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemento- |m?
d.1./0107-01 wo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
54.40 m?2 54.400
RAZEM 54.400
12|KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci do 200 mm - |m
d.1./0107-05 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
26.40<1140> 26.400
A (obliczenia pomocnicze) =========
26.400
52.80<I200> 52.800
B (obliczenia pomocnicze) =========
52.800
RAZEM 0.000
13 Rozebranie konstrukcji schodow m?2
d.1.|kalk. wias-
1ina
25.845 m?2 25.845
RAZEM 25.845
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 4-04 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 szt.
d.1./0402-04 stopni - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-04 |Rozebranie reczne komindéw wolnostojgcych m3
d.1./0109-04
1
16.71 m3 16.710
RAZEM 16.710
16|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupdéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 kondyg- |m3
d.1./0102-05 nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia do-
1/z.0.3.1. step osobom postronnym
1355.505 1355.505
A (obliczenia pomocnicze) =========
1355.505
<otwory>
-212.685 -212.685
B (obliczenia pomocnicze) =========
-212.685
<Fragment pozostawionego muru jako ogrodzenie z przyporami P>
-58.501 -58.501
C (obliczenia pomocnicze) =========
-58.501
poz.16A m3 1355.505
poz.16B m3 -212.685
poz.16C m3 -58.501
RAZEM 1084.319
17|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych z dwdch warstw desek tynkowanych m?2
d.1./0404-06
1
252.527 m?2 252.527
RAZEM 252.527
18/KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie |m3
d.1./0101-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
12.071 m3 12.071
RAZEM 12.071
1.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu
19/KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 5 sa-|m3
d.1./1103-03 mochodéw samowytadowczych
2
poz.20 m3 1433.353
RAZEM 1433.353
20|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
2/1103-05
p0z.1*0.005 m3 1.910
poz.2*0.0055*0.48 m3 0.082
p0z.3*0.025 m3 9.550
poz.4*0.045 m3 17.190
poz.5*0.032 m3 42.161
poz.6*0.025 m3 19.872
poz.7*0.10 m3 79.486
poz.8+0.025 m3 28.388
p0z.9*0.14*0.29 m3 54.087
p0z.10*0.10 m3 3.000
p0z.11*0.13 m3 7.072
poz.12A*0.0018 m3 0.048
poz.12B*0.0034 m3 0.180
p0z.13*0.24 m3 6.203
poz.14*((0.07%0.27*2)+(0.042*1.20*0.27*10)+(0.17*1.20*0.042*10)) m3 0.519
poz.15 m3 16.710
poz.16 m3 1084.319
poz.17*0.20 m3 50.505
poz.18 m3 12.071
RAZEM 1433.353
1.3|Koszty utykizaciji
21 Koszty utylizacj papy t
d.1.|kalk. wias-
3|na
poz.1 382.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
382.000
((poz.21A*6.0)/1000)*3 t 6.876
RAZEM 6.876
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.1.|kalk. wias-
3|na
poz.2*0.0055*0.48 0.082
poz.3*0.025 9.550
poz.4*0.045 17.190
poz.5*0.032 42.161
poz.6*0.025 19.872
poz.7*0.10 79.486
poz.8*0.025 28.388
poz.9*0.14*0.29 54.087
poz.10*0.10 3.000
poz.11*0.13 7.072
poz.12A*0.0018 0.048
poz.12B*0.0034 0.180
poz.13*0.24 6.203
poz.14*((0.07%0.27*2)+(0.042*1.20*0.27*10)+(0.17*1.20*0.042*10)) 0.519
poz.15 16.710
poz.16 1084.319
poz.17*0.20 50.505
poz.18 12.071
A (obliczenia pomocnicze) =========
1431.443
(poz.22A*1400)/1000 t 2004.020
RAZEM 2004.020
1.4|Roboty uzupetiaj ace
1.4.|Roboty murarskie
1
23|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
d.1.|0304-01
4.1
2.024 m3 2.024
RAZEM 2.024
24/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - materialy z rozbiérki |szt.
d.1.|0308-05
4.1)z.s2.2.5.
9907-01
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.4.|Betonowanie bez zbrojenia
2
25 Zabetonowanie betonem przewodéw kominowych m3
d.1.|kalk. wias-
4.2/na
0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340
26|KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-10 m3
d.1.|0214-02
4.2
poz.25 m3 0.340
RAZEM 0.340
1.4.| Tynkowanie
3
27/KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podiozach z cegly, pustakow, |m?
d.1./0726-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
4.3
215.106 m?2 215.106
RAZEM 215.106
1.4.|Wykonywanie pokry € dachowych - obrébki blacharskie
4
28/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1.|0506-02
4.4
27.0 m?2 27.000
RAZEM 27.000
1.4.|Zagospodarownie terenu rozbiorki
5
29 Podsypka zwirowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1.|kalk. wias-
4.5/ na
263.00*0.15 m3 39.450
poz.18 m3 12.071
RAZEM 51.521
1.5|Rusztowania
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1.5.|Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
1
30|{NNRNKB  |(z.VIIl) Ostona z siatki pancernej $ciany budynku-przed spadajacym gruzem m?2
d.1.|202 1622a-
5.1/01
analogia
25.20*15.93 m2 401.436
16.94*16.78*2 m2 568.506
(4.78+15.20+2.32+1.49)*15.58 m?2 370.648
RAZEM 1340.590
31 Zabezpieczenie drzew i krzewdw o wysokosci ponad 1.0 do 2.0 m szt.
d.1.|kalk. wias-
5.1/na
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m |m2
d.1./1651-03 owys.do20m
5.1
25.20*15.93 m2 401.436
16.94*16.78*2 m2 568.506
(4.78+15.20+2.32+1.49)*15.58 m?2 370.648
RAZEM 1340.590
33|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 20 m |m2
d.1./1613-03
51
<wg>poz.32 m2 1340.590
RAZEM 1340.590
34|NNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki ha rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
5.1/01
<wg>poz.32 m2 1340.590
RAZEM 1340.590
35 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.
5.1
2|Rozbiérka budynku gospodarczego nr 2
2.1/ Roboty w zakresie burzenia
36|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - Usytuowanie bu-|m?2
d.2./0509-02 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
78.67 m?2 78.670
RAZEM 78.670
37|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa- | m2
d.2./0403-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
poz.36 m2 78.670
RAZEM 78.670
38|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoz-|m?2
d.2./0403-04 liwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
poz.37 m2 78.670
RAZEM 78.670
39|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog biatych na wpust - Usytuowanie budynku uniemozli-| m2
d.2./0405-03 wia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
50.02 m?2 50.020
RAZEM 50.020
40|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw strop6w drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad |m
d.2./0429-08 300 cm2 - wykona¢ recznie zgodnie z wytycznymi projektu
1
67.62 m 67.620
RAZEM 67.620
41|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn- | m?2
d.2./0504-01 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
50.02 m?2 50.020
RAZEM 50.020
42|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - Usytuowanie budyn- |m3
d.2./0301-03 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
poz.41 50.020
A (obliczenia pomocnicze) =========
50.020
poz.42A*0.10 m3 5.002
RAZEM 5.002
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych m3
d.2.|0109-04
1
0.68*0.60 m3 0.408
RAZEM 0.408
44|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.2./0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
1/z.0.3.1. bom postronnym
15.95*2.20 m3 35.090
8.0*2.34 m3 18.720
5.20*0.41 m3 2.132
2.30*0.30 m3 0.690
0.72*2.34 m3 1.685
3.24*1.0 m3 3.240
<otwory>
-0.90*1.50*0.42*6 m3 -3.402
<Fragment pozostawionego muru jako ogrodzenie z przyporami P>
-(2.48+1.76)*3.87 m3 -16.409
RAZEM 41.746
45|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.2.|0348-03
1
3.22*2.20*5 m?2 35.420
RAZEM 35.420
46|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek tynkowanych m?2
d.2.|0404-06
1
72.665 m?2 72.665
RAZEM 72.665
47|KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie |m3
d.2./0101-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1. Uwaga wykonawcza:
Rozebra¢ fubdamenty na gleboko$¢ - 15-20 cm od poziomu gruntu.
9.63*0.15 m3 1.445
RAZEM 1.445
2.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu
2.2.|Wywoz gruzu i materiatow z rozbiorki
1
48|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomocg zurawia kotowego; ma- |kg
d.2./0106-02 sa jednego fadunku do 1,00 t
21
<Plyty korytkowe>13268.00 kg 13268.000
<Belki T-27>7920.00 kg 7920.000
RAZEM 21188.000
49|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa-|m3
d.2./1103-01 mochody samowytadowcze
21
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
50|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
2.1/1103-05
poz.36*0.005 m3 0.393
poz.37*0.025 m3 1.967
poz.38*0.014 m3 1.101
poz.39*0.032 m3 1.601
poz.40*0.14*0.20 m3 1.893
po0z.41*0.05 m3 2.501
poz.42 m3 5.002
poz.43 m3 0.408
poz.44 m3 41.746
p0z.45*0.13 m3 4.605
po0z.46*0.08 m3 5.813
poz.47 m3 1.445
RAZEM 68.475
2.2.|Koszty utykizaciji
2
51 Koszty utylizacj papy t
d.2.|kalk. wias-
2.2\na
poz.36 78.670
A (obliczenia pomocnicze) =========
78.670
((poz.51A*6.0)/1000)*3 t 1.416
RAZEM 1.416
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.2.|kalk. wias-
2.2\na
poz.37*0.025 1.967
poz.38*0.014 1.101
poz.39*0.032 1.601
poz.40*0.14*0.20 1.893
poz.41*0.05 2.501
poz.42 5.002
poz.43 0.408
poz.44 41.746
poz.45*0.13 4.605
poz.46*0.08 5.813
poz.47 1.445
A (obliczenia pomocnicze) =========
68.082
(poz.52A*1400)/1000 t 95.315
RAZEM 95.315
2.3|Rusztowania
2.3.|Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
1
53|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.2.|1612-06
3.1
44.0 kol. 44.000
RAZEM 44.000
54 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.
3.1
2.4|Roboty uzupetiaj ace
2.4.|Roboty murarskie
1
55|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - materiaty z rozbiorki |szt.
d.2.|0308-05
4.1)z.s2.2.5.
9907-01
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.4.|Betonowanie
2
2.4.|Wykonanie wie nca zelbetowego
2.1
56|KNR 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gladkiej/ |kg
d.2./1908-02 zebrowanej o $r. 10/8 mm
4.2.
1
21.55 kg 21.550
RAZEM 21.550
57|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wiencow m?2
d.2.|0101-05
4.2.
1
4.776 m?2 4.776
RAZEM 4.776
58| KNNR 2 Betonowanie wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2.|0107-06
4.2.|2.82.5.5.
1
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
59|KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.2.|0214-04
4.2.
1
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
2.4.| Tynkowanie
3
60|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podiozach z cegly, pustakow, |m?
d.2./0726-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
4.3
46.0 m?2 46.000
RAZEM 46.000
2.4.|Wykonywanie pokry € dachowych - obrébki blacharskie
4
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.2./0506-02
4.4
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
2.4.|Zagospodarownie terenu rozbiorki
5
62 Podsypka zwirowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.2.|kalk. wias-
4.5/ na
poz.47 m3 1.445
50.02*0.20 m3 10.004
RAZEM 11.449
-9-
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