
Nazwa i adres obiektu :

Budynek mieszkalny nr 1 front i budynek gospodarczy  nr 2 poprzeczna  oficyna
poło żone na działce nr 51 obr ęb P-17 przy ul. ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi

PRZEDMIAR ROBÓT

na roboty rozbiórkowe budynku mieszklanego nr 1
i budynku gospodarczego nr 2

poło żonych przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262522-6 Roboty murarskie
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45410000-4 Tynkowanie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262300-4 Betonowanie
  
Zamawiający   :     Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich

  :     Łódź, Al. Kościuszki nr 47
Jednostka opracowująca    :     Projektowanie i Nadzory Budowlane Wacław Kłopecki

  :     Łódź 90-133, ul. Wierzbowa 40/16

Data opracowania              :     luty 2020

Opracowanie: asystent Dariusz Kłopecki



DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 Rozbiórka bydynku mieszkalnego nr 1 prawa oficyna 1 35
1.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 1 18
1.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 19 20
1.3 Koszty utykizacji 21 22
1.4 Roboty uzupełniające 23 29

1.4.1 45262522-6 Roboty murarskie 23 24
1.4.2 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 25 26
1.4.3 45410000-4 Tynkowanie 27 27
1.4.4 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych - obróbki blacharskie 28 28
1.4.5 Zagospodarownie terenu rozbiórki 29 29

1.5 Rusztowania 30 35
1.5.1 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 30 35

2 Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2 36 62
2.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 36 47
2.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 48 52

2.2.1 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 48 50
2.2.2 Koszty utykizacji 51 52

2.3 Rusztowania 53 54
2.3.1 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 53 54

2.4 Roboty uzupełniające 55 62
2.4.1 45262522-6 Roboty murarskie 55 55
2.4.2 45262300-4 Betonowanie 56 59
2.4.2

.1
Wykonanie wieńca żelbetowego 56 59

2.4.3 45410000-4 Tynkowanie 60 60
2.4.4 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych - obróbki blacharskie 61 61
2.4.5 Zagospodarownie terenu rozbiórki 62 62
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórka bydynku mieszkalnego nr 1 prawa oficyna

1.1 Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.
1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

382.0 m2 382.000
RAZEM 382.000

2
d.1.

1

KNR 4-04
0506-06
z.o.3.1. 

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m

15.60*2 m 31.200
RAZEM 31.200

3
d.1.

1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.1 m2 382.000
RAZEM 382.000

4
d.1.

1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoż-
liwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.3 m2 382.000
RAZEM 382.000

5
d.1.

1

KNR 4-04
0405-03
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - Usytuowanie budynku uniemożli-
wia dostęp osobom postronnym

m2

1317.52 m2 1317.520
RAZEM 1317.520

6
d.1.

1

KNR 4-04
0406-02
z.o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku uniemożli-
wia dostęp osobom postronnym

m2

(poz.5-182.0)*0.7 m2 794.864
RAZEM 794.864

7
d.1.

1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.6 m2 794.864
RAZEM 794.864

8
d.1.

1

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

1135.52 m2 1135.520
RAZEM 1135.520

9
d.1.

1

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad
300 cm2 - wykonać ręcznie zgodnie z wytycznymi projektu

m

1332.19 m 1332.190
RAZEM 1332.190

10
d.1.

1

KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1.

1

KNR 4-04
0107-01
z.o.3.1. 

Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

54.40 m2 54.400
RAZEM 54.400

12
d.1.

1

KNR 4-04
0107-05
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m

26.40<I140> 26.400
A  (obliczenia pomocnicze) =========

26.400
52.80<I200> 52.800
B  (obliczenia pomocnicze) =========

52.800
RAZEM 0.000

13
d.1.

1
kalk. włas-
na

Rozebranie konstrukcji schodów m2

25.845 m2 25.845
RAZEM 25.845
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1

KNR 4-04
0402-04
z.o.3.1. 

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8
stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.

1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących m3

16.71 m3 16.710
RAZEM 16.710

16
d.1.

1

KNR 4-04
0102-05
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondyg-
nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym

m3

1355.505 1355.505
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1355.505
<otwory>
-212.685 -212.685
B  (obliczenia pomocnicze) =========

-212.685
<Fragment pozostawionego muru jako ogrodzenie z przyporami P>
-58.501 -58.501
C  (obliczenia pomocnicze) =========

-58.501
poz.16A m3 1355.505
poz.16B m3 -212.685
poz.16C m3 -58.501

RAZEM 1084.319
17

d.1.
1

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych m2

252.527 m2 252.527
RAZEM 252.527

18
d.1.

1

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1. 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

12.071 m3 12.071
RAZEM 12.071

1.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu
19

d.1.
2

KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 sa-
mochodów samowyładowczych

m3

poz.20 m3 1433.353
RAZEM 1433.353

20
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.1*0.005 m3 1.910
poz.2*0.0055*0.48 m3 0.082
poz.3*0.025 m3 9.550
poz.4*0.045 m3 17.190
poz.5*0.032 m3 42.161
poz.6*0.025 m3 19.872
poz.7*0.10 m3 79.486
poz.8*0.025 m3 28.388
poz.9*0.14*0.29 m3 54.087
poz.10*0.10 m3 3.000
poz.11*0.13 m3 7.072
poz.12A*0.0018 m3 0.048
poz.12B*0.0034 m3 0.180
poz.13*0.24 m3 6.203
poz.14*((0.07*0.27*2)+(0.042*1.20*0.27*10)+(0.17*1.20*0.042*10)) m3 0.519
poz.15 m3 16.710
poz.16 m3 1084.319
poz.17*0.20 m3 50.505
poz.18 m3 12.071

RAZEM 1433.353
1.3 Koszty utykizacji
21

d.1.
3

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj papy t

poz.1 382.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

382.000
((poz.21A*6.0)/1000)*3 t 6.876

RAZEM 6.876
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22
d.1.

3
kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.2*0.0055*0.48 0.082
poz.3*0.025 9.550
poz.4*0.045 17.190
poz.5*0.032 42.161
poz.6*0.025 19.872
poz.7*0.10 79.486
poz.8*0.025 28.388
poz.9*0.14*0.29 54.087
poz.10*0.10 3.000
poz.11*0.13 7.072
poz.12A*0.0018 0.048
poz.12B*0.0034 0.180
poz.13*0.24 6.203
poz.14*((0.07*0.27*2)+(0.042*1.20*0.27*10)+(0.17*1.20*0.042*10)) 0.519
poz.15 16.710
poz.16 1084.319
poz.17*0.20 50.505
poz.18 12.071
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1431.443
(poz.22A*1400)/1000 t 2004.020

RAZEM 2004.020
1.4 Roboty uzupełniaj ące
1.4.

1
Roboty murarskie

23
d.1.
4.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3

2.024 m3 2.024
RAZEM 2.024

24
d.1.
4.1

KNR 4-01
0308-05
z.sz. 2.5.
9907-01 

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - materiały z rozbiórki szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.4.
2

Betonowanie bez zbrojenia

25
d.1.
4.2

kalk. włas-
na

Zabetonowanie betonem przewodów kominowych m3

0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340

26
d.1.
4.2

KNR 4-01
0214-02

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10 m3

poz.25 m3 0.340
RAZEM 0.340

1.4.
3

Tynkowanie

27
d.1.
4.3

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

215.106 m2 215.106
RAZEM 215.106

1.4.
4

Wykonywanie pokry ć dachowych - obróbki blacharskie

28
d.1.
4.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

27.0 m2 27.000
RAZEM 27.000

1.4.
5

Zagospodarownie terenu rozbiórki

29
d.1.
4.5

kalk. włas-
na

Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym. m3

263.00*0.15 m3 39.450
poz.18 m3 12.071

RAZEM 51.521
1.5 Rusztowania 
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5.

1
Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

30
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1622a-
01
analogia

(z.VIII) Osłona z siatki pancernej ściany budynku-przed spadającym gruzem m2

25.20*15.93 m2 401.436
16.94*16.78*2 m2 568.506
(4.78+15.20+2.32+1.49)*15.58 m2 370.648

RAZEM 1340.590
31

d.1.
5.1

kalk. włas-
na

Zabezpieczenie drzew i krzewów o wysokości ponad 1.0 do 2.0 m szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1.
5.1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m
o wys. do 20 m

m2

25.20*15.93 m2 401.436
16.94*16.78*2 m2 568.506
(4.78+15.20+2.32+1.49)*15.58 m2 370.648

RAZEM 1340.590
33

d.1.
5.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 20 m m2

<wg>poz.32 m2 1340.590
RAZEM 1340.590

34
d.1.
5.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<wg>poz.32 m2 1340.590
RAZEM 1340.590

35
d.1.
5.1

Czas pracy rusztowań grupy

2 Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2
2.1 Roboty w zakresie burzenia
36

d.2.
1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

78.67 m2 78.670
RAZEM 78.670

37
d.2.

1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.36 m2 78.670
RAZEM 78.670

38
d.2.

1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemoż-
liwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.37 m2 78.670
RAZEM 78.670

39
d.2.

1

KNR 4-04
0405-03
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - Usytuowanie budynku uniemożli-
wia dostęp osobom postronnym

m2

50.02 m2 50.020
RAZEM 50.020

40
d.2.

1

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad
300 cm2 - wykonać ręcznie zgodnie z wytycznymi projektu

m

67.62 m 67.620
RAZEM 67.620

41
d.2.

1

KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

50.02 m2 50.020
RAZEM 50.020

42
d.2.

1

KNR 4-04
0301-03
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

poz.41 50.020
A  (obliczenia pomocnicze) =========

50.020
poz.42A*0.10 m3 5.002

RAZEM 5.002
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.2.
1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących m3

0.68*0.60 m3 0.408
RAZEM 0.408

44
d.2.

1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym

m3

15.95*2.20 m3 35.090
8.0*2.34 m3 18.720
5.20*0.41 m3 2.132
2.30*0.30 m3 0.690
0.72*2.34 m3 1.685
3.24*1.0 m3 3.240
<otwory>
-0.90*1.50*0.42*6 m3 -3.402
<Fragment pozostawionego muru jako ogrodzenie z przyporami P>
-(2.48+1.76)*3.87 m3 -16.409

RAZEM 41.746
45

d.2.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3.22*2.20*5 m2 35.420
RAZEM 35.420

46
d.2.

1

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych m2

72.665 m2 72.665
RAZEM 72.665

47
d.2.

1

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1. 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
Uwaga wykonawcza:
Rozebrać fubdamenty na głębokość  - 15-20 cm od poziomu gruntu.

m3

9.63*0.15 m3 1.445
RAZEM 1.445

2.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu
2.2.

1
Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

48
d.2.
2.1

KNR AT-06
0106-02

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego; ma-
sa jednego ładunku do 1,00 t

kg

<Płyty korytkowe>13268.00 kg 13268.000
<Belki T-27>7920.00 kg 7920.000

RAZEM 21188.000
49

d.2.
2.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa-
mochody samowyładowcze

m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

50
d.2.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.36*0.005 m3 0.393
poz.37*0.025 m3 1.967
poz.38*0.014 m3 1.101
poz.39*0.032 m3 1.601
poz.40*0.14*0.20 m3 1.893
poz.41*0.05 m3 2.501
poz.42 m3 5.002
poz.43 m3 0.408
poz.44 m3 41.746
poz.45*0.13 m3 4.605
poz.46*0.08 m3 5.813
poz.47 m3 1.445

RAZEM 68.475
2.2.

2
Koszty utykizacji

51
d.2.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj papy t

poz.36 78.670
A  (obliczenia pomocnicze) =========

78.670
((poz.51A*6.0)/1000)*3 t 1.416

RAZEM 1.416
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52

d.2.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.37*0.025 1.967
poz.38*0.014 1.101
poz.39*0.032 1.601
poz.40*0.14*0.20 1.893
poz.41*0.05 2.501
poz.42 5.002
poz.43 0.408
poz.44 41.746
poz.45*0.13 4.605
poz.46*0.08 5.813
poz.47 1.445
A  (obliczenia pomocnicze) =========

68.082
(poz.52A*1400)/1000 t 95.315

RAZEM 95.315
2.3 Rusztowania 
2.3.

1
Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

53
d.2.
3.1

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

44.0 kol. 44.000
RAZEM 44.000

54
d.2.
3.1

Czas pracy rusztowań grupy

2.4 Roboty uzupełniaj ące
2.4.

1
Roboty murarskie

55
d.2.
4.1

KNR 4-01
0308-05
z.sz. 2.5.
9907-01 

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - materiały z rozbiórki szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

2.4.
2

Betonowanie

2.4.
2.1

Wykonanie wie ńca żelbetowego

56
d.2.
4.2.

1

KNR 2-02
1908-02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gladkiej/
zebrowanej o śr. 10/8 mm

kg

21.55 kg 21.550
RAZEM 21.550

57
d.2.
4.2.

1

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne wieńców m2

4.776 m2 4.776
RAZEM 4.776

58
d.2.
4.2.

1

KNNR 2
0107-06
z.sz. 5.5. 

Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600

59
d.2.
4.2.

1

KNR 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 m3

0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600

2.4.
3

Tynkowanie

60
d.2.
4.3

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

46.0 m2 46.000
RAZEM 46.000

2.4.
4

Wykonywanie pokry ć dachowych - obróbki blacharskie
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61

d.2.
4.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

2.30 m2 2.300
RAZEM 2.300

2.4.
5

Zagospodarownie terenu rozbiórki

62
d.2.
4.5

kalk. włas-
na

Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym. m3

poz.47 m3 1.445
50.02*0.20 m3 10.004

RAZEM 11.449
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