304/22 Budowa oswietlenia przy ulicy Chalupnika w Krakowie — etap II ( odcinek od ul.
Meissnera do skweru sportowego)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...........cccc..ee. roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakéw,

posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez ....................... -
.......... Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie petnomocnictwa nr ..............z
dnia ............... [0) ¢ 2R

zwang dalej Zamawiajacym |,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W .....ccccviienenen., Wydzial ..
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ....cccoiiiiiiieieen, TNIP: , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zamieszkalag/ym. ... legitymujaca/ym sie¢
dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET).....cccceeveerieriereiernieereeieeneeeneeeneeenne , posiadajacym REGON:
.............................. 1 NIP: eeeenaa—————————————. pod adresem:

L prowadzaca/ym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym ey
legitymujaca/ym sie dowodem osobistym (seria i

wpisanag/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2 prowadzaca/ym  dzialalno§¢  gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym .o
legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria 1 NUMET)....c.ceeerveevvereennenne wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajace;j REGON.......oiiiiiiii i
NIP. .o . pod adresem: ............ceeeiiiiiinin.
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(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy w ..........cccceieeeee, Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o.0. i spéiki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ....ccccoiiiniiiiicen. INIP: e, , reprezentowang przez:

2 i , prowadzaca/ym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML.  ceiiiiiiiiis eienieiieeeeeieeies eneeneene...... legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym (Seria 1 NUMET).....cccceervuerieneenerneenreenieeneeneeenneens , wpisanym do Centralne]
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym REGON: ...........ccoceviiennenee. i NIP:
.............................. , pod adresem: .............ciiiiiiiiiiis diiiiiiiiiit i ieieieieee ... adres dO

dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamOwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr

¢ 111 ¢ (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
D)
D)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: ............. , Strony zawierajg umowe nastgpujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastgpujace znaczenie:
1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
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Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktérej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robét,

3) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robét, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamdéwienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione — przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw zgodnie
z ustawg Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzdr autorski - sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa iuzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowiacy integralng cze¢$¢ umowy,
ktéry zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

8) OKkres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktérym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usuniecia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosSci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére s3 potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robdt budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robét, okre§lony w dokumentacji
projektowe;j,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych robét lub ich czeéci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktérych
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stanowi art. 449ustawy Pzp,

17) Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w caloSci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegollnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialéw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawceg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, ulewne deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u
ludzi, w szczeg6lnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi Iub
innych przepiséw szczegdlnych,

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za calo$¢ rob6t wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowiazany.

2. Skréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,
PB - Prawo budowlane,
PN - Polska norma,
PZJ - Plan zapewnienia jako$ci,
Pzp - Prawo zaméwien publicznych,
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
UZP - Urzad Zaméwien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R -robocizna,
M - cena materiatow,
S - koszty pracy sprzgtu,
Ko - koszty ogdlne,
Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy
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Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materialéw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym
(znak sprawy: ......) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: Budowa o$wietlenia przy
ulicy Chalupnika w Krakowie- etap II ( odcinek od ul. Meissnera do skweru
sportowego) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza
umowg, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Zakres umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych  zgodnie
z harmonogramem robét, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz:
zapoznat si¢ z nalezyta starannos$cia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
oraz terenem budowy a takze o§wiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;
na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos$¢ ogdlnych i
szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym  realizowana inwestycja
i trudnos$ciami, jakie moga wynikac¢ z charakterystyki tego terenu;
szczegotowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie
1 dokonat nalezytej wyceny prac;
rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
posiada wymagane obowiazujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i1 nie widzi
przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
iuzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.
Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty

a. dokumentacje¢ projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
umowe wraz z zatacznikami,
oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,

T

dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym, , w
tym w szczeg6lnosci SWZ.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 obejmuje w szczegdlnosci:
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9. koszty wykonania rob6t wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamdéwienia
w trybie podstawowym bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie
ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robdt (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentéw Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia,

10. koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu i oznakowania na czas prowadzenia rob6t, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania 1 utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopéw, ewentualnego pompowania wody, wywozu
nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki, robét
demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, pelnej obstugi
geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz inne koszty wynikajace
Z niniejszej umowy.

§3
Sposob realizacji robét budowlanych
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 umowy.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem robot( harmonogram rzeczowo - finansowy), sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu  nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw po§wiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentéw po§wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnosciag gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejsza umowa,
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginaléw
przediozonych dokument6w.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:
1) przejecia terenu budowy;
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zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do
dnia rozpoczecia robét, o§wiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nia
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw branzowych. Poprzedni
zapis stosuje si¢ takze do zmiany kierownika budowys;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej taczno$ci z
organami ratowniczymi i porzagdkowymi;

opracowania projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektdw przez wiasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztéw
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakéw przez caly okres
wykonywanych robdt;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegOlnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewéw, zdjgcia i wywozu warstwy ziemi z
terendw zielonych, rozbiérki chodnikéw i ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektéw i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i1 w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejScie w teren od
zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0s6b trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii

zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robdt z sgsiednich nieruchomosci
oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni peilng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawczga roéwniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);
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12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robét oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate danego Zamawiajacego, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartoSci netto i
brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowe]
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu ;

18) przekazania Zamawiajacym certyfikatéw i dokumentéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i

urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb, przed

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia

placu budowy do odbioru konicowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przyleglej

10.

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacj¢ roboét,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, wraz zZ  wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi petne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy medidw, pomiarami i innymi.

Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostalo$ci po robotach
rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z
ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
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Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami

Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obsluge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robdt
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w

zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robét oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem inspektora nadzoru.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt. W przypadku realizowania rob6t budowlanych na
podstawie decyzji ZRID - zlecenia po zakonczeniu robdt budowlanych na wiasny koszt
uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnos$ci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwatej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dziatek , ktéry przebieg jest tozsamy z
granicg stanowiagca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekazaé
w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drég Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgtoszenia) ;

Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawczg rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel
posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne za$wiadczenia z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalno$ci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokos$ciowych,
realizacyjnych i1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania danemu
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajagcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego i innym
upowaznionym osobom, dost¢pu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
zumowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wytaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestoréw
sieci , dokonania zgloszef i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej] z umowa
przytaczeniowg o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomos$ci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
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18. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

19. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje spotecznosé
lokalng w sposéb ogélnie przyjety w miejscach ogélnodostgpnych, o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robdt, zakresie tych robdt, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numeréw telefonéw kontaktowych.

20. Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych
nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzace do wykonywania rob6t budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

21. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.

22. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

6) zapewni obstluge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robdt,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

23. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem. Wykonawca ma obowigzek
zamontowania na wlasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953).

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu robdt,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych
robot.

26. Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania akceptacji inspektorow nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestéw i
swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowiazujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych,
w szczegollnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz laczny udziat
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pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej
sztuk, to jest nie mniej niz 10 %. Na zadanie Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji
Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ przedstawicielowi
Zamawiajacego, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdéw do realizacji
Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajacemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdéw spelniajacych
wymagania nalozone ustawag z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i1 paliwach
alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ przedstawienia do wgladu niezbgdnych
dokumentéw w tym zakresie potwierdzajacych wypetnienie przez Wykonawce opisanych w
niniejszym ustepie obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem
stosownych dokumentéw lub oS$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, jak réwniez
nieztozenie na wezwanie Zamawiajacego wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu , stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku
z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa odstgpienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 27 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji

Przedmiotu umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11.01.2018 r.

o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i zgodnie z osSwiadczeniem Wykonawcy

ztozonym wraz 7 ofertq

28. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjqtkiem 0s0b
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w ust. 28 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

30. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
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podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 28 czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu

umowy:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oS$wiadczenie wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczonag za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposéb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

31. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

32.

1.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane begdzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 28 czynnos$ci. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w ust. 28 czynnosci Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. j i

lit. k niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 30 i ust. 31 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez dalszego podwykonawce

§4
Termin realizacji, odbiory

Wykonanie rob6t budowlanych nastagpi w terminie do dnia ................ natomiast
stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowa nast¢puje odbiorem
koncowym, na podstawie protokotu odbioru koficowego. Przekazanie terenu budowy nastapi na
podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
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2. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1)  odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy;
3) odbidr techniczny,
4) odbidér koncowy;
5) odbiér gwarancyjny;
6) odbiér pogwarancyjny.
3. Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbioréw robét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru

Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru danego Zamawiajacego,

b) do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robét zanikajacych (przed ich zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot

zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez

danego Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

W odniesieniu do odbioru cze§ciowego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania

odbioréw czgsciowych:

a) odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych

rozliczen; odbiér czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajgcy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu rob6t w celu umozliwienia zaplaty
odpowiedniej cze$ci wynagrodzeni. Odbiér cze$ciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czesci robdt ze skutkiem w postaci wygasnigecia zobowiazania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

b) po zakonczeniu wykonywania czgsci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru

czegsci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktérych mowa pod lit d) ponizej,

¢) dokonanie odbioru czg$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce  zestawienia rzeczcowo — finansowego  wykonanych  robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajagcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej czesci robot
budowlanych i przediozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
rob6t zgloszonych do odbioru czesciowego wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu protokoléw odbioréw czesciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
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wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,
dokonywanie odbioru czgsciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesSciowego sporzadzonym na podstawie wykazu rob6t wykonanych czgéciowo
sporzagdzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

odbioréw czeSciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czgéciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac). Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa w art. 654
k.c. 1 oznacza, ze odbiory czesciowe zostaly w niniejszej umowie uregulowane w inny
sposéb niz przewiduje to art. 654 k.c i moga by¢ dokonywane wytacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:
a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu

b)

wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét oraz
po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajagcego lub osobg¢ przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usuni¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robét budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;
Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnagl gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb.

d) odbiér techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym i nie

stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oS$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robdot  budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nast¢puje po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;
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b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosSci Wykonawcy,
nastgpuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci rob6t budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przediozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

¢) Zamawiajacy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢
do wiasciwego os$rodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg do ewidencji
gruntéw 1 budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢é Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie wspdtrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wilasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich
przeniesienia. W zwiazku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢é Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowe]
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d powyze] wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacj¢
geodezyjna powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robét
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. ¢ powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. € powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
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Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego h nastapi w
ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu
zakonczenia rob6t przez Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie odbioru

i)

1)

koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawca a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda =zastrzezenia co do jakoSci wykonywanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, za§wiadczenia wlasciwych jednostek i
organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych, $wiadectwa
kontroli jakoSci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w lit. e)
powyzej,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego
rob6t. Odbiér kohcowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji calego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie rob6t zwigzanych
z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu

po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

¢) oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktére zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdézniej niz 2 miesigce przed uplywem
terminéw gwarancji i1 rekojmi. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych
rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robdt wykonanych w zwiazku
z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 9 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
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a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego  przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§5

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PrZeKraCzajace]  ..cocceevvrveeneinienie et ztotych  brutto  (slownie  zlotych:
................................................................... ), rozliczne na podstawie iloSci wykonanych i odebranych
rob6t, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czeSciowego, koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktéry stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czeSciowe i zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac okreslony w
protokole odbioru czesciowego. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiang
stawki podatku VAT.

3. Termin ptatnoSci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,
wraz z zatacznikiem w postaci protokolu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac stanowiacych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czgsciowej wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dofaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow robot,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktéry
musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostarczonych
towaréw oraz odpowiednie wartos$ci tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét objetych sktadang
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktérzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcéw tj. zaréwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
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dostawy oraz przez podwykonawcdw, ktérzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w
ramach skladanej faktury.

Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

o$wiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcéw  catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robdt,
ktérej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcéw
,»za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcéw, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcéw ewentualnie
wraz z kserokopia innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty catoSci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotaczat o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdt
wchodzacych w zakres robdt, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. Do faktury Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1y

2)

wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalgceznik nr 3 do niniejszej Umowy;

oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcdéw — z tytutu uméw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie zostalo im wyptacone.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwo$ci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez Wykonawce do faktury.
8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na

podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do
Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktérej zaptatg
wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W
przypadku dokonania zaptaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
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podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu

Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca

wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego

z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢ wystawiane

na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakéw. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).
W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drég Miasta Krakowa
Adres PEF 679 25 97429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy
zalgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy odméwi jej

przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.
Wynagrodzenie za wykonane  ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitéw
finansowych na poszczegdlne lata tj.

TP zt w roku 2023
W  przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajagcych z limitéw

przewidzianych na poszczeg6lne lata w petnej wysokosci, wysokos¢ limitéw finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposdb, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich Srodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

W przypadku zmiany wysokosci S$rodkéw finansowych wynikajagcych z limitéw
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
zapisOw ust. 12 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzeciag w zakresie wypelnienia

warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 16.

Zamawiajacy dopuszczaja mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamian¢ wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciagnie kredyt
lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktorej

19



304/22 Budowa oswietlenia przy ulicy Chalupnika w Krakowie — etap II ( odcinek od ul.
Meissnera do skweru sportowego)

Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajgcego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnoSci jest
bezskuteczny(bezskutecznos¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci
Zamawiajacemu przysluguje prawo dokonania potragcenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytulu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajacego podwykonawcom w
przypadkach wskazanychw § 7.

17. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

18. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z §
9 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspdolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca o$wiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ............o.c. L
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktére Wykonawca
wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowac przy pomocy
podwykonawcow).

Lub ( w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czegsci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu).

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czeSci zamowienid.......................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilosci robét, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie iloSci robot i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robdt, ktére maja byc
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdézniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

3.  Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej Zatacznik
nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcqg przedkladanej Zamawiajacemu dotaczyé o§wiadczenie w sprawie spelnienia
wymogoéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktorej
wzér stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlno$ci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
lub w niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 1 zatacznika
nr 4 do niniejszej Umowy;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo osob reprezentujagcych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktéry reprezentuja (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdre;j
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9
stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartos$c¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt 1) zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Ust. 4 stosuje sig.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcoéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalgczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujagcych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienig zatacznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowiagzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgepowania o udzielenia zamdéwienia.

Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgSci zamdwienia, ktdra
Wykonawca zamierza wykonywac¢ przy udziale podwykonawcow, ktére nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu dokumentéw
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§7
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego h  umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacego, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegd6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego , o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegélowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci
majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym
terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
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2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty, w szczegd6lnosci przedtozy dowody wykonania robdt budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktury lub rachunki, a takze
oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnoSci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawa

ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez

Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ustug

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o

dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wyltacznie do

wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajacego
wynikajacej z niniejszej umowy.

§8
Waloryzacja Wynagrodzenia

Wynagrodzenie wykonawcy moze zosta¢ skorygowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub zmniejszenia) cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami - Waloryzacja.

Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o podany w niniejszych postanowieniach
wskaznik, ustalany w oparciu o wysoko$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy
(j.n,p.) oglaszany przez Izbe Projektowania Budowlanego na kazdy kolejny rok
obowigzywania umowy,

Wysokos$¢ wskaznika waloryzacji wynagrodzenia po uptywie pierwszych 12 miesigcy
ustala si¢ na podstawie wzoru:

Wi=[(Sx+1/Sx) x 100] - 100
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Gdzie:
W1 — wskaznik waloryzacji wynagrodzenia po uplywie pierwszych 12 miesiecy

Sx — wysoko$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong na rok
kalendarzowy, w ktérym zawarto umowe (w 2021 r. Sx wynosi 21,45 zt), ogloszony przez
Izbe¢ Projektowania Budowlanego w roku poprzedzajacym rok zawarcia umowy

Sx+1 — wysokos¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong na kolejny
rok kalendarzowy po roku, w ktérym zawarto umoweg;

Z uptywem kazdych kolejnych 12 miesiecy obowigzywania umowy ustala si¢
wspotczynnik waloryzacji dla kolejnych 12 miesiecy obowigzywania umowy wedtug w/w
wzoru dla wskaznika Wi, (W, = Sxa/Sxn-1 gdzie Sxn — stanowi wysoko$¢ stawki za umowng
jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong na rok kalendarzowy, w ktérym uptywa kolejne
12 miesiecy obowigzywania umowy oraz stawke Sxn.1 — wysokoS¢ stawki za umowng
jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ustalong w roku poprzednim).

Wskaznik W zaokragla si¢ do drugiego miejsca po przecinku.

W przypadku umowy trwajacej dtuzej niz 24 miesigce wskaznik Waloryzacji stanowi
sume¢ wskaznikow ustalanych po uptywie kazdych kolejnych 12 miesiecy,

W=Wi + W, +...+W,

4. W przypadku, gdyby powyzszy wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie
znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

5. Waloryzacja moze zosta¢ przeprowadzona po uptywie kazdych kolejnych 12 miesigcy
obowigzywania Umowy, w przypadku zmiany wskaznika okre§lonego w niniejszych
postanowieniach, o wigcej niz (+/-) 5% liczonej w stosunku do chwili zawarcia
umowy.

6. Waloryzacji dokonuje si¢ o r6znicg¢ pomigdzy wskaznikiem waloryzacji a wartoscia
wskazang w ust. 5 powyzej.

7. Waloryzacja przeprowadza si¢ w formie aneksu do Umowy pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w Budzecie Miasta Krakowa oraz Wieloletnie;j
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

8. Wynagrodzenie bedzie Waloryzowane do wysokosci +/- 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia w skutek zastosowania
Waloryzacji (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze
przekroczy¢ tego progu.

9. W przypadku, gdy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajagcego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego.

25



304/22 Budowa oswietlenia przy ulicy Chalupnika w Krakowie — etap II ( odcinek od ul.
Meissnera do skweru sportowego)

10. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego czes¢, ktére zgodnie z postanowieniami
umowy nalezne jest z uptywem terminéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji,
okreslonych w ust. 5.

11. Wykonawca w terminie 14 dni po uplywie kazdych 12 miesi¢ecy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego na piSmie, O zmianie
wysokosci wskaznika Waloryzacji. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu
w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu terminowi doreczenia zawiadomienia o
zmianie wskaznika Waloryzacji o wiecej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka
si¢ roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia,

12. Do uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami
zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bgdg mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu.

13. W przypadku kontynuowania wspdtpracy pomigedzy Wykonawca a Podwykonawca
lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 12 miesigcy
tacznie dla wszystkich Uméw o podwykonawstwo.

14. Wynagrodzenie platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Wykonawcg lub Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw
cen. Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartaléw, oglaszany przez
Prezesa GUS na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy
panstwa w sptacie niektérych kredytéw mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyptaconych premii gwarancyjnych
(Dz.U.2019, poz. 2162 z pozn. Zm.)

§9

Osoby nadzorujace

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ..oooooviiininneeoe-mail oo

2. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacegol .

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robét
budowlanych:. .....ccccoooeeniiniiniiiiiiines ,nrtel. oo se-mail oo

4. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy

(biezgca korespondencja robocza) 7z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:
- dla Zamawiajacego :
Faks: ...l
Email: ......................
- dla Wykonawcy:
Faks: ...l
Email: ..........c.o..oo.l.
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5. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowaé na
nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ......c..ccvoeviiiiiiiinnene. (e —mail)

Dla Zamawiajacego ........ooeviviiiiniiiiinnn... (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

6. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci upowazniony jest
do :

1) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszg Umowq,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku 7 realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakoS$ci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi ........ ( tyle samo co
okres gwarancji ) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

2. Wykonaweca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy, w tym w szczegdlno$ci na wykonane
roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastgpnego
po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo oprécz okresu
wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy -
Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych oraz sieci gazowej
takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich
gestorOw sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajacym na usuni¢cie kolizji sieci z
realizowang inwestycja.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”),
poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
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potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢é wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementéw sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegblnosci powodujacych koniecznos¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznos¢
pracy tych urzadzen pod obciazeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie
pézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za wuprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecié¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usunaé¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a opdznienie moze
spowodowac¢ wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkode.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objg¢tego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objgtego gwarancja lub
zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil czg$¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mégt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czg$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objg¢tego gwarancja na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czeSci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czeSci i usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktére zostaly spowodowane Sila wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usuniecia szkdd, ktére wady
spowodowaty lub szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie okresow
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce¢ wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bgdzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje
sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang -
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dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawcge od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreSlonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

d)

e)

2

h)

3

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokos$ci 0,2% kwoty okreslonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na
usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej umowy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uplywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okre§lonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreSlonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno§¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2,5 % kwoty okres§lonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamOwienia
czynno$ci o ktérych mowa w § 3 ust. 28 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe¢ o pracg 0s6b
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy,
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k) ujawnienia przypadku niespeinienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamOwienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i w i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 4 do niniejszej Umowy, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace oséb wykonujacych w
trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zamdwienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 4 do niniejszej Umowy,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg,

1) niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29 niniejsze]
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
3 ust. 28 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki w wypetnieniu
obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie
wiecej niz 5% kwoty okre$lonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

m) niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 30 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentéw okazanych Zamawiajacemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

n) niedopelnienia przez podwykonawce¢ obowigzku zatrudnienia na umowe¢ o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg¢, w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktérej dotyczy uchybienie nie byta
zatrudniona na umowe¢ o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 30
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w treSci dokumentéw okazanych
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,

0) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia robét
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci za wykonane
prace, chyba ze przepis szczeg6lny wytacza mozliwos¢ dokonania takiego potracenia.

4. Suma kar umownych za zwloke¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okres$lonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy
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§ 12
Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreSlonych w niniejszym
paragrafie.
2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uplywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu
w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30
dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczaja si¢ w szczegd6lnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robdt,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstagpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nast¢pnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
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Jezeli Zamawiajacy odstagpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu rob6t wg stanu na dzieh odstapienia,
potwierdzonej przez Inspektoréw nadzoru  Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych prac projektowych lub robét
oraz zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktérej postgpowanie (dziatanie,
zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstagpienia od umowy przez druga Strong.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce czeséci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robdt dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonana czg§¢ Przedmiotu
umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WArTOSC et ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5%  wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy . W przypadku
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono wptacone
na rachunek bankowy Zamawiajacego w .......... . . Wykonawca wniést zabezpieczenie
przed zawarciem umowy W fOrmie ........cccccoeceeviimvienieenieennncnns ; kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zaméwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréoci Wykonawcy nie p6zniej niz w ciagu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtuzyc

czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb aby
obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggto$ci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedtuzenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obciazaja Wykonawce
bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego w jakiejkolwiek formie.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuléw okre§lonych w ust. 2, a w szczegdlnosci, w
przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,
2) Wykonawca nie bgdzie wywiagzywat si¢ z realizacji obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy,
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3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.
5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga byc¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego
do dokonywania potragcen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegllnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§ 14
,,Konieczne prace dodatkowe’’, roboty zamienne , roboty zaniechane

1.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okoliczno$ci, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannos$cig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktérej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego;

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16  niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkéw
finansowych przez Zamawiajacego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktére nie byly objete dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja
projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a sa
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem
potwierdzajace, ze ,.konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowe;j
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych a takze wskazanie
zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
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iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy ¢tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego

przepisami, niezbedne jest wykonanie ,,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez

Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca

zobowiazany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych

prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu Kkosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedlug nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe rob6t zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik
nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
rob6t w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawa do okreSlenia naktadow rzeczowych j beda naktady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt, o ktérych mowa w pkt 2, to jest . nieujgtych
w kosztorysie ofertowym stanowiagcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane bedg $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatléw), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytéw Sekocenbud,

c) dla okreSlenia ceny materiatbw i sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadza, protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione
w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8.  Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania koniecznych robé6t dodatkowych.

9. Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilo$ci wykonanych
i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
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ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okre$lonych w kosztorys koniecznych prac

dodatkowych.

10. Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,.,koniecznych prac
dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji
Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznoS$ci
wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej] umowy i wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

11. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem) rozwiazan
zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposéb
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowe;.

12.  Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdélnosci, w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robét, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowe]
(jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w spos6éb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypalow, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pisSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére winny zosta¢é wykonane
(przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okoliczno$ci faktyczne i
techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robét zamiennych nie bedg wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cia pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W  przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,rob6t zamiennych” wskazywanych przez
Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,robét
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zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot
zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu robdt zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci) rob6t
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robdt niewykonywanych lub wykonywanych w innej
ilosci w zwiazku z koniecznos$cia wykonania robdt zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robdt zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci)
rob6t ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robdt niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej iloSci w zwiazku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadza, protokét konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda
zataczniki do protokotu koniecznosci.

17. Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

18. Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie iloSci wykonanych i odebranych
rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksiazki
obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robdt zamiennych.

19. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno§¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robét stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych cze¢sci nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacj¢ z wykonywania tych cze$ci nalezy
rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajagcego od czeSci Przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czeSci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od cze$ci Przedmiotu umowy w dalszej czesci umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

21. Wartos¢ robot zaniechanych, ktére nie bedg wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacego
od czesci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.
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22. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cze$ci robot, Wykonawca
zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania cze$ci robdt (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg¢sci robot (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokoét
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokét musi
zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 20 oraz musi zawiera¢
informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu konieczno$ci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy
uwzgledniajacy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci
robot).

24. Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia rob6t zaniechanych.

§15
,» Dodatkowe roboty budowlane’” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany treSci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych™) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejszag umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokdt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i wuzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zalagcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,.dodatkowych robét
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie iloSci wykonanych i odebranych robét na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw)
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wedlug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2

do niniejszej Umowy.

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robét cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksiazki obmiar6w) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie”
opracowanym przez Wykonawc¢ w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zalacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyze;j.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

1) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,.dodatkowym kosztorysie”, o ktérym
mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawag do okreslenia nakladéow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna nakladéw
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktérym
mowa w ust. 6 powyzej zastosowane beda Srednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materiatéw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogélne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cen¢ opartag na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,
jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
rob6t w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,
dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m?2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig Srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiolowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;
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w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych prac
dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa
w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas po§wigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w § 13 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robdt zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 13 Strony
mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswiecony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich rob6t stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp izlecenia Wykonawcy wykonania
,.dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamdwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robét wptywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej] umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznos$ci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robét budowlanych”;

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i1 Konserwator Zabytkéw wstrzyma
roboty

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
lub ekspertyz;

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajacymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okre§lonego w Umowie, w
szczegllno$ci moga postanowi¢ o zmianie materiatéw lub urzadzen, ktére maja byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowys;
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Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia robdét budowlanych o okres
wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robét. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesunaé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscig usuni¢cia wad Dokumentacji projektowej;

10) zostang wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji projektowej, ktére spowoduja

zmiang zakresu realizacji Umowy

11) wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia

12)

13)

14)
15)

Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktére uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to
taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajagcego. W takim przypadku Strony mogg przesunaé
termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju;

wystapi koniecznos¢ zmiany os6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w odniesieniu do
0s6b pelnigcych okre§lone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktérych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

projektant lub konserwator zabytkéw w ramach swoich ustawowych uprawniefr dokona
zmiany w dokumentacji projektowej ( przetargowej)

wystapi kolizja niezinwentaryzowang infrastruktorg podziemng lub innymi obiekatmi
ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi,
w szczegblnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi lub innych przepiséw
szczegblnych, o ile okoliczno$ci wystapienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii choréb zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, maja wplyw na nalezyte
wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z
wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u
ludzi, w szczegélnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
moze w uzgodnieniu zZ
wykonawca dokona¢ zmiany umowy poprzez:
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a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,
b) zmian¢ sposobu wykonywania umowy,

c) zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajacg jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli maja one wptyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajacemu oS$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w
szczeg6lnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wptyw na Okres
wylaczenia z ruchu, moze on by¢ wydluzony jedynie o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
* W przypadku gdy termin wykonania zostat okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy
wprowadzi¢ zapis:

16) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczgc od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy;

17) w przypadku gdy okaze sie, Ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakq Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznos¢é podjecia przez
Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych Srodkow finansowych,
Strony mogq przesungc¢ termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat
dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w
ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznoS$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginaléw przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
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sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratorow danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci wobec os6b skierowanych do realizacji zamdwienia, w
tym:

1) os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np.
Kierownik Budowy),

3) o0s6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcéw.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zatacznik nr 7 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bgdzie wspétpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w
szczegoblnosci osob wykonujacych czynnos$ci, co do ktérych Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz os6b wymienionych w ust. 1
pkt. 1 —4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie
ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 7 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny spos6b, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzdér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalgcznik nr 8 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajagcymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16
ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0os6b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkoéw przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 1 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatah podejmowanych przez osoby trzecie
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(w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreSlonych w § 16 ust. 1,21 3

niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez

Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,

jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych

W niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213

§ 18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
4. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:
1) zalgcznik nr 1 - harmonogram robét;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 — wymagania dla uméw z podwykonawcami;
5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslonag w umowie);
6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
7) zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,,
8) zalacznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zalacznik n

r 3 do Umowy

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu
wymogu (prosze
wpisa¢ T — w
wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest | Wykonawcy,
. . spetnione, N — gdy | w wypadku
L.p. Opis wymagania PG T
wymaganie nie jest | wpisania N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania 3
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;
3. umowy z Podwykonawcami nie  moga
przewidywaé¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero  powyzej ktérego  Podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakture;
4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towaréw 1 ustug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
réowniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.
5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktéorym w przypadku gdy Podwykonawca Ilub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktéorym w przypadku gdy podwykonawca Ilub
dalszy =~ podwykonawca  zamierza  zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegllnosci w  odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy, jak réwniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru rob6t
wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnoSci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, za wyjqtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlanel, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
Umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac¢
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy
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zawarte] pomiedzy wykonawca i podwykonawca
czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych wobec Podwykonawcy
odno$nie  spelniania  przez  Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnos$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamodwienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegoblnosci do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej czynnoSci i
dokonywania ich oceny,

1. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie ~ potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo:
1. o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢g oséb wykonujacych
czynno$ci,  ktérych  dotyczy
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wezwanie Wykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno
zawierac w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci ~ wykonujag  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
o pracg¢ wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

2. po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o  podwykonawstwo
czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres

obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia
umowy/umOéw powinna zostaé
zanonimizowana przez
podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce w sposob

zapewniajagcy ochrong danych
osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 . w
szczegllnosci bez  adreséw, nr
PESEL pracownikow).

Informacje  takie jak: data
zawarcia ~ umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢
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mozliwe do zidentyfikowania;

3. zaSwiadczenie wlasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw
0o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowana, z Wwyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w spos6b
zapewniajagcy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng wykonujaca  dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  pafstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub pafstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikéw lub niezawierajaca
uméw  ze  zleceniobiorcami  albo  osobag
niewykonujaca dziatalnoSci gospodarczej, umowa
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze
zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng wykonujaca  dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  pafistwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
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winna zawieraé oswiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczna wykonujaca dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  pafistwie  niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub pafstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikéw lub zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem
wtasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno
by¢ prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umoéw z dalszymi
podwykonawcami; Ilekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ................. (dalej:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy<¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ~ ......... Inazwa
IAWESEYCTIl ..o (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez  ...o.oeeee.... /nazwa
Wykonawcy/............coooeni. (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktérych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspdtpracy przez Zamawiajacych 2z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreSlone obowiazki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych do$wiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udzialu w postegpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okre§lone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakoficzenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
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w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkéw UE)

= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegélna sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

=  nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 8 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...........ccccc..e. roku pomiedzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktérej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w
wysoko§ci L (dotyczy spotki

z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: .....coooiiiiiiiiieen, TNIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczqg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieszkalym.........c..ooooiiiiiiiiiiiiii legitymujacym  si¢
dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET).....cccceroeerienieriierrieeieenieeneeeieenieene , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: oo, PESEL Lo

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym e e
legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (s€ria 1 NUMEI).....ccccerieneeneenienienieneeneeneene
PESEL.....ooiiiiiiiiiieieieceee,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzagcym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamieszkalym .o
legitymujacym sie dowodem osobistym
( seria 1 NUITIET) . .c.eevvveeeeeeeeeervreeeeeeeeneenreeeens
PESEL.....oiiiitiie ettt s

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j
prowadzacymi  dziatalno§¢  gospodarcza ~w  formie  spétki  cywilnej pod  nazwa
............................................ posiadajacym REGON.......coiiiiiiiii
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(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , ktérej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS s , kapitat zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: .....ccocvieiiiieeenew, TEprEZentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

2. s , prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML. cetiiiiiiiit it ae s eeeeeneen.. ... legitymujacym sie dowodem
0sObiIStym (Seria 1 NUMET)......cocuereerversueneenienieeeeneenneennees , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej , posiadajacym REGON: .........cccovivieneen. i NIP:
.............................. ,PESEL ...

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... Z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

D)
)

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwos$ci, doswiadczenie, wiedzg i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowa. W szczeg6lnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu
znane zasady przetwarzania 1 zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
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Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osdb, ktérych dane dotycza, okre$la zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do oséb,
ktérych dane dotycza, ktére wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledoéw interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymdg przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspdtpracy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktdre
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okres$lony jest w zataczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie wykonywania
jej praw okreSlonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajgc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazké6w okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw
$cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostgpu, poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
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9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzieciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
przepisOw o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnoSci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyn¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s6b, ktérych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych =z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczeh zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisOw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajagcego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 1530 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezb¢dne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6

57



304/22 Budowa oswietlenia przy ulicy Chalupnika w Krakowie — etap II ( odcinek od ul.
Meissnera do skweru sportowego)

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowsg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
piSmie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastepujacych warunkéw:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

o a0 o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub
wyzszym wymogom w zakresie bezpieczefistwa danych niz okre§lone w niniejszej
Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbg¢dnej zwtoki, nie pdzniej niz w ciagu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscia
Administratora danych, Przetwarzajagcego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisOw zwigzanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnoS$ciach i
postgpowaniach z wilasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych
przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku udost¢pnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowiazujacych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
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ktére nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno§¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcéw, ktérym
Przetwarzajacy dane podpowierzy! przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaplaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
OKkres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej]  UmMOWY:  .ocoiiiiiiiiiineeneenieeee nrtel. ., e-mail
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja niniejszej UmMOWY: .....ccoccrvnienicnicnecneennen. nr tel. ... ., e-mail
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: ......cooooiiiiiin,

Email: ...l

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ......coocooiiiiiin,

Email: ...l
4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
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posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych ... (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ..............c.ocevevieinennt. (e — mail).

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w spos6b niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chroniag prawa oséb,
ktérych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czgsé

Umowy Podstawowe;j.

2. W przypadku sporu wilasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czeS$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i §rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zatacznik 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie osob, ktorych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zatacznik 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktére musi zapewnié¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywtamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktérym przetwarzane be¢da dane osobowe, wyposazone sg W system alarmowy
przeciwwtamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktérych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatno$ci sa niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentéw.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

Nowns

*®

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chroniace system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostgp do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dost¢gpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

Nowm

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegélnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmian¢ haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktérych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

Al e

o

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
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Monitory komputeréw, na ktérych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sa w sposéb uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje

si¢ serwer, na ktéorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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