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Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien

Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa roboét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk, i kolei ; wyro6wnania terenu

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robo6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociagéow do odprowadzania $ciekow

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.11.  WSTEP
1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tematem: ,,Budowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz
Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewddzkiej nr 635 (Al. Jana Pawla II) w
Radzyminie — ETAP I”.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia  podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

) obiekt matej architektury;

1.1.1.4.2.Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.1.1.4.4 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
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1.1.1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.1.1.4.8. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.1.1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.1.1.4.10. Pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.1.1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknicty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.1.1.4.14. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polagczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

1.1.1.4.18. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.1.1.4.19. Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.
1.1.1.4.21. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.1.1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno§¢ za prowadzona
budowe.

1.1.1.4.23. Rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.1.1.4.24. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.1.1.4.25. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.1.1.4.27. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.1.4.28. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
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1.1.1.4.29. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.1.1.4.30. Czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.1.1.4.31. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 1., z p6Zn. zm.).
1.1.1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke = zawodowa oraz  uprawnienia  budowlane, wykonujaca  samodzielne  funkcje  techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.1.1.4.34. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.1.1.4.35. Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.1.1.4.36. Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.1.1.4.37. Przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej  ich  wykonania, ze  szczegbtowym  opisem lub  wskazaniem  podstaw  ustalajacych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.1.1.4.38. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci
1 wymogdow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.1.1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gltéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).Fmazow
1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu
do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktore réznig si¢ istotnie od wiasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.
1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".
1.1.1.4.43. Kosztorys ,,Slepy" - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci.
1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow budowlanych na znak
bezpieczenstwa.
1.1.1.4.45. Odpowiednia bliskos$¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed uciagzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.1.1.4.47. Pobocze - Czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
si¢ sktadac z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.
1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gorna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze si¢
ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.
1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolna cz¢$¢ podbudowy spetiajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronnag,
odsaczajaca lub odcinajaca.
1.1.1.4.51.Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do glgbokosci przemarzania obciazen
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1.1.1.452. Podloze ulepszone - Gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni
1.1.1.4.53. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyl realizacj¢ czgéci zadania
inwestycyjnego
1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -
1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp
1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej,
rurociag.
1.1.1.4.57. Rejestr obmiarow - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
1.1.1.4.58. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie wykonywania zadania budowlanego
1.1.1.4.59. Rysunki - Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot
1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany gigcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktore Wykonawca powinien przedlozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robdt
1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbidr przepisdéw i wymagan uzupehniajgcych, opracowanych dla realizacji zadania inwestycyjnego
lub jego elementu
1.1.1.4.62. Sprzgt - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obshugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy
1.1.1.4.63. Slepy kosztorys - Wykaz roboét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania
1.1.1.4.64. Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia S$ciekéw bytowo-
gospodarczych
1.1.1.4.65. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw
1.1.1.4.66. Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych
1.1.1.4.67. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdéw z budynkow do kanatu sanitarnego
1.1.1.4.68. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych
1.1.1.4.69. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika
1.1.1.4.70. Kanal nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci mniejszej niz 1,0m
1.1.1.4.71. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m
1.1.1.4.72. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow
1.1.1.4.73. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
1.1.1.4.74. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw
doplywowych w jeden kanat odptywowy
1.1.1.4.75. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracanie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odplywowego
1.1.1.4.76. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajaca
funkcje¢ studzienki polaczeniowej
1.1.1.4.77. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidlowej
eksploatacji kanatow
1.1.1.4.78. Komora polaczeniowa - komora Kkanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odplywowy
1.1.1.4.79.Komora spadowa (kaskadowa) komora majgca pochylenie i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
1.1.1.4.80. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacy scieki do odbiornika
1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
1.1.1.4.82. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony o zej$cia obstugi do
komory roboczej
1.1.1.4.83. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza
111484, Wilaz kanalowy - element zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.
1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a §ciang komory
1.1.1.4.87. Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu
1.1.1.4.88. Brukowiec-kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztatcie regularnym i zaokraglonych krawedziach.
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1.1.1.4.89. Prefabrykat-element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OSsT

1.1.15. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznoséci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielko$ci okre$lone
w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoscei i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowna.
1.1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.



1.1.1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblno$ei wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
716z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot tylko tam gdzie taki material mozna wykorzysta¢ do
zasypu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



10
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos§é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowsa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez

wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.15.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
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1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1.6.1. Program zapewnienia jako§ci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb 1 procedurg pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
1.1.6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek i badan materialdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te bedg tak powazne, ze moga wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
1.1.6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
1.1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
1.1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
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prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
»  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robot,
*  przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
»  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
»  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
»  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
*  wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
*  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
» Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.
»  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiaski obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czg$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.



14
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
. protokoty odbioréw robédt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbiorow czgsciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZ3),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

~No ok~ wN

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.85. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

*  robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,

*  warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodno$ci Wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dla ponizszych robot zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. Wstep
2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z tematem: ,,Budowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowos$ci Cegielnia oraz Radzymin) na
odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawla II) w Radzyminie —
ETAP I”.
Opracowanie obejmuje :
—  budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, drenazem i wylotami
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obicktow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian
wykopow, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi : geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- budowa kanatu deszczowego wraz z wpustami
- budowa drenazu odwadniajacego
- budowa studzienek rewizyjnych i osadnikowych
- inspekcja telewizyjna lub proba szczelnos$ci -kontrola szczelnosci kanatu
- kontrola jakosci
- zasypanie wykopoéw
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w ,, Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) oraz okre$leniami
podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" oraz w pkt.
1.1.1.4. niniejszego opracowania.
2.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.
2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacj¢ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. ,,w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia
dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami ),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarnej.

22.2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
Ogolne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracja zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z polska Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za regionalny wyrdb
budowlany".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materialéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora materiat z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i
BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczonych na
plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne oraz wodociggowe
e  rury powinny by¢ proste, zachowywac przekroj i mie¢ gtadkie powierzchnie
e  ksztattki PVC-U i GRP laczone na uszczelke gumowsa trwale zamocowang w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, musza odpowiada¢ wymiarom wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852
e rury GRP @ 700 mm, @ 300 mm zgodnie z normg PN / EN 14364-2007 i posiadajace wazng aprobate techniczng
ITB zaswiadczajaca, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki
eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wylacznie z zywicy z poliestrowej, minimum
ciggltego wiokna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i czystego piasku kwarcowego, o klasie
sztywnoéci SN10000 N/m2 i sztywnosci dtugoterminowej (po 50 latach) minimum S50 6000 N/m?, ci$nieniu
nominalnym PN1 faczonych za pomoca tacznikoéw systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi
e rury z PVC Lite SN8 @ 200 mm o jednolitej $ciance taczone na uszczelke gumowa trwale zamocowang w kielichu
rury w trakcie procesu produkcyjnego, wg PN-EN 1401-1, Uszczelka sktada si¢ z pierScienia stabilizujacego oraz
elastomeru TPE wg PN-EN 681-1
2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sa w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajg si¢ z
elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasiakliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng, wykonana z betonu samozaggszczalnego (SCC).
Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubo$¢ $cianki
dennicy to 150 mm. Przej$cia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w §cianke dennicy,
- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000 mm.
Studnia moze by¢ zwieficzona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej si¢ z krggiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozaggszczalnego (element taczacy w sobie
funkcj¢ pokrywy i pierscienia odciazajacego)
Studnie posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zo6ittym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sa w
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uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj¢ stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony
otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z norma PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100 mm

2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne $ciekowe
2.2.2.5.1.Wpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
[12]
2.2.2.5.2.Studzienki $ciekowe (DN 500 mm) produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Sktadaja si¢ z elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasiakliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelno$ci W10, tagczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;j.
Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna lub inna réwnowazna o $rednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 Iub 1500/1400. W gotowym
elemencie wykonuje si¢ przytacze na dowolny rodzaj rury i na wysoko$ci podanej przez zamawiajacego. Minimalna
glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.
Elementami stanowigcymi komorg robocza wpustu deszczowego sg betonowe kreggi wibroprasowane o wysokosciach 370,
500, 750, 1000 mm.
2.2.2.5.3.Zwienczenia - wibroprasowana pokrywa odciazajaca o wymiarach 11100/500/300, (element aczacy w sobie
funkcje pokrywy i pierScienia odcigzajacego). Pokrywa odcigzajaca posiada symetrycznie usytuowany otwor o $rednicy
500 mm, pod wpust zeliwny. Wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego z krata jezdniowa lub kraweznikowa.

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementow prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spetniajacy wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnienia §cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski

2.2.2.12. Skladowanie materialow

A. Rury z tworzyw sztucznych pelnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdérym sa sktadowane lub przewozone.
rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podkltadach drewnianych o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow.
Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojace;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢é na podkladach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukladaé¢ rur wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposoéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury PVC nalezy sktadowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyré6wnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu.

B. Skladowanie prefabrykatéw
Teren na ktorym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowa¢ w sposob
zapewniajacy latwy dostgp do poszczegélnych rodzajow elementow oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca sig
sktadowanie wyrobéw na podktadach drewnianych, tak aby ich zlacza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to
koniecznosci czyszczenia ztaczy przed montazem elementow.

C. Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem W
czasie jego sktadowania i poboru.
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2.23.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
2.2.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz spetniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych
Wykonaweca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparka podsigbierna 0,60 m®
- spycharka kotowa Iub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzgt do zageszczania gruntu : zaggszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
zageszczajace, stopy zageszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowo6z 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne )
- sprzgt do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciagarki reczne 3 - 5 ton
- sprzgt rgezny - inny niezbgdny do wykonania zadania
- pozostate urzadzenia i sprz¢t niezbedny do wykonania zadania
Sprzgt montazowy 1 S$rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzgt musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.2.3.3. Sprzet do robot montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- samochdd dostawczy do 0,9t
- plyty zaggszczajace i stopy zaggszczajace
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochdd skrzyniowy z dhuzyca
- samochody samowytadowcze
- wciagarka mechaniczna
- betoniarka
- narzedzia i elektronarzedzia reczne
- sprzet reczny
- agregat pradotworczy
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- sprzgt niezbedny do posadowienia osadnika piasku

224,  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materialdw, sprzgtu budowlanego,
urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
robét i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego ( kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wyroby przewozone w
pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow.
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Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystepujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylty dtuzsze niz 1 metr.
2.2.43. Transport prefabrykatéw
Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w sposob stabilny i
uniemozliwiajacy przesunigcie tadunku pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W
zaleznosci od rodzaju elementdow 1 sposobu zaladunku zaleca si¢ stosowanie przekladek drewnianych. Ilo$¢
transportowanych elementéw powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.
2.24.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementow i materiatéw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robot drogowych.
2.2.45. Transport pozostalych elementow
Pozostate elementy nie wymienione W powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy transportowacd
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

225,  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.25.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV , Wymagania ogdlne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami
kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych — w razie ich wystapienia
- wykonanie niezbe¢dnych droég tymczasowych zasilania w energig¢ elektryczng i wode¢ oraz odprowadzenia §ciekow
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materiatlow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego
- wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze
2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja:
- rozbiorki i demontaze
- wykonanie wykopow
- umocnienie wykopow
- odwodnienie wykopow
- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociaggdw w gotowym wykopie
- uktadanie kanalow z kontrola spadkow i zaglebien
- aczenie rur i ksztattek
- montaz studni rewizyjnych, osadnikowych i inspekcyjnych, rozdziatu i zbiorczych, studzienek wpustow
deszczowych
- wykonanie obsypki kanatow
- badanie szczelno$ci kanatu - inspekcja telewizyjna kanatu / proba szczelno$ci
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow
2.2.5.4.Wykonanie robot
2.2.5.4.1.Prace wstepne
Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizacji robot - wykonany przez branz¢ drogowa,
- harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowej,
- zamontowanie pierscienia odciazajacego na studni kanalizacji sanitarnej DN 1000 mm.
2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

- przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopoéw recznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych
zamieszczonych w projekcie.

- podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkoéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez
odpowiednie shuzby geodezyjne Wykonawcy.

- nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
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- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
2.2.5.4.3.Roboty ziemne
Sposob wykonywania robdt ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechaniczneg0. Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po
usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124,
DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zaggszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia
struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach
do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokos$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osie przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawe¢dzia wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopdéw o $cianach pionowych nalezy wykonad
umochnienie $cian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odleglo$¢ wskazang przez Inwestora
lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j.
2.2.5.4.4.Umocnienie wykopow
Wykopy wasko przestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowa¢ grodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnianych - za pomoca $cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawac
15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkow tak
zwanych klatek o dlugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢
dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu
rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami.
Wykopy obiektowe nalezy szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowaé grodzicami
zabijanymi pionowo. Rozbiérke¢ umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu
rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglgdnie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom
przebywajacym w wykopie.
2.2.5.4.5. Odwodnienie wykopéw
Przy budowie kanalizacji, w zalezno$ci od glgbokosci wykopow, rodzaju gruntow i wysoko$ci wymaganej depresji, moga
wystepowac nastgpujace metody odwodnienia:
- powierzchniowe za pomoca pompy spalinowej elektrycznej,
- zapomocg drenazu poziomego,
- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia lub
zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza zasigg robot poprzez
osadniki piasku do istniejacego cieku wodnego. Zakres i sposob robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
2.2.5.4.6.Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robodt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub inny
sposob wskazany przez wlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.
Przy zblizeniu istniejacego wodociagu do projektowanej studni kanalizacji deszczowej (rejon studni D40) roboty ziemne
nalezy przeprowadzi¢ re¢cznie, aby nie uszkodzi¢ istniejacego wodociagu. Szeroko$¢ wykopu nalezy dostosowaé w taki
sposob, aby mozliwe byto zalozenie na istniejaca sie¢ wodociagowa rury ostonowej dwudzielnej, a takze jej podwieszenie
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zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr M. Dlugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ minimum 3,8 m. Podczas
zasypywania wykopu nalezy zadba¢ o odtworzenie podsypki i obsypki, a takze tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej.
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Przedsigbiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Radzyminie.

2.2.5.4.7.Podsypka pod kanat
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubo$ci okreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury musza
by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaly si¢ linii i spadkow okre§lonych w projekcie. Piasek na
podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zaggszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.8.Montaz kanalow z PVC, GRP
Zaleca si¢ montaz przewodow z PVC, GRP w zakresie temperatur otoczenia od 0o do 300C. Ukladanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewodé6w powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu
moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Rury nie moga mie¢ uszkodzen, oraz muszg by¢ zabezpieczone tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja. Montaz rur PVC, GRP zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.
W tym celu nalezy zamontowaé¢ nad wykopem lawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okreSlonej rzg¢dnej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podloze i przewod przed przemarzaniem, glebokosé
utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo
wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg paséw parcianych. Recznie do wykopu mozna wktadaé
rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujgc wciggarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia
materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac
obcigzenie punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub fata mierniczg i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego konca stanowi odleglos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od plaszczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyrazac si¢ w pelnych metrach lub poétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac
si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanalu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle
przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin podsypka z granulatu. Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyroOwnanie potozenia rury przez podlozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywaé korekt utozenia poszczegdlnych czesci rurociagu przez
uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim przedmiotem. Zar6wno grunt rodzimy jak i materiat podtoza musza
wykazywa¢ wystarczajaca no$nos¢. Nie wolno stosowaé w strefie rury gruntu przemarznigtego.
Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewnetrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose"
konce nalezy smarowac $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rure, do kielicha ktorej przylaczamy nowy
odcinek, powinno si¢ podda¢ stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie
wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2.5.4.9.Polaczenia przewodéw i ksztaltek PVC, GRP
Przy montazu rur i ksztaltek z PVC, GRP nalezy dokona¢ ich oglgdzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nier6wnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Na potaczeniach kanaldow ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac przejscia szczelne typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.10.0bsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanalu nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
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W/w warunki nalezy zastosowa¢ rowniez przy zasypie studzienek. Materiat obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie
z obu stron rurociagu, warstwami grubosci max 30 cm i zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30
cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych
ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zaggszczaé grunt po obydwu stronach
rurociggu, wzglednie obcigzaé¢ rurociag materialem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy
dokonywaé zaggszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszezarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy
0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociaggu musza by¢
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewnic¢
zageszczenie gruntu w strefie rurociaggu rowne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie
zaggszczenia co 50 m.
2.2.5.4.11.Studnie kanalizacyjne, studzienki sciekowe osadnikowe
Lokalizacja studzienek powinna wynikac¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i uzytkowaniem kanatu. Odleglos¢
zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanatlem elementoéw infrastruktury powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw trwatych. Nalezy je
posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykona¢ podtaczenia kanatéw sanitarnych do studni betonowych.
A. Montaz studni prefabrykowanych
Przygotowanie podtoza
Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podlozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowac¢ osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla
tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.
Montaz elementow
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennic¢. Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajace podtaczenie
kruéecow przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny
zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed nalozeniem kolejnego elementu, czyScimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen migdzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi zlacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gornego elementu nalezy go
delikatnie docisnac poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.
Osadzenie wlazu
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwegzkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wilaz przez przesunigciem.
B. Montaz studzienek $ciekowych osadnikowych
Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog i placow
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z krata kraweznikowa. Kratka Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
Scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni. Lokalizacja studzienek
Sciekowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé z nastgpujacych elementow
prefabrykowanych:
«  studni osadnikowej wg PN-88/H-74080/0I
*  pierscienia odcigzajacego;
*  rur betonowych $r. 0.5m wg BN-83/8971-06.02
*  plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspolpracujace kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usuniete.
Luz maksymalny pomig¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8§ mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innych §rodkow izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek $ciekowych
nalezy przekaza¢ Eksploatujacemu.
2.2.5.4.12. Montaz pierscieni odciazajacych i przebudowa studni
Montaz pokryw odcigzajacych na istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang wlazéow i pierScieni
regulacyjnych. Przebudowa studni $ciekowej ulicznej betonowej zapr.D42 i zapr.D43, $r. 1200 mm w gruncie kategorii I
0 glebokosci 4,0 m, z odkopaniem, wycigciem otworu wiertnica pod projektowany kanal, zamontowaniem pierscienia
odcigzajacego, zasypaniem wykopu, zageszczenie gruntu.
2.2.5.4.13.Sprawdzenie szczelno$ci wykonania kanalu
Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte. Szczelno$¢ przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego,



24
wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw sa
spetnione, jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j :

- 0,15 I/m2 dla przewodow
- 0,20 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi
- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnoéci za pomoca powietrza.

2.2.5.4.14.Zasypanie wykopow
Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki
kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowaé¢ wzdhuz wykopu w bezpiecznej odlegtosci jesli
okaze si¢, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony,
wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN
4033. Wypehienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowa¢ warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za$ strony mozliwos¢ odpowiedniego zaggszczenia. Zasyp i zaggszczanie
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad
wierzchotkiem rury, moze byé zageszczana za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie
urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem
przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢
obciazenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. |1—IIl. z zageszczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zaggszczaniem materiatu obsypki wokot studni do
powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokonaé w cato$ci recznie. Grunty gliniaste oraz
grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w caloSci wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek
Srednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie kanalowej). W przypadku stwierdzenia, %e grunt nadaje si¢ do zasypu
dopuszcza sig zasypywanie wykopow po wezesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Grunty
nie nadajgce si¢ do zasypu odwiezé¢ na odleglosé wskazang w dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.
Grunt istniejacy czeSciowo nadaje sie¢ do zasypu wykopéw. Przyjeto, ze 50% nalezy wymieni¢ na grunt dowozony
(piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

2.2.5.4.15.Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogoéw Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanalow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatlu. Nalezy zapewni¢ o§wietlenie
wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W
tek$cie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki
poczatkowej i koncowe; $rednica kanalu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest
kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajagcym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy
zarejestrowa¢ i udokumentowaé: polgczenia rur, miejsca wykonania przylaczy, rozgalezienia kanalow, sposob
uszczelnienia przejs¢ przez $ciany studni.
Z uwagi na roboty ziemne wykonywane w jezdni, po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ ww. nawierzchnie.
Istniejace ogrodzenia nalezy odbudowaé

2.2.5.4.16.Separatory lamelowe
W celu poprawy jakosci wod deszczowych zrzucanych do odbiornika, proponuje si¢ zastosowanie urzadzen
podczyszczajacych. Zaprojektowano separatory lamelowe jako zbiorniki betonowe lub Zelbetowe o nastepujacych
parametrach:
Sep4 — wielko$¢ nominalna Qnom = 6 dm3/s; przepustowos¢ Qmax = 60 dm3/s; $rednica wewnetrzna zbiornika Dw =
1200 mm; pojemno$¢ gromadzenia oleju Vol = 610 dm3; pojemnos¢ czes$ci osadowej Vos = 780 dm3 (przyktadowo model
NL 6/60 firmy NIXOR)
Sep3 — wielko$¢ nominalna Qnom = 50 dm3/s; przepustowos¢ Qmax = 500 dm3/s; $rednica wewnetrzna zbiornika Dw =
2000 mm; pojemnos$¢ gromadzenia oleju Vol = 1720 dm3; pojemnos¢ czgséci osadowej Vos = 2640 dm3 (przyktadowo
model NL 50/500 B firmy NIXOR).

2.2.5.4.17 Drenaz odwadniajacy
Ze wzgledu na okresowo wystepujace wysokie wody zaskorne na catej dtugosci kanalizacji deszczowej zaprojektowano
drenaz z rur drenarskich perforowanych o $rednicy @100 mm z wyprowadzeniem do studni kanalizacji deszczowe;.
Przewody drenarskie nalezy utozy¢ wzdtuz przewodow kanalizacji deszczowej w obsypce ze zwiru plukanego o frakcji 4 —
12 mm. Wlaczenie przewodu do studni betonowych wykonaé za pomoca tulei ochronnych i wyposazy¢ w klapy zwrotne.
Sposdb utozenia drenazu zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.5.4.18.Regulatory przeptywu
W zwiazku z tym, ze odptyw wodd deszczowych z terenu zlewni nalezy ograniczy¢ do odptywu nieprzekraczajacego
odptyw z terenu zlewni zblizonej do zlewni naturalnej w studniach rewizyjnych D41 dla zlewni F3 i D44 dla zlewni F4
zaprojektowano regulatory przeptywu.
Dopuszczalne przeptywu nieprzekraczajace odptywu z terenu zlewni zblizonej do zlewni naturalnej na poszczegdlnych
zlewni wynosza:
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. zlewnia F3 — 127,52 I/s
. zlewnia F4 — 7,64 I/s
Na podstawie powyzszych danych dobrano przyktadowy regulator przeptywu (jednakowy dla wszystkich studni) OKSYD-
3-RC VORTEX firmy Oksydan o przeptywie nominalnym od 0,1 do 500 I/s i spigtrzeniu obliczeniowym od 0,4 do 6,0
mH20. Regulatory montowa¢ zgodnie z kartg katalogowa.

2.2.5.4.19.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwiagzanych z kontrola nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"
- wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy stalych
punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnos$ci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek §ciekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidlowosci spadkow przewoddw za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegélnych jego
warstw.
2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1.Badania materialow
Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatéw do
budowy kanaléw przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robot
zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.
2.2.6.2.2.Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.
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- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
- Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperow.
- Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopow otwartych
Badanie materialow i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
porownujac rodzaj materialdbw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pordwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzgtem.
Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez oglgdziny zewnetrzne i pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.
Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji.
Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm i
poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.
Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glgbokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonac¢ w odstgpach nie
wiekszych niz 50 m.
2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokoéci z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie glgbokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie r6znicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikoOw pomiardw j.w., a rzgdna projektowanego terenu w
danym punkcie.
2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.

Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz calej dhugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.
Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig do
5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
Badanie uloZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztaltka
powinna by¢ skontrolowana pod wzglgdem prawidtowosci posadowienia za pomocg poziomicy recznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy
stalowej 1 miarki z doktadnos$cig do 1 cm.
Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu przej$cia kanatlu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
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- sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegltosci krawedzi otworu, od wewngtrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,

- pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementéw betonowych przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne
2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur kamionkowych, z PVC i
GRP powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczeg6lnosci ubicia jej z
bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych + 5 ¢cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosié
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwo$§¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.
3) Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.
2.2.6.2.11.Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

2.2.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
2.2.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
2.2.7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
[10$¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiardw z natury udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanalu sanitarnego sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu, odwoz i dowdz gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy
przyjac takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rozbiorkowe.
Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy i zasypka, - metr® wykonanego wykopu lacznie z umocnieniem, zasypaniem i Zageszczeniem gruntu
- odwoéz i dowéz gruntu - metr®
- odwodnienie - godziny pompowania
- umocnienie wykopu -metr 2 wykonanego umochnienia wraz z jego rozbiorka
- demontaz kanatow -metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety
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Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sa roboty zwiazane z wykonaniem podsypki, montazem
kanatéw, przykanalikow, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci.
W metrach ( metr) mierzy si¢ roboty :
- montaz wykonanych i odebranych kanatow
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelno$ci w kompletach mierzy si¢ roboty :
- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
W metrach sze$ciennych mierzy si¢: wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy si¢: czas pompowania wod gruntowych/opadowych

2.2.8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci
kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego roboét. Odbiory
techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przektadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows ,,ST" i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6
daty pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowsa
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg a w tym w szczegdlno$ci zastosowanych materialow

- prawidlowo$¢ wykonania robot ziemnych z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,
dtugosci i srednic przewodow,

- prawidtowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt.1.1.8.
Odbidér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz
potwierdzony wiasciwym protokotem.

2.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia
- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta
- kompletno$¢ protokotow czgsciowych
Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajace uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
- protokotly cze¢$ciowych odbioréw poprzednich etapow robot
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych
- $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcOw urzadzen i materialow
- inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjna
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub uzupetienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi normami ( PN, EN-PN).



29
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
zlozy¢ oswiadczenie 0 wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowg.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
2.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich konicowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, ocena
jakos$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Koszty wykonania,
utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca kalkulujac je
indywidualnie.
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m?® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m? wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach 3 obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbegdnych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiar6w, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka,
- odwodnienie wykopow — w razie wystapienia wod opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- uporzadkowanie placu budowy,
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena ulozenia kanatéw i przykanalikow mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjga i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
- montaz rur i ksztattek,
- sprawdzenie szczelnos$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelno$ci)
- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza
2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robdt i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialtow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiar6w, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podtoza gruntowego,
- montaz podstawy studni, wyrobienie kinety, podtaczenie kanalow, wykonanie przepadow
- montaz elementéw studni, pierscieni odciazajacych
- montaz wlazu
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustow deszczowych
Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbg¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
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wywoz z terenu budowy materiatéw zbgdnych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,
montaz elementow prefabrykowanych
montaz wpustéw deszczowych
podtaczenie kanatow
uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

2.2.10.

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz podstawy zbiornika, podlaczenie kanatow,

montaz elementdw, pierscieni odcigzajacych

montaz wlazu

uporzadkowanie placu budowy po robotach

inwentaryzacja powykonawcza

DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (7) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (6) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)
2.2.10.2. Normy

PN-87/H-74051-02
PN-EN 1610

Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego)
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1/2000 r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”

PN-EN 752-2/2000 r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania "

PN-EN 752-3/2000 r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie "

PN-EN 752-4/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko"
PN-EN 752-5/2000 r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja"

PN-EN 752-7 / 2002r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie”

PN-EN 1401-1 /1999

PN-EN 1917 /2002
PN-EN 1917 /2004

PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
PN-74/C-89203
PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735
BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-EN 124;2000
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356
PN-B-04101

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji.. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego witdknem stalowym i
zelbetowe

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Zaggszczenie zasypki

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne budowlane

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Zwienczenia

Proby szczelnosci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wilasnosci fizyczno -
mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.
Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda



PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-62/6738-04
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02
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Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnoéci na tarczy Boehmego.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykly
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtota SCHMIDTA typ
N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwos$ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykle
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby z tbem kwadratowym
Wkrety do drewna z tbem stozkowym
Wkrety do drewna z tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowigzujace (pomocnicze )
Beton. Badania masy betonowej
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu
Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
Plyty pil$niowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

PN-88/H-74080/01

BN-62/6738-07

BN-83/8971-06.02

PN-B-11104
PN-B-11111
PN-B-14504
PN-R-65023
BN-65/9226-01

»Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”

,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.”

»Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Os, C Cs.”

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
Zaprawa cementowa

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Koftki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

- Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa 1986r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie

roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.
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