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1. ST-01 Wymagania ogólne  
1.1. Wprowadzenie  

1.1.1. Nazwa Zamówienia  

Budowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowości Cegielnia oraz 

Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowości Słupno do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana 

Pawła II) w Radzyminie – ETAP I 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót 

budowlanych dla przebudowy sieci wodociągowej.  

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych 

czynności  

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe:  

1. Dokumentację Wykonawcy  

2. Szkolenie personelu  

3. Zaplecze budowy  

4. Biuro Wykonawcy   

5. Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny  

6. Odwodnienie wykopów  

7. Tymczasową organizację ruchu  

8. Zabezpieczenie terenu budowy  

9. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji doprowadzenia mediów  

10. Działania związane z utrzymaniem ruchu  

11. Działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania Robót  

12. Działania związane z BHP na budowie  

13. Utrzymanie czystości terenu budowy  

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy  

1.1.4.1. Zakres dokumentacji   

Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą:   

1. Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

do dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy 

2. Operat powykonawczy 

3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

1.1.4.2. Wymagania ogólne  

Poszczególne dokumentacje będą sporządzane przez uprawnione osoby.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby Dokumentacja Wykonawcy była poddana 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwany 

dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

ich przez Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 

Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.   

Dokumentację j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwóch 

egzemplarzach w wersji drukowanej.   

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia trzech operatów powykonawczych 

zatwierdzonych przez Inspektora oraz trzech kompletów w wersji elektronicznej. 

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy. 

Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora.  

1.1.4.3. Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia  

na użytkowanie (lub zgłoszenie o zakończeniu budowy) 

Wykonawca wykona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentację niezbędną  

do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia  

o zakończeniu budowy.  

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie  

i formie, zgodnie z p. 1.8.4, a treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie 

budowy.  
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Na operat powykonawczy składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi  

w czasie realizacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik 

budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych, wymagane Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą  

o wyrobach budowlanych. Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub  

w Okresie gwarancji i rękojmi wprowadzone zostaną zmiany w Robotach, Wykonawca dokona 

właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała 

wymaganiom opisanym powyżej.  

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu 

drogowego na czas budowy. W przypadku konieczności Wykonawca dokona aktualizacji lub opracuje 

dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.  

1.1.4.6. Pozostała Dokumentacja  

Wykonawca wykona wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia odbiorów.  

1.1.5. Szkolenie personelu  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obsługi. Listę 

personelu podlegającego szkoleniu poda Inspektorowi.  

Celem szkolenia jest zaznajomienie obsługi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacją  

i utrzymaniem urządzeń i instalacji objętych projektem.   

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę:  

- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania obiektów, 

- obsługę systemów i urządzeń,  

- konserwację urządzeń i wyposażenia,  

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno 

składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania z 

instrukcją obsługi i konserwacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia.  

Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

dotyczącymi uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom 

personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd konieczność omówienia 

różnych aspektów z różnymi uczestnikami.  

Szkolenie winno być zakończone przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia.   

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 
audiowizualne włączając tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi do 
samodzielnego szkolenia się w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim.  

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 

szkoleniowych zostaną dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegają jego 

akceptacji.   

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy  

Zaplecze winno być zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego pobliżu po uzgodnieniu 

miejsca  

z Inspektorem. Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie użytkowym poprzez 

odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte  

po zakończeniu robót.   

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wody, prądu i odprowadzenie ścieków.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny.   

1.1.7. Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który 

winien uzyskać akceptację Inspektora. Teren, na którym Wykonawca planować będzie biuro, musi 

pozyskać własnym staraniem.   

Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

administracyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, 

telefoniczną lub fax oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu 

Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej.  

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy  

Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie 

Budowy przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanieść Główną 

Rzędną Niwelacyjną względem reperu państwowego. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji 
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Kontraktu sprawdzi rzędne bezwzględne i usytuowanie istniejących obiektów budowlanych na Terenie 

Budowy.   

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w 

obrębie Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne powinny być okresowo 

sprawdzane  

w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być 

usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót.   

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy  

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie 

tworzyły się zastoiska wody.   

1.1.10. Organizacja ruchu  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednimi Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi objazdowe, dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory. 

światła ostrzegawcze, sygnały tymczasowe znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień  

i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora.  

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie 

obiekty i Roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca zapewni 

maksymalną ochronę wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania 

Kontraktu. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci ochronie infrastruktury drogowej, w tym 

chodników. Stan dróg na terenie budowy nie może ulec pogorszeniu. Jeśli nastąpi uszkodzenie 

nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu poprzedniego.  

Niedopuszczalne jest:  

- poruszanie się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym  

- poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi  

- poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach  

- urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenia 

dojść do budynków w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora.  

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręczę, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów 

organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,  

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,  

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,  

- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów,  

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 

uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku.  

1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji   

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, 

Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji 

odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje (gestorami sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą 
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współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem Inspektora Wykonawca winien wytyczyć 

wszystkie instalacje narażone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót.   

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 

uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona 

wszystkich istniejących instalacji, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny 

sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić 

pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.   

Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez 

pracujące maszyny i sprzęt rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych  

i telefonicznych.   

1.1.13. Utrzymanie ruchu  

Roboty prowadzone będą także na funkcjonujących obiektach. Wykonawca będzie 

współpracował z personelem Użytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewnić ich ciągłe 

funkcjonowanie.   

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy  

na poszczególnych obiektach z personelem Użytkownika przy udziale Inspektora.   

Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń,  

nie będą wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.   

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji, która 

mogłaby zagrozić ciągłej eksploatacji sieci musi niezwłocznie usunąć takie uszkodzenie. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 5 godzin Zamawiający spowoduje wykonanie 

takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.   

Prace polegające na włączeniu projektowanych rurociągów do istniejących należy prowadzić 

pod ścisłym nadzorem Użytkownika.  

Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejących obiektów należy zminimalizować, a 

prace związane z tymi przerwami prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem w ściśle określonych przez 

nich przedziałach czasowych.  

1.1.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lob własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• hałasem  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych ściekami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.  

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 

701 z późn. zm.) będzie wytwórcą odpadów. Zgodnie z art. 27 ustawy Wytwórca odpadów ma 

obowiązek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Może on jednak zlecić wykonanie 

obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów 

lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

W przypadku stwierdzenia odpadów zawierających azbest należy postępować zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest,  

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest,  

• Rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań  

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania  

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest.  

Koszty związanie z wypełnieniem wymagań w powyższym zakresie nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie kontraktowej. 
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1.1.14.1. Ochrona przed hałasem  

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 

możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie 

jest to szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni 

świąt publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe 

dla otoczenia. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom 

hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia obowiązujące normy. Niezależnie  

od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy 

przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić  

w porze dziennej.  

1.1.14.2. Zanieczyszczenie cieków wodnych  

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem  

i zamuleniem potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz 

przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami trującymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku 

prowadzenia Robót.  

1.1.14.3. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny materialny  

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy.  

1.1.14.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem 

robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien 

być opracowany zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:  

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną  

- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania  

- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.  

- Dojścia na budowę i oświetlenie  

- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie  

- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne  

- Sprzęt do wykrywania gazu  

- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety  

- Sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy  

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni 

posiadać aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Robotnicy i personel techniczny pracujący na terenie budowy winni używać odpowiednich 

ujednoliconych, roboczych uniformów lub kombinezonów.   
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1.1.14.5. Czystość Terenu Budowy  

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące  

do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych 

kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko wszelkich odpadów w rodzaju: worków, 

skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie 

odpadów do wykopów przed ich zasypaniem.   

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości 

Inspektor zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez 

niego obciążony kosztami.   

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków  

z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inspektor.  

1.1.15. Informacje o terenie budowy  

1.1.15.1. Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy  

Teren Budowy znajduje się w Radzyminie.  

Szczegółowa lokalizacja została pokazana w dokumentacji projektowej.   

Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i jest  

w posiadaniu prawomocnych pozwoleń na budowę. Dojazd do Terenu Budowy zapewniają istniejące 

drogi publiczne.  

Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu 

Budowy, określonego powyżej, jeśli ten obszar miałby być wymagany, należy w całości  

do obowiązków Wykonawcy.   

Wszelkie niezbędne dane o terenie budowy są zawarte w opracowaniach i dokumentach 

wchodzących w skład dokumentacji przetargowej, a między innymi:  

- w mapach do celów projektowych,  

- w dokumentacjach geotechnicznych,  

- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przyłączami. 

1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, jeden egzemplarz badań podłoża 

gruntowego wraz z opinią geotechniczną i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy  

W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci 

wodociągowej, prace będą musiały być prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomiędzy 

wykonawcami i w koordynacji pomiędzy nimi. W pierwszej kolejności należy wykonać roboty związane 

z budową uzbrojenia przebiegającego głębiej lub kolidującego z projektowaną trasą innego uzbrojenia. 

Po zrealizowaniu obu przedsięwzięć, Wykonawca kanalizacji sanitarnej i wodociągu dokona 

odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi Zarządcy drogi, a pozostałe tereny 

przywróci do stanu pierwotnego.   

1.1.15.4. Użytkownik  

Użytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego jest Zamawiający.  

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego  

W  Umowie z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inspektora.   

1.1.16. Nazwy i kody grup robót  

45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45233220 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

1.1.17. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji Kontraktu  

1.1.17.1. Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 

związane z Robotami podane zostały w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  

1.1.17.2. Zgodność robót z normami  

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być 

traktowane, jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z dokumentacją 

projektową i ST.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek  

z realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 
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zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli 

brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie Normy mogą 

zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem  

i uzyska pisemną zgodę od Inspektora. Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z wymaganiami WTWiOR wydawnictwa ITB.  

1.1.17.3. Zgodność robót z Opisem Przedmiotu Umowy  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. 

Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych  

w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 

Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych 

rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/ 

urządzeniami równoważnymi innych producentów.   

W przypadku wystąpienia rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków.   
1.1.17.4. Pozwolenia  

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne  

do rozpoczęcia, realizacji i zakończenia Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska 

Zamawiający, a także przedłoży Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwoleń.  

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji i urządzeń.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole  

i badanie robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić tym jednostkom  

na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

obowiązków umownych.   

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich  pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót.  

1.1.18. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe używane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  

są zgodne z:  

- Warunkami Ogólnymi Kontraktu   

- Określeniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczególności w Prawie Budowlanym.  

Ponadto użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz z aktami 

wykonawczymi i przepisami związanymi;  

- dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,   

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami;   

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót;  

- normy europejskie - omaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako „standardy europejskie (BN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (Hi))”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;  

- obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości;  

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych;  

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

będącej w posiadaniu Zamawiającego, nie będąca stroną kontraktu;  

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) – zbiory wymagań, które  

są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
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robót budowlanych, właściwości wykonania robót budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót  

- Inspektor – osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna  

za nadzorowanie robót. 

Używane skróty należy czytać następująco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót.   

1.2. Wyroby budowlane  

1.2.1. Wymagania ogólne  

Wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót powinny spełniać 

wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

305/2011. 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych 

powinny być nowe, pierwszej klasy, jakości i solidnego wykonania. Powinno się je nabywać wyłącznie  

od dostawców, którzy wykażą, jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku  

z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami.   

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Materiały powinny być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych. W 

szczególności:  

- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie mogą stanowić zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo 

przebarwienia wody; muszą też posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat 

potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną 

(atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej);  

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą 

być biodegradowalne,  

Części zużywające się winny być łatwo dostępne.  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie 

tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych 

potencjałów nie przekraczała 250 mV. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów  

do dopuszczalnego poziomu.   

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność  

w otaczających warunkach klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub 

klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu 

wentylacji lub klimatyzacji.  

Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być 

opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery 

seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania, itp. Dane te winny być wystarczająco 

szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania 

części.  

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz  

z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone 

Inspektorowi.   

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami 

podanymi poniżej, odnośnie do wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów.  

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech 

kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny  

i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca 

winien przewidzieć trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia  

z podpisem i datą nie wolno składać żadnych zamówień.   

Wymagane są następujące dane:  

- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,  

- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów,   

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich 

ogólnej jakości,  

- dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów,  
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- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki 

Kontraktu,  

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.  

 Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien:  

- zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów 

producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą 

być przeprowadzone przez Inspektora lub jego przedstawiciela,  

- przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta 

oraz kopie certyfikatów próby,  

- przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki.  

1.2.2. Źródła szukania wyrobów budowlanych  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń lub 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych urządzeń lub materiałów  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

lub urządzenia uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót.  

1.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio  

do wymagań Kontraktu.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi  

na danym obszarze.  

1.2.4. Inspekcja wytwórni urządzeń i materiałów  

Wytwórnie urządzeń i materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną zachowane 

następujące warunki:  

- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń  

w czasie przeprowadzania inspekcji,  

- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

1.2.5. Materiały niebezpieczne dla środowiska  

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie 

materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach 

nie będzie akceptowane.  

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń  

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów lub urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze (wyborze rozwiązania) co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez  

Inspektora.   
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1.2.7. Warunki składowania   

Nie zapewnia się, że Wykonawca będzie mógł składować i przechowywać materiały i 

urządzenia  

na Terenie Budowy.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.    

Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu 
składowania znajdować się będą instrukcje producentów określające wymogi magazynowania 
poszczególnych materiałów i urządzeń.  
1.3. Sprzęt   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie i projekcie organizacji 

Robót oraz powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie w 

terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

1.4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz 

stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi  

w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie Inspektora 

usunięte  

z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem dróg, na warunkach 

określonych przez Zarządcę drogi. 

1.5. Wykonanie robót  

Wykonanie robót opisano w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.   

1.6. Kontrola Jakości  

1.6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, Laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań są określone w ST, projektach i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali, jaki zakres  kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

1.6.1.1. Badania materiałów  

Użyte materiały do budowy sieci wodociągowej powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Sprawdzenie użytych materiałów do budowy przewodów nastąpi przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.   

1.6.1.2. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową  

- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty,  
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- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,  

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione  

do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,  

- Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.  

1.6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające dokumenty producenta stwierdzający ich pełną zgodność z Kontraktem.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.   

1.6.3. Dokumenty budowy  

1.6.3.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku Budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać przebieg robót budowlanych oraz opis wszystkich 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości wykonywania budowy lub rozbiórki, w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  

- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot,  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

i prób,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

1.6.3.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument potwierdzający faktyczne ilości wykonanych robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 

Przedmiarze robót.  

1.6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej, następujące 

dokumenty:  

- pozwolenia na  budowę,  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru Robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję dotyczącą budowy.  
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1.6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora przedstawione do wglądu  

na życzenie Zamawiającego.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia  

w formie przewidzianej prawem.  

1.7. Przedmiar i obmiar robót  

1.7.1. Wymagania ogólne  

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót.   

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisywane do Księgi obmiarów.  

1.7.2. Jednostki obmiarowe   

Jednostki obmiarowe podają poszczególne szczegółowe ST.  

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji.   

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru  

Obmiar Robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, zostaną one 

dołączone do Księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

1.8. Odbiór robót  

1.8.1. Rodzaje odbiorów Robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale 

Wykonawcy:  

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Odbiór częściowy, 

- Odbiór końcowy, 

- Odbiór gwarancyjny, 

- Odbiór pogwarancyjny. 

1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości 

wykonywanych Robót, w szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź zakryciu. Odbiór takich Robót 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  

nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.   

Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora robót zanikających  

i ulegających zakryciu.  

1.8.3. Odbiór częściowy – stanowiący podstawę płatności częściowej 

Do uzyskania Odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- Dziennik Budowy,  

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

- Księga Obmiarów, 

- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  

i udokumentowane wykonanie jego zaleceń,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań.  

1.8.4. Warunki odbioru robót 

Roboty będą odebrane przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie wykonanych Robót 

przez Komisję Odbiorową. Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  
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do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przedłożeniem 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu powykonawczego.   

Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa, która dokona oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Kontraktem.   

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru 

końcowego” sporządzony wg wzoru ustalonego z Zamawiającym. 

1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru końcowego   

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Operat 

Powykonawczy zawierający następujące dokumenty:  

- Dziennik Budowy,  

- dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą,  

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

- Księga Obmiarów , 

- dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

dokonania  zgłoszenia o zakończeniu budowy, 

- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  

i udokumentowane wykonanie jego zaleceń,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

- atesty, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakości wbudowanych 

materiałów i urządzeń,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności 

wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku Terenu Budowy, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią.  

1.8.6. Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawniły się w okresie: 12 i 36 miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia 

usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru 

gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

1.8.7. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawniły się w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem 

gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych 

przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

1.9. Zasady płatności  

1.9.1. Wymagania ogólne  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz 

ilość jednostek danej pozycji przedmiarowej. Wartość pozycji ustala się jako iloczyn ilości jednostek i 

ceny jednostkowej w danej pozycji.  

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie prace 

towarzyszące, roboty tymczasowe oraz koszty, czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję przedmiarową w 

wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją.  
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Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych będzie między innymi obejmować:  

• koszty Dokumentacji Wykonawcy  

• koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, 

płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca 

ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na Terenie 

Budowy,  

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej 

pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, 

jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,  

• koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane  

do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych  

i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy obciążają daną 

budowę,   

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  

• koszt ubezpieczeń i gwarancji, 

• koszty czynności geodezyjnych,  

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 

zużycia tych obiektów,  

• koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, 

energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, 

zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 

materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu koszty,   

• koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,  

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi,  

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania 

robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych  

i leczniczych,  

• koszty podróży służbowych personelu budowy,  

• koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu 

organizacji ruchu i kosztami za zajęcie terenu,   

• koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych,  

• koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska   

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych,  

• koszt szkoleń,  

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  

• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych.   

1.10. Dokumenty odniesienia  

1.10.1. Akty prawne   

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały  

w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.   

 

• Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r.   

• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia  

7 czerwca 2001 r. 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne   

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
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• Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji  

• Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 

r.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

• Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy  Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

• Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań  

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania  

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
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2. ST-02 Roboty pomiarowe   
2.1. Wprowadzenie  

2.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót 

budowlanych dla budowy sieci wodociągowej.  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjno – 

kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują:  

- Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie,  

- Czynności geodezyjne w toku budowy,  

- Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy,  

- Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą  

i zarejestrowaniem  jej.  

2.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych 

czynności  

Do wykonania robót pomiarowych niezbędne są:  

• ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,   

• wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne czynności 

konieczne do ukończenia Robót.  

2.1.3. Nazwy i kody grup robót  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.  

2.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST01.  

2.2. Materiały  

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących materiałów.  

2.3. Sprzęt  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem pomiarowym:  

- teodolity,  

- niwelatory,  

- dalmierze,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe, szpilki.  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 

prowadzonych prac.   

2.4. Transport  

Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 

prowadzonych prac.   

2.5. Wykonanie robót  

Roboty pomiarowe, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązującymi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia zawodowe.  

Żadne roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora.  

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 

tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  

w czasie trwania robót.  
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Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy.  

2.6. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-01.   

Prace pomiarowe należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK.  

2.7. Obmiar robót  

Roboty pomiarowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru.   

2.8. Odbiór robót  

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami Kontraktowymi.  

2.9. Płatności  

Cena wykonania robót pomiarowych będzie zawarta w cenach jednostkowych wycenionych 

pozycji przedmiarowych.  

2.10. Przepisy związane  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
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3. ST-03 Roboty rozbiórkowe   
3.1. Wprowadzenie  

3.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót 

budowlanych dla budowy sieci wodociągowej. 

3.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych 

czynności  

Do wykonania robót rozbiórkowych niezbędne są:  

• wytyczanie geodezyjne,  

• prace pomiarowe,  

• oczyszczenie demontowanych elementów,  

• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz terenu budowy,  

• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,  

• składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy,  

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce wykorzystania lub 

unieszkodliwienia (wybrane przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu utylizacji,  

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),  

• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,  

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,  

• zamulenie wyłączonego z eksploatacji rurociągu, demontaż istniejącej armatury 

• wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne czynności 

konieczne do ukończenia Robót.  

3.2. Nazwy i kody grup robót  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.  

3.3. Materiały  

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących materiałów.  

3.4. Sprzęt  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 

prowadzonych prac.   

3.5. Transport  

Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 

prowadzonych prac.   

3.6. Wykonanie robót  

3.6.1. Roboty w zakresie rozbiórek  

3.6.1.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych i odcinania albo demontażu istniejących sieci należy 

zachować ostrożność. Konieczne jest prowadzenie Robót w taki sposób, aby nie wpływały na żadne 

prace prowadzone w sąsiedztwie. Każda szkoda powinna zostać naprawiona. 

Wykonawca powinien usuwać wszystkie materiały pozyskane podczas wykonywania prac 

rozbiórkowych, traktując je jako materiał stanowiący nadwyżkę, chyba że niniejszy punkt przewiduje 

inaczej.  

Wszystkie rury, osprzęt, zawory i inne materiały pozyskane z wyburzonych lub 

zdemontowanych konstrukcji i rurociągów, winny być, usunięte jako materiał stanowiący nadwyżkę na 

koszt i staraniem Wykonawcy  

W przypadku, gdy istniejący budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie lub inny istniejący 

element zostaną naruszone lub uszkodzone, winny być w sposób trwały przywrócone do stanu 

pierwotnego, wykorzystując w tym celu materiały o zbliżonych i nie gorszych parametrach niż 

materiały, które pozostały w części nie zniszczonej.  

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:  

• roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 

rozkuwanie lub zwalanie,  

• elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym,  

• nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,  

• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami,  
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Rozbiórką rur wodociągowych z azbesto – cementowych oraz ich wywozem może zajmować się 

wyłącznie jednostka posiadająca stosowne pozwolenia na wytwarzanie i transport odpadów z grupy 

odpadów niebezpiecznych (materiał budowlany zawierający substancje niebezpieczne). Jeżeli 

Wykonawca nie posiada takowych uprawnień, na własny koszt jest zobowiązany podnająć stosowną 

firmę   

3.6.1.2. Rozbiórka istniejących sieci   

Do rozbiórki sieci sanitarnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te 

instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.   

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i wywozić w miejsce 

stałego składowania lub utylizacji z uwzględnieniem kosztów utylizacji.  

Przewiduje się demontaż sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej poprzez wydobycie i utylizację zgodnie z zakresem zawartym w dokumentacji projektowej. 

3.7. Kontrola jakości  

W związku z tym, że Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w 

oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN 18001:2004 Strony 

Umowy zobowiązują się do stosowania wymagań wymienionych norm w zakresie wzajemnej 

współpracy wynikającej z niniejszej Umowy. 

3.8. Obmiar robót   

Jednostki obmiarowe:   

• mb – dla demontażu i utylizacji rur wodociągowych, w tym azbesto-cementowych,  

• kpl – dla demontażu armatury i węzłów hydrantowych na nieczynnym wodociągu. 

3.9. Odbiór robót  

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi.  
3.10. Płatności  

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych będzie obejmować wszystkie prace towarzyszące i 
roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji 
przedmiarowych.  
1 mb dla demontażu i utylizacji istniejących rur wodociągowych:  

• rozbiórka nawierzchni, 

• roboty ziemne, 

• wydobycie rur,  

• odwiezienie rur, 

• utylizacja rur, 

• zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego wskaźnika zagęszczenia,  

• odtworzenie nawierzchni i trawników zgodnie z warunkami Zarządcy Drogi i przywrócenie 

pozostałych terenów do stanu pierwotnego. 

1 kpl dla demontażu armatury i węzłów hydrantowych na nieczynnym wodociągu 

• rozbiórka nawierzchni, 

• roboty ziemne, 

• demontaż oraz wydobycie armatury, 

• odwiezienie na miejsce utylizacji, 

• zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego wskaźnika zagęszczenia, 

• odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami Zarządcy Drogi i przywrócenie pozostałych 

terenów do stanu pierwotnego. 

3.11. Przepisy związane  

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 r. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być 

składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny z dnia 16 stycznia 2015 r. 
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4. ST-04 Roboty ziemne - sieć wodociągowa  
4.1. Wprowadzenie  

4.1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

Budowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowości Cegielnia oraz 

Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowości Słupno do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana 

Pawła II) w Radzyminie – ETAP I. 

4.1.2. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót 

budowlanych dla budowy sieci wodociągowej. 

4.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montażu sieci wodociągowej, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  

Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wyników badań podłoża gruntowego – 

przekazanych przez Zamawiającego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej obejmują:  

- roboty przygotowawcze,  

- roboty ziemne z umocnieniem wykopu, 

- roboty montażowe, 

- próby szczelności, wymagane badania, w tym hydrantów, 

- płukanie i dezynfekcja,  

- ochronę przed korozją,  

- kontrolę jakości.  

4.1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe  

Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowej wymienionych 

wyżej są:   

- geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,  

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem,  

- przejęcie i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,  

- wykonanie połączeń zgrzewanych, kołnierzowych, spawanych, łączonych na uszczelkę i innych,  

- wykonania włączenia do przewodów istniejących,  

- oznakowanie rurociągów i urządzeń,  

- płukanie i dezynfekcja,  

- dowóz wody do mieszkańców na czas budowy.  

4.1.5. Nazwy i kody   

Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:  

DZIAŁ ROBÓT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

- grupa robót- 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę, 

- klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne,  

kategoria robót- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

kategoria robót- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu, 

kategoria robót - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,  

- grupa robót - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

- klasa robót - 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,   

- kategoria robót - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów  

do odprowadzenia ścieków,  

4.1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne i określeniami 

przyjętymi w „Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) 

oraz określeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.   

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe:  

- chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego  

i odpowiednio odsunięty  

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie 

realizacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, 
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Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, krajowe deklaracje 

właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych,  

- dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru 

robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

warz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu  

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia  

po jego zakończeniu  

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód z przewodu do gruntu  

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią  

- hydrant - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące  

do celów przeciwpożarowych lub płukania sieci  

- infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu  

- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów  

- kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową albo jego część 

stanowiąca odrębny element służący do ścieków deszczowych i opadowych  

- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno —użytkową albo jego część stanowiąca 

odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych 

(bytowych)  

- kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów  

i przewodów wodociągowych  

- magistralne przewody wodociągowe - przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej  

na znaczne odległości   

- nawiertka - urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu 

wodociągowego rozdzielczego bez konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji  

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń  

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu  

- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

przewodu, kanału, studzienki i innych elementów inwestycji  

- ogrodzenie - układ słupków, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni 

przed ingerencją osób nieupoważnionych  

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania  

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany  

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze  

- przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania 

instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa  

- przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,  

np. ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp.  

- przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji  

- przewody wodociągowe rozdzielcze - zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca  

do zaopatrywania grupy odbiorców  

- odgałęzienia sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego – odcinek przewodu 

wodociągowego będący częścią sieci wodociągowej (urządzenie wodociągowe), 

- przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową (urządzenie 

wodociągowe) z instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem  

za wodomierzem głównym,  

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego  

- rura ochronna - rura o średnicy większej od nity przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową  

- rura osłonowa - przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, 

wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacyjny  
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- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót  

- skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego  

i istniejącego uzbrojenia  

- wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona wg wzoru: U=d60/d10 gdzie:  

- d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, 

przez które przechodzi 10% gruntu [mm],  

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego 

wg wzoru: Is = ρd/ ρds gdzie: ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej  

określona w normalnej próbie Proctora  zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN- 77/8931-12 [Mg/m3]  

- zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lab uruchomienia przepływu wody pitnej 

4.2. Materiały  

4.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

„Wymagania Ogólne”.  

4.2.2. Rury i kształtki wodociągowe  

Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. Dopuszczalne 

minimalne odkształcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynoszą od 1% do 2%.  

4.2.2.1. Rury przewodowe  

Sieć wodociągowa: z rur wodociągowych odpornych na powolną propagację pęknięć PE100 

typu RC SDR 17 PN10 o średnicy wg dokumentacji projektowej. 

4.2.2.2. Kształtki   

Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych z PE spełniające wymagania norm PN-ISO 

11922-1:2013-12, PN-EN ISO 1452-2:2010 o średnicy wg dokumentacji projektowej.  

Kształtki odlewane z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kielichowych z uszczelkami 

elastomerowymi) klasy 40 zgodnie z PN- EN 545: 2010 (E) z zewnętrznym i wewnętrznym 

antykorozyjnym zabezpieczeniem epoksydowym.  

4.2.3. Armatura  

Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-EN 

12570:2002, PN-EN ISO 6708:1998.  

Zasuwy żeliwne klinowe — zasuwy z miękkim uszczelnieniem.  

Zasuwy będą dostosowane do tłoczenia wody w temperaturze od 0° do +25° i ci śnieniu PN10 i 

będą odpowiadały wymaganiom DIN 3352 część 4 o długościach wg DIN 3302 część 1, FS (EN 558-

GR). Otwory w kołnierzach będą wykonane wg ISO 7005-2/DIN 2501. Trzpień będzie możliwy do 

wymiany pod ciśnieniem.  

Materiał wykonania  

- korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693  

- pokrycie - farba epoksydowa nakładana proszkowa o grubości powłoki wg DIN 30667 dopuszczona 

do kontaktu z wodą pitną  

- uszczelnienie - guma nitrylowa (NBR), guma etylenowo-propylenowa (EPDM)  

- trzpień - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13  

- klin - żeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane gumą EPDM  

- śruby pokrywy - stal nierdzewna, zatopione na gorąco  

- obudowy do zasuw - obudowy teleskopowe  

- skrzynki uliczne - żeliwo szare  

Hydranty nadziemne Dn80 mm winny spełniać następujące wymogi:   

- Posiadać kolumnę i głowicę z żeliwa sferoidalnego  

- Zabezpieczenie za pomocą malowania proszkowego  

- Zabezpieczenie w przypadku złamania  

- Możliwość demontażu i naprawy  

4.2.4. Taśma ostrzegawcza  

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokości 20 cm dla sieci wodociągowej z wkładką 

identyfikacyjną.  
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4.2.5. Bloki oporowe  

Na załamaniach i rozgałęzieniach trasy należy stosować bloki oporowe według BN-81/919204  

i BN-81/91192-05. Bloki oporowe mogą być zastosowane jako prefabrykaty bądź wykonane  

na budowie. Do wykonania bloków oporowych należy zastosować beton marki C 12/15.  

4.2.6. Beton  

Beton używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na 

budowie winien być stosowany beton zgodny z dokumentacją projektową.  

4.2.7. Prefabrykaty betonowe do obudowy   

Do obudowy skrzynek ulicznych, zasuw wodociągowych należy zastosować prefabrykaty 

żelbetowe. Zasuwy należy posadowić na blokach betonowych z betonu C12/15.  

4.2.8. Zaprawa budowlana  

Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-04500:1985.  

4.2.9. Woda  

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

4.2.10. Piasek na podsypkę rur  

Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004.  

4.2.11. Kruszywo mineralne  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy  

PN-EN 12620+A1:2008.  

4.2.12. Materiały izolacyjne i uszczelniające  

Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.  

4.2.13. Zestawienie materiałów — rur, kształtek, prefabrykowanych elementów 

W dokumentacji podano ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia sieci 

wodociągowej. Różnice pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do 

rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez Inspektora robót jakości robót 

nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze lub innych roszczeń 

Wykonawcy.  

4.2.14. Elementy umocnienia ścian wykopów  

- typowe szalunki klatkowe do wykopów liniowych,  

- grodzice stalowe,  

- wypraski stalowe.  

4.2.15. Składowanie materiałów  

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.  

4.2.15.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych (temperatura nie wyższa niż 30°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 

powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych 

nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach 

winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być 

składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach z 

przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5m. Składowania rur nie 

może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed 

przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, 

a końce rur sfrezować.  

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z 

zachowaniem metod i środków jak dla rur.  

Armatura i elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane  

w magazynach zamkniętych z podziałem na średnice i typy.  

4.2.15.2. Inne materiały  

Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien 

być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi  

w czasie jego transportu składowania i poboru.  

Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach 

Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu zgodnie z BN-88/673 l-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  
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Pozostałe materiały. Pozostałe materiały używane do wykonania rurociągów wodociągowych 

winny być składowane zgodnie z wymaganiami producentów na otwartym powietrzu lub w 

magazynach zamkniętych w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

4.2.16. Odbiór materiałów na budowę  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  

i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inspektora robót.  

4.3. Sprzęt  

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”.  

4.3.2. Sprzęt do wykonywania sieci wodociągowej  

Do wykonania robót związanych z budowa sieci wodociągowej może być wykorzystany sprzęt 

niżej podany:  

- żurawie budowlane samochodowe,  

- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania,  

- wciągarki ręczne i mechaniczne samochody skrzyniowe,  

- samochody samowyładowcze,   

- sprężarka powietrzna spalinowa,  

- urządzenia do wciskania rur do kielichów,  

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczołowego działające wyłącznie w trybie pełnego 

automatu,  

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania.  

4.4. Transport  

4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.4.2. Transport rur, kształtek, bloków i armatury    

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwigni z 

belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 

metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo przed rozładowaniem wiązki rur 

należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur  PE należy przy transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania:  

- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych,  

- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp.,  

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna 

być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną 

kruchość tworzywa,  

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l,0m,  

- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury,  

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  

- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1,0 m.  

Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur.  

Transport prefabrykowanych bloków oporowych powinien odbywać się samochodami 

skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. W celu 

usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportowego 

należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz 

cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.  

4.4.3. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych.  
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4.4.4. Transport cementu  

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

4.4.5. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 

przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.  

4.5. Wykonanie robót  

4.5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.5.1.1. Zakres robót  zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociągowej, odgałęzień w pasach obejmują:  

- wykonanie wykopów,  

- umocnienie wykopów,  

- wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  

- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  

- łączenie rur i kształtek,  

- wykonanie obsypki rurociągów,  

- próby szczelności, płukania i dezynfekcji rurociągów w odcinkach, 

- zasypanie wykopów.  

4.5.2. Wykonanie robót  

4.5.2.1. Roboty przygotowawcze  

- Podstawę wytyczenia trasy rurociągu stanowi Dokumentacja Projektowa.  

- Wytyczenie w terenie osi rurociągu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzających  

i odwadniających za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków 

osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia 

osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy rurociągu w terenie przez 

odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.  

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe 

z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.  

- Budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

4.5.2.2. Roboty ziemne  

Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich 

kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociągi należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o 

ścianach pionowych mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 

18303 i DIN 19630. Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było 

wykonanie stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Wykop pod rurociąg 

należy rozpocząć od najniższego punktu. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 

wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu 

oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy rurociągu połowy szerokości 

wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie 

krawędzi na gruncie łopatą. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Pogłębienie 

wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy 

unikać naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli doszło do naruszenia struktury 

gruntu, trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt w tych 

miejscach do stopnia pierwotnego.   

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1,0m od poziomu terenu, w odległościach nieprzekraczających 20 m. Dno wykopu 

powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

4.5.2.3. Przebudowa przyłączy wodociągowych 

 Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejących przyłączy 

wodociągowych, w trakcie realizacji inwestycji należy dokonać wykopów kontrolnych oraz ustalić 

rzędne posadowienia przyłączy. W razie stwierdzenia kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową 

należy dokonać przebudowy przyłączy wodociągowych. 

4.5.2.4. Rozbiórka sieci wodociągowej i węzłów hydrantowych 

Istniejącą sieć wodociągową przeznaczona do demontażu oraz węzeł hydrantowy należy 

zdemontować poprzez wydobycie. 

4.5.2.5. Umocnienie wykopów  

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów.  
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Wykopy pod wodociągi umocnić wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, 

szalunkami klatkowymi typu płytowego z atestem posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, 

wariantowo szalunkami z wyprasek zakładanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami 

BHP. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian szalunkiem 

klatkowym jest złożone z oddzielnych odcinków tak zwanych klatek o długości 4,0 — 5,0 m, z których 

każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę 

umocnień należy prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem wykopów. Przy zwalnianiu rozpór należy 

unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.  

4.5.2.6. Przygotowanie podłoża  

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 

gruntu. Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na 

następujących rodzajach podłoża:  

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub 

drobne rury należy posadowić na istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko 

nośne do posadowienia rury wodociągowej  

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego  

o grubości 10cm  

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie występuje odwodnienie - ze żwiru dowiezionego  

o grubości 20cm.  

Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków 

określonych w projekcie. Piasek na podsypkę nie może być zamrożony i nie może zawierać ostrych 

kamieni lub łamliwego materiału. Max wielkości ziaren 20mm. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod 

złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu wodociągowego. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu.  

Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywało na nim 1/4 swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego  

na ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać - 1 cm.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej  

nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie  

± 0,5 cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-10725:1997.  

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych  

i wymaganiami określonymi przez producentów rur.  

4.5.2.7. Montaż przewodów wodociągowych  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 

Spadki i głębokości posadowienia winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 

budowy wodociągu w wykopie otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku,  

co najmniej 30 m.  

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz 

z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu 

opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie 

pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy 

unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 

mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu  

i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego 

przewodu nie może przekraczać ± 2,0cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 

spadku nie może przekraczać ±1,0cm. Rury PE można układać przy temperaturze powietrza od 0°C 

do + 30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy:  

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  

- wykonać złącza, po czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 

winna być obsypana warstwa ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 

połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur musza się znajdować na jednej prostej, co należy 

uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym.  
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Rury z żeliwa sferoidalnego należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta 

rur.  

Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość 

złącza. Złącza kielichowe wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowana pierścieniową uszczelkę gumowa, a następnie wcisnąć bosy koniec rury do kielicha,  

po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rur przy 

średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania 

połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych 

elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki  

z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby bosy koniec rury posiadał 

oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.  

Na zmianach kierunku i rozgałęzieniach stosować kształtki podane w dokumentacji projektowej.  

Na zmianach kierunku i rozgałęzieniach przewodów wodociągowych, zgodnie z dokumentacją 

projektową i normatywami należy zamontować bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe 

prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. Bloki oporowe po wykonaniu należy 

zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować armaturę.  

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą.  

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do 

takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  

Po wykonaniu i zasypaniu wykopów zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociągu należy 

oznakować przy pomocy tabliczek umieszczonych na słupkach betonowych. przy pomocy tabliczek 

umieszczonych na sąsiadujących ogrodzeniach.  

4.5.2.8. Montaż rur i kształtek z PE  

Powierzchnie wewnętrzne rur i kształtek z PE RC powinny być gładkie, czyste, pozbawione  

porów, wgłębień i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

określonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004. Połączenia rur polietylenowych mogą być doczołowe 

lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych stosuje się kształtki doczołowe, kształtki kielichowe 

zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie 

ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie , bez stosowania dodatkowych materiałów.  

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych  nie powinny 

wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtki. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 

żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych)  

co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 

wystąpić pofałdowanie. Przy montażu rur i kształtek polietylenowych obowiązują  procedury podane 

przez producenta. 

4.5.2.9. Montaż zasuw i armatury 

Na przewodach wodociągowych należy zamontować zasuwy odcinające o średnicach 

określonych w projekcie.  

Wrzeciona zasuw winny być ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocą teleskopowych 

obudów do zasuw do poziomu terenu. Łby do kluczy należy umieścić w skrzynkach ulicznych,  

w nawierzchniach rozbieralnych stosować skrzynki kwadratowe.  

4.5.2.10. Obsypka rurociągów 

Przewody wodociągowe po ułożeniu zasypać ręcznie warstwą piasku na wysokość 30 cm nad 

rurociąg z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem wokół rurociągu – dotyczy przyłączy 

wodociągowych. Przewody PE RC na sieci nie wymagają podsypki i obsypki z gruntów dowiezionych. 

Obsypka rury jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.  

Materiał obsypki powinien być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami 

grubości max 30 cm i zagęszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm ponad 

wierzchołkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w 

stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić  

do przemieszczeń poziomych ani pionowych. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać  

i zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki  

w sposób odcinkowy. W strefie niebezpiecznej należy dokonywać zagęszczania ręcznego, względnie 

używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich 

zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociągu muszą być 

stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zagęszczanie (należy uzyskać I=97% w skali 

Proctora). Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu równe co najmniej jego wartości 

w strefie nad rurociągiem. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 
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4.5.2.11. Próba szczelności wodociągu  

Po ułożeniu przewodów wodociągowych oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem wykonać 

próbę szczelności. Badanie szczelności przewodów wodociągowych w zależności od rodzaju 

materiału przewodów wodociągowych należy wykonywać w oparciu o normy: 

PN-B-10725:1997 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania.", 

PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych.", 

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych." 

Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom:  

- badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być 

otwarte),  

- wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane,  

- próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C,  

- ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa,  

Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie 

wody i pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.  

4.5.2.12. Płukanie i dezynfekcja  

Projektowany wodociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu czystą 

wodą. Prędkość przepływu wody w czasie płukania winna wynosić 1m/s a czas płukania T=600 s. 

Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy wypływająca woda jest przezroczysta i 

bezbarwna. Przewody wodociągowe po płukaniu poddać dezynfekcji używając roztworów podchlorynu 

sodu w ilości 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń szkodliwych dla 

zdrowia.  

4.5.2.13. Zasypanie wykopów  

Po dokonaniu odbioru rurociągu, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji 

powykonawczej i wykonaniu obsypki rurociągu można przystąpić do zasypania wykopów. 

Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa 

tworząca przykrycie. Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy 

DIN 4033. Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości 

zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość 

odpowiedniego zagęszczenia. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 

cm. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być 

zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 

0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 kN). Średnie lub ciężkie 

urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. Zagęszczanie gruntu 

nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli w 

czasie budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie 

po zabudowaniu (np. od ciężkich maszyn budowlanych), to należy dokonać oddzielnych obliczeń 

statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Sprawdzenie zagęszczenia co 50m. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania 

wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem.   

Nad projektowanymi wodociągami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą kolom niebieskiego  

o szerokości 20 cm dla sieci wodociągowej z wkładką identyfikacyjną.  

4.5.2.14. Oznaczenie wodociągu i armatury 

Nad całością sieci wodociągowej ułożyć w odległości 20 cm taśmę PVC szerokości 20 cm. 

Armaturę należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na słupkach betonowych, 

lub innym trwałym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do uzbrojenia 

przewodów wodociągowych”.  

4.5.2.15. Rury osłonowe 

Na sieci wodociągowej przebiegającej pod projektowana kanalizacją deszczową należy 

zamontować rury osłonowe PVC o średnicach zgodnych z projektem wykonawczym. Rury osłonowe 

należy montować na płozach i zakończyć manszetami. 

4.5.2.16. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Po dokonaniu odbioru, i działań związanych z kontrolą należy dokonać inwentaryzacji 

powykonawczej przez powołane do tego służby geodezyjne. 

4.6. Kontrola jakości  

4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 

zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” wydawnictwa 

ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”  

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie  

i poza placem budowy,  

- wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje.  

Kontrola związana z wykonaniem przewodów wodociągowych powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

są spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną  

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: podłoża naturalnego, podłoża 

wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenie 

bloków oporowych przed korozją.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności  

na podstawie oględzin i pomiarów  

Badanie materiałów użytych do budowy wodociągów następuje przez porównanie ich cech  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym  

na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech  

z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 

badania specjalistyczne.  

Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 

długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w 

profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i 

wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania 

połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

4.6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− określenie stanu terenu,  

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

− ustalenie metod wykonywania wykopów,  

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

4.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 cm,  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi  

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności  

i zgodności z określonym w dokumentacji,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,  

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni  

- materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących  

i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

- badanie zastosowanych złączy i ich szczelność,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
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- badanie zmiany kierunków przewodu,  

- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  

- badanie szczelności całego przewodu,  

- sprawdzenie płukanie i dezynfekcja przewodów,  

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw.  

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych.  

4.6.2. Kontrola jakości robót  

4.6.2.1. Badanie wykonania wykopów  

4.6.2.1.1. Badanie wykopów otwartych  

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej. Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz 

użytkowanym sprzętem.  

4.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów 

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie.  

4.6.2.1.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 
następującym wymaganiom: 
− ma naturalną wilgotność, 
− nie został podebrany,  
− jest zgodny z określonym w dokumentacji.  

4.6.2.1.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność 

struktury gruntu podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem,  

z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać 

w odstępach nie większych niż 30 m.  

4.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego  

Sprawdzenie podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się 

przez oględziny zewnętrzne.  

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych 

przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości 

zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z 

piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.  

4.6.2.2. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego  

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym 

obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm co max. 30 

cm.  

4.6.2.3. Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania 

izolacji  

Badanie przeprowadza się przez pomiar:  

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,  

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym  

- obliczenie różnicy wysokości, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego 

terenu w danym punkcie.  

4.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu  

4.6.2.4.1. Badanie ułożenia przewodu  

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 

długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy 

przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

4.6.2.4.2. Badanie ułożenia przewodu w planie  

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.  

4.6.2.4.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu  

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego 

wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. 

Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Każda rura i kształtka 
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powinna być skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia za pomocą poziomicy 

ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego.  

4.6.2.4.4. Badanie połączenia rur i prefabrykatów  

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić 

przez oględziny zewnętrzne.  

 

4.6.2.4.5. Badanie zabezpieczenia przed korozją  

Badania należy przeprowadzić po wykonaniu próby szczelności przez oględziny zewnętrzne.  

4.6.2.4.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu  

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla 

rur z żywic poliestrowych, PE i PVC powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkości 

materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków 

przewodu.  

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż  

50,0 m.  

4.6.2.4.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 1,0 cm,  

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 1,0cm,  

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie:  

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,5cm,  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 1,0 cm,  

- dopuszczalne odchylenia spadku ułożonego rurociągu tłocznego od przewidzianego w projekcie 

nie powinno przekraczać: -5% projektowanego spadku   

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie 

powinien wynosić mniej niż określono w projekcie.  

4.7. Obmiar robót  

4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Jednostkami obmiaru są:  

• dla przewodu wodociągowego – mb rurociągu liczony w rzucie osi podłużnej, zawierający 

armaturę (z wyłączeniem hydrantów), 

• dla przebudowy przykanalika kanalizacji deszczowej – kpl. 

• dla robót ziemnych – m3 wykonywanych wykopów o ścianach umocnionych i zasypek 

obliczany jako iloczyn szerokości, głębokości i długości: 

szerokości:  

- Ø225 – szer. 1,00 m 

- Ø160 – szer. 0,90 m 

- Ø90 – szer. 0,90 m 
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu 

wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości można zwiększyć o 10 cm. Zwiększenie 

szerokości wykopów można stosować gdy poziom wody gruntowej znajduje się 1,0 m powyżej dna 

wykopu. 

- głębokość wykopu przyjmować od dna wykopu do podłoża gruntowego pod warstwami 

nawierzchni  

- długość wykopu przyjmować wg długości rurociągów  

- dla obsypki i zasypania wykopów od obliczonej kubatury odjąć objętość rur,  

• dla hydrantów – kpl. liczony jako odgałęzienie hydrantowe od sieci wraz z hydrantem  

i wyposażeniem, kształtkami, rurą PE,   

• dla płukania, dezynfekcji i prób szczelności – kpl.  

• przebudowa istniejącego przykanalika kanalizacji deszczowej wraz ze studnią i wpustem  
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4.8. Odbiór robót  

4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Badania przy odbiorze sieci 

wodociągowych należy prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci 

wodociągowych.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami 

Inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne 

wyniki.  

4.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane  

z budową wodociągu, a mianowicie:  

- przygotowanie podłoża,  

- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku,  

- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia,  

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, − 

prawidłowość wykonania studni  

- wykonanie izolacji,  

- płukanie i dezynfekcja przewodów, − zasypanie i zagęszczenie wykopu.  

Odbiór robót zanikających (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) 

powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót.  

Odbiór powinien być potwierdzony właściwym protokołem.  

4.8.3. Odbiór częściowy  

Przed dokonaniem odbioru częściowego należy sprawdzić:  

- poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów,  

- poprawności działania wodociągu   

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,  m.in. 

karta zgrzewów, szkice polowe, schematy węzłów z opisem, 

- kompletność DTR i świadectw producenta, 

- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych. 

4.8.4. Odbiór końcowy  

Przed przekazaniem do eksploatacji należy sprawdzić:  

- poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów,  

- poprawności działania wodociągu   

- aktualności dokumentacji  powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,  

m.in. karta zgrzewów, szkice polowe, schematy węzłów z opisem, 

- kompletność DTR i świadectw producenta, 

- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią. 

4.8.5. Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawniły się w okresie: 12 i 36 miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia 

usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru 

gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

4.8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawniły się w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem 

gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych 

przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  
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Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

4.9. Płatności  

4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

4.9.2. Cena jednostkowa 1m3 wykonanego wykopu obejmuje  

• prace geodezyjne,  

• wykonanie przekopów kontrolnych,   

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie  

z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia,  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót,  

• wykonanie wykopu,  

• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie,   

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  

•  odwóz ziemi na czas składowania,  

• odwóz ziemi z wykopu, 

• zabezpieczenie, umocnienie ścian wykopów, 

• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem wytycznych oraz materiałów, robót, 

nadzoru i opłat określonych przez gestorów mediów.  

4.9.3. Cena jednostkowa 1 mb wykonanego i odebranego rurociągu wodociągowego z rur 

PE obejmuje  

• montaż rur ciśnieniowych PE (dostarczonych przez inwestora),  

• dowóz wody dla mieszkańców na czas budowy nowego wodociągu,  

• wykonanie bloków oporowych, 

• montaż kształtek i armatury dostarczonych przez inwestora (zasuwy z obudową i skrzynką)  

• włączenie przewodu wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej,  

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociągu  

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych,  

• wykonanie ewentualnej izolacji termicznej łupkami ze styropianu ekstrudowanego  

(min EPS200), odpornego na absorpcję wody, gr. 5 cm w miejscach przykrycia mniejszego  

niż 1.8m, 

• oznakowanie trasy rurociągu,  

• oznakowanie uzbrojenia,  

• wykonanie i podłączenie odcinków wodociągu w pasie drogowym. 

• regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych do warstwy ścieralnej.  

4.9.4. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego węzła hydrantowego obejmuje 

• montaż rur ciśnieniowych,  

• wykonanie bloków podporowych, 

• montaż kształtek i armatury  (hydranty – dostarczone przez Inwestora, zasuwy, tuleje do 

połączeń kołnierzowych, kolana, itp.)  

• włączenie przewodu wodociągowego do sieci wodociągowej,  

• wykonanie próby ciśnieniowej i badań wydajności hydrantu, 

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,  

• transport nadmiaru urobku,  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu odcinka wodociągu wraz  

z hydrantem,  
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• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych,  

• wykonanie izolacji termicznej odwodnieniowej części hydrantu, 

• oznakowanie trasy rurociągu,  

• oznakowanie uzbrojenia. 

4.9.5. Cena ryczałtowa płukania, dezynfekcji obejmuje  

• Płukanie i dezynfekcja przewodów  

• Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

• Odprowadzenie zużytej po badaniach wody. 

4.9.6. Cena ryczałtowa badania szczelności obejmuje 

• Wykonanie próby szczelności 

4.9.7. Cena jednostkowa wykonania 1m3 podsypki i obsypki obejmuje  

• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie 

wykonywania wykopów,  

• dowóz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zagęszczeniem.   

4.9.8. Cena wykonania 1m3 zasypania wykopów obejmuje  

• demontaż umocnienia ścian wykopów 

• zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego wskaźnika zagęszczenia,  

• wyrównanie terenu na trasie wykopu,  

• dowóz gruntu z czasowego składowiska, 

• dowóz nowego gruntu. 

4.9.9. Cena 1 kpl przebudowy przyłączy wodociągowych obejmuje 

• wykonanie wykopu, 

• umocnienie ścian wykopu, 

• demontaż istniejącego przyłącza wodociągowego i jego wydobycie, 

• przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego, 

• wykonanie podsypki, 

• wykonanie obsypki kanału, 

• zasypanie rurociągu. 

4.9.10. Cena 1 kpl likwidacji i przeniesienia hydrantu obejmuje 

• rozbiórkę węzła hydrantowego wraz z hydrantem, 

• montaż nowego węzła hydrantowego z hydrantem pochodzącym z przeniesienia.  

4.10. Przepisy związane  

1. PN-EN 12570:2002 - Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu 

napędowego   

2. PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne.  

3. PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)  

4. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

5. PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów – 

Wymiary i tolerancja – Część 1: Szeregi metryczne. 

6. PN-EN 545:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.  

7. PN-EN 1452-2:2010  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Rury 

8. PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: Kształtki 

9. PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych 

do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - Część 2: 

Przygotowanie próbek do badań w postaci rur.  

10. PN-EN ISO 1167-1:2007  - Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych 

do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 1: Metoda 

ogólna  

11. PN-EN ISO 1167-4:2007  - Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. 

Część 4: Przygotowanie zestawów (oryg.)  
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12. PN-EN ISO 1167-3:2007 - Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. 

Część 3: Przygotowanie elementów  

13. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności.  

14. BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  

15. BN-81/9292-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania.  

16. PN-EN 197-1:2002 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

17. PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

18. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-

ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego w Warszawie.  

Normy wycofane należy traktować jako pomocnicze.  
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