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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI GAZOWYCH i PRZYLACZY GAZOWYCH
- 45230000-8

S. 01.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

S.01.01.00. WSTEP
S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
sanitarnych zwigzanych z przebudows sieci gazowej przy Budowie z rozbudowg drogi powiatowej nr 4304W
(ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do
drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawla IT) w Radzyminie — ETAP 1”.

S. 01.01.02.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnetrznych sieci gazowych dla obiektu , Budowa z
rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od
ul. Szkolnej w miejscowosci Stupno do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al. Jana Pawla II) w Radzyminie —
ETAP I” stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i
jakosci robot. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

*  SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

S. 01.01.03. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

*S.00.00.00 - warunki ogdlne

*S.01.00.00 - sie¢ gazowa

S. 01.01.04. Definicje i pojecia

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

C) obiekt matej architektury;

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czeSci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i



urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.).

- obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

- oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

- rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne  laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajagcego, Niezbgdne  do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

- materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.



- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

- rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

- cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w mnormach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, Kklasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Wspélnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

- Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktore rdznia sie istotnie od
wilasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

- Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".

- Kosztorys ,,$lepy" - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilo$ci.

- Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

- Odpowiednia blisko§¢ - Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

- Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



- Pobocze - Czgsé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczania urzadzen
bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

- Podbudowa - Dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.

- Podbudowa zasadnicza - Gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - Dolna czg$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

- Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gltgbokosci przemarzania obcigzen

- Podloze ulepszone - Gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

- Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyl realizacje CzeSci zadania
inwestycyjnego

- Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga,
kolej, rurociag.

- Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. WpisSy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

- Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

- Rysunki - Cz¢é¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

- Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkow, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktore Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczgciem robot

- Specyfikacje - Zbior przepisow 1 wymagan uzupehiajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

- Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzgt z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

- Slepy kosztorys - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegodlnych rodzajow sieci sanitarnych
nalezy stosowacé tacznie z warunkami ogoélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

S. 01.01.05. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 01.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktow
gtdéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koficowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

S. 01.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajacego,



— sporzadzong przez Wykonawce.

S. 01.01.05.03. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 01.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje 0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 01.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznoéci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

S. 01.01.05.06. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cig powstania pozaru.



S. 01.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

S. 01.01.05.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w Czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiatly pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whudowania.

S. 01.01.05.09. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

S.01.01.05.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.01.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

S.01.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S.01.01.05.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

S. 01.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

S. 01.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materialow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztalcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podloze, na
ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byla podparta na calej dtugosci; wysoko$¢ stosu rur nie
moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materialéw lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢, czy:

a. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg

wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione

przy r¢cznym obracaniu pokretla, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie
armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Uszczelki, taczniki, kolnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

meoooT

S. 01.02.02. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.



S.01.02.03. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod
wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bg¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 01.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

S. 01.02.05. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 01.02.06. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

S.01.03.00. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

3. Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
nie dopuszczone do ich stosowania.

S. 01.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

S. 01.05.01. Roboty przygotowawcze

— przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopdw recznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rz¢dnych
zamieszczonych w projekcie.

— podstawe wytyczenia trasy rurociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— wytyczenie w terenie 0si rurociggu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociaggu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy
rurociggu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawecy.

— nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

— w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. 01.05.02. Roboty ziemne

Sposdb wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Do robdt ziemnych
mozna przystgpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod gazociag
nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub rgcznie wg PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalajg na to warunki wykopy
mozna wykona¢ jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby
mozliwe bylo wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Krawedzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy rurociggu potowy szeroko$ci
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciaggni¢cie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi
na gruncie topatg. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej
wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnac¢ za pomocg odpowiedniego
materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robo6t ziemnych
nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.



Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow o $cianach
pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na
odleglos¢ wskazang przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

S. 01.05.03. Umocnienie wykopéw

Wykopy wasko przestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajacymi
certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN
i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowac
grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnianych - za pomocg $cianki
szczelnej. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem
klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 - 5,0m, z ktorych kazda
stanowi cato§¢. Polaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unikaé wstrzasow w
otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z normami.

Wykopy obiektowe nalezy szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbidérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem
wykopoéw. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unikaé wstrzagsow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewnic
bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie.

S. 01.05.04. Podsypka pod rurociag

Projektowany rurociagg nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci okreslonej w projekcie i
przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w takim polozeniu zeby trzymaty si¢ linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze byé zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub tamliwego materialu. Zageszczenie podloza powinno byé zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

S. 01.05.05. Montaz przewod6w rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu uszkodzen;
plaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncoéwki przewodow, szczegdlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowg lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac
zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo kroéce z kolierzem.

4. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos¢ spadkow z
projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

5. W miejscach przejs¢ przewodow przez §ciany wolno wykonywa¢ zadnych potgczen rur. Jezeli w miejscach tych
sa zalozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnié
materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu,
np. wywotanego wydluzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany.

6. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

S. 01.05.06. Polaczenia rur

1. Potaczenie powinno byé wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi i wymaganiami producenta
elementow potaczenia. Wymagania producenta elementow potaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych ksztattek,
stanowigcych jednoczes$nie element taczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym; po
nasunigciu tego elementu taczacego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne taczonych elementow, grzejny
przewod oporowy zostaje podiaczony do zewnetrznego zrodta pradu i nastgpuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materiatu elementu tgczacego i rur tgczonych; zrédlo pradu powinno by¢ sterowane w sposdb
pozwalajgcy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia; taczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wylaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego



wylaczeniu.

3. Zgrzewanie doczotowe — polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncow taczonych elementow
przez styk ich powierzchni czotowych =z plyta grzewcza, a nastgpnie wzajemnym doci$nieciu tgczonych
elementéw do siebie z odpowiednig sita, po uprzednim usunigciu plyty grzewczej. Uznaje si¢, ze wytrzymatosé
montazowa ztacze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wowczas mozna wypiac taczone elementy z
zaciskow zgrzewarki). Technologia zgrzewania doczotowego jest dopuszczona do taczenia elementéw o
srednicy wigkszej niz 63mm.

S. 01.05.07. Obsypka rurociagu wraz jej zageszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie
rury nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym zaggszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, rgcznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé
ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurze na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Materiat obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci max
30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu
uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie
obsypywania rurociagu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych.
Lekkie rury (do srednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczesnie obsypywacé i zageszczac grunt po obydwu stronach rurociagu,
wzglednie obcigzaé¢ rurocigg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy
dokonywa¢ zageszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar
roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ci¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania
rurociggu musza by¢ stosowane grunty grupy Gl lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w
skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu rowne co najmniej jego wartosci W
strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

S. 01.05.08. Oznakowanie trasy gazociagu

Wzdhuz gazociagu utozyé przewdd lokalizacyjny i polaczy¢ go rurociggami stalowymi. Tasma
ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikoéw nadruk: GAZ
oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy ja utozy¢ nad przewodem gazowym w
odlegtoéci 0,40 m zgodnie z normg ZN-G-3002:2001 — Gazociagi. Szeroko$¢ tasmy jest uzalezniona od
srednicy gazociagu.

S. 01.05.09. Préba szczelnoSci

Probe szczelnosci nalezy wykonac po utozeniu gazociagu w wykopie.

Rurociag powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nast¢pujacych miejsc:

- montazu armatury

- potaczen kolnierzowych

- zamknie¢¢ koncodwek odcinkdéw probnych

Probe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,74 MPa dla rur z PE, oraz ,70 MPa
dla rur stalowych, przez 24 godziny. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy,
Inwestora 1 Dostawcy gazu. Gazociag mozna uzna¢ jako szczelny gdy nie nastgpi spadek ci$nienia lub miesci
si¢ w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na godzing.

Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekazac do eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociagu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane zostanie
przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposdb wyrazny oznakowany za pomocg znakoéw i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odleglos$ci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze
powinny mie¢ napis : Uwaga, Proba ci$nieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

S. 01.05.10. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru rurociggu, probie szczelnosci, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowaé¢ wzdhuz wykopu w bezpiecznej
odlegtosci jesli okaze sig, ze jest wymagana ilos¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest
specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystgpujac do zasypywania wykopu nalezy brac¢
pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypehienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami o
grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za§ strony mozliwosé
odpowiedniego zageszczenia. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa
przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomoca $redniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub cigzkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy



przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki
koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajace normalnie
wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn budowlanych), to nalezy dokonac
oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zageszczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokot
studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne nalezy w cato$ci wymieni¢ na grunty
piaszczyste np. piasek srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia,
ze grunt nadaje si¢ do zasypu dopuszcza si¢ zasypywanie wykopoéw po wczeSniejszym zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadajace si¢ do zasypu odwiez¢ na odleglos¢ wskazang w
dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.

Grunt istniejacy czgsciowo nadaje si¢ do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 50% nalezy wymieni¢ na grunt dowozony
(piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

S. 01.05.11. Roboty rozbiérkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidérkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

- Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z
terenu budowy.

S. 01.05.12. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych z
kontrola nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI
S. 01.06.01. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0golng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— bhp,,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegdblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i 1lo§¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczeg6lnych elementdw robot,
— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



S. 01.06.02. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robot i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

S. 01.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 01.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 01.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

S. 01.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objcte

certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

S. 01.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakos$ci materiatow
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S.01.07.00. OBMIAR ROBOT
S. 01.07.01. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cze¢stoscig wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

S.01.07.02. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie bg¢da wyliczone
w m2,

Ilo$ci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

S. 01.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

S. 01.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S.01.08.02. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



S.01.08.03. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu ulozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem calo$ci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czeSciowy, polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3 % potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjgcia decyzji powtdrnego wykonania
wszystkich potaczen.
3. Odbiory czgéciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowos$ci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokoét odbioru robot
(elementow).

S. 01.08.04. Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehlniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

S. 01.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace"

— protokoly wykonanych prob i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom technicznym,
np.: zbiorniki cis$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi,



— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiajgcych wyznaczy komisja.

S.01.08.06. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.09.01. Ustalenia ogoélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 01.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opflaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— 0cCzyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

w

.01.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

N



PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-ISO 6761:1996
PN-ISO 7005-1:2002
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-M.-69013
PM-M.-69014
PN-88/M.-69420
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania og6élne dotyczace clementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

I1zolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatdw -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

Kominy. Wymagania ogoélne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Klasa A.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykle

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy

Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych
do wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociggi. Cis$nienia i temperatury.

Rurociagi pary o wody gorgcej. Ogolne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Spawanie gazowe stali niskostopowych i niskoweglowych. Rowki do spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych



czynnikow.
PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania



S. 02.00.00. Przebudowa sieci gazowej
S.02.01.00. WSTEP

S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
sanitarnych zwigzanych z przebudows sieci gazowej w zwiazku z ” Budowa z rozbudowg drogi powiatowej
nr 4304W (ul. Polnej w miejscowosci Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowoSci
Stupno do drogi wojewodzkiej nr 635 (Al Jana Pawla Il1) w Radzyminie — ETAP 117

Zakres stosowania (ST)
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. S.01.01.02.

S. 02.01.02. Zakres robot objetych (ST)

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci gazowych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci gazowych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia $cian
wykopow, wykonanie podtoza, zasypanie wykopodw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras gazowych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

S.02.02.00. MATERIALY

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Rury ci$nieniowe z polietylenu:

e PE100 RC 100 SDR 11
taczone przez zgrzewanie za pomocg zgrzewania elektrooporowego, potaczen zaciskowych lub z zastosowaniem
tacznikow z zeliwa ciggliwego - ocynkowanego.
Tasmy ostrzegawcze - koloru zottego szer. 20cm z atestem Instytutu PGNiG w Krakowie
Ksztaltki —kolana elektrooporowe PE, kolana bose PE, mufy elektrooporowe
Drut identyfikacyjny — drut miedziany o przekroju 1.5 mm?

S. 02.02.01. Skladowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

S. 02.02.02. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni slonecznych oraz
opadow atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podiozu, w stosach o wysokosci do 1,50
m.

S. 02.02.03. Ksztaltki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w suchym, zamknietym magazynie.
S. 02.02.04. Odbiér materialow na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczane materialty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania
watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru robot.



S.02.03.00. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01.03.00
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzgtem:

- ubijaka spalinowego,

koparki jednonaczyniowej,

- zewnetrznym zrodtem pradu.

- elekrtozgrzewarka

- przyrzad do nawiercania otworow

- przyrzad do pomiaru ci$nienia (manometr, U- rurka)

- przecinarki do rur polietylenowych

- przyrzad do pomiaru nieszczelnosci (metanomierz o wysokiej czuto$ci pomiaru)
- koparka

- urzadzenie do zaggszczania gruntu

- butle z azotem

S.02.04.00. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.04.00

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacymi $rodkami transportu:

- samochod przystosowany do przewozu ludzi i sprzetu wyposazony w srodki tacznosci
- samochod dostawczy.

S. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT
S. 02.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowa sieci gazowej.

S. 02.05.02. Roboty przygotowawcze

- Podstawg wytyczenia trasy przebudowy gazociggu oraz przytaczy stanowi Dokumentacja Projektowa
i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi przebudowy gazociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
wlaczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci
wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczen do istniejgcych sieci.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. 02.05.03. Roboty ziemne

Sposdb wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od wielkos$ci robot, glgbokosci
wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robdt ziemnych
mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod
rurociagi nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub rgcznie wg PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to
warunki wykopy mozna wykona¢ jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposdéb wytyczaé minimalng
szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego zaggszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych
urzadzen. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoéw. Krawedzie
boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu polowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdhuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Nalezy unikaé naruszenia
struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu
wyrownac¢ za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zaggsci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osie przewodu.



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a W razie potrzeby podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje).

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca lopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopoéw o $cianach
pionowych nalezy wykona¢ umocnienie §cian wykopow. Przewiduje si¢ transport ( odwiezienie i dowiezienie)
mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 km.

S. 02.05.04. Umocnienie wykopow

Wykopy wasko przestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi
certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z
PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnianych - za pomoca
$cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem
klatkowym jest zlozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda
stanowi calo$¢. Potaczenie klatek sgsiednich powinno byé¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopoéw. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzasow w
otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z normami.

Wykopy obiektowe nalezy szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbidérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym
zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unikaé wstrzasOw w otaczajacym gruncie. Szalunki
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie.

S. 02.05.05. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionym, na ubitej wyprofilowanej
podsypce wykonanej z piasku o grubosci 10cm w gruncie nawodnionym, na 30cm podsypce filtracyjnej i 10cm
podsypce wyréwnawczej. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu , zeby trzymaty si¢ linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze byé zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub tamliwego materiatu. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym. Wykonawca dokona zageszczenia podtoza do Is nie mniej niz 0,97 (pod jezdnig
1s=1,0).

S. 02.05.06. Roboty montazowe

Przewody gazowe nalezy ukladaé zgodnie na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie
wykopu.

Przy uktadaniu gazociagu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.
Przygotowanie rur do ukladania

Przed utozeniem, nalezy dokonaé¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomoca lin konopnych.

Ukladanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego gazociagu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $ciSle powinna przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci.

Po ulozeniu rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierownym ufozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podloze przez podsypke z
piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna,
cegly lub kamienia.

Opuszczona do wykopu rur¢ uktada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zalamania trasy gazociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki.

Wszystkie polgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu probnym oraz
roboczym.



Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociggu przed zamuleniem woda deszczowa.

Po ulozeniu gazociggu nalezy wykonaé¢ obsypke rur piaskiem do wysoko$ci 15 cm ponad wierzch rury z
doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty gazociag dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci w czasie
trwania proby.

Montaz gazociaggdw nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych zasad:

- sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki

- aby zapobiec przedostaniu si¢ do $rodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace si¢ poza wykopem
lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,

- aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciagania odcinkéw rurociagéw PE po
gruncie lub trawie (dopuszcza si¢ wystgpowanie rys i zadrapan, ktorych gltebokos$¢ nie przekracza 10% grubosci
$cianki)

Po wykonaniu zgrzewu nalezy go opisa¢ na gazociggu pisakiem wodoodpornym lub oznakowaé specjalng
cecha, a takze wypetnié¢ protokot zgrzewania. Opis powinien zawierac :

- kolejny nr zgrzewu

- dat¢ wykonania zgrzewu

- numer uprawnien zgrzewacza

Wzdtuz gazociggu nalez utozy¢ drut lokalizacyjny o rezystancji nie wigkszej niz 950Q/km i przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 1 mm?

Czyszczenie rurociagu

Rurociag sieci gazowej po ulozeniu w wykopie i zasypaniu, a przed rozpoczeciem prob nalezy od
wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen.

Do czyszczenia nalezy stosowaé tloki migkkie piankowe, ci$nienie robocze powietrza 0.1 + 0.3 MPa.
Srednia predko$é¢ przejscia posuwu tloka powinna wynosi¢ 3+4 m/s. Powierzchnia rury powinna spehia¢
wymagania wg ISO 9502-3 dla klasy 3. Oceng skutecznosci usunigcia zanieczyszczen mozna
przeprowadzi¢ w oparciu o wzorce iloSci zanieczyszczen wg ISO 8502 — 3.

Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru MSG Sp. z o.0. i przed montazem
armatury na rurociagu.

S. 02.05.07. Polgczenia rur

4. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogdélnymi iwymaganiami
producenta elementow polaczenia. Wymagania producenta elementéw potaczenia nie moga by¢ sprzeczne z
ponizszymi wymaganiami ogélnymi.

5. Zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych ksztattek,
stanowiacych jednoczes$nie element tgczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym; po
nasunieciu tego elementu taczacego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne taczonych elementow, grzejny
przewod oporowy zostaje podiaczony do zewnetrznego zrodta pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materialu elementu taczacego i rur taczonych; zrédlo pradu powinno by¢ sterowane w sposob
pozwalajacy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia; taczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego
wylaczeniu.

6. Zgrzewanie doczolowe — polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncow tgczonych elementow
przez styk ich powierzchni czotowych z pltyta grzewcza, a nastgpnie wzajemnym docis$nieciu tgczonych
elementow do siebie z odpowiednig sita, po uprzednim usunigciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze
wytrzymatos¢ montazowa ztgcze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero woéwczas mozna wypigé
faczone elementy z zaciskow zgrzewarki). Technologia zgrzewania doczolowego jest dopuszczona do
Iaczenia elementéw o $rednicy wigkszej niz 63mm.

S. 02.05.08. Obsypka rurociagu wraz jej zageszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie
rury nalezy rozpoczaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonac
ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurze na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Materiat obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubos$ci
max 30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury.
W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurociagu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani
pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszcza¢ grunt po



obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigzaé rurociag materialem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej nalezy dokonywaé zaggszczania rgcznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny cigzar
roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociaggu musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zaggszczanie (nalezy uzyskaé 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie
rurociggu rowne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

S. 02.05.09. Oznakowanie trasy gazociagu

Wzdhiz gazociagu ulozy¢ przewdd lokalizacyjny i1 polaczyé go rurociggami stalowymi. Tasma
ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikow nadruk:
GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy ja ulozy¢ nad przewodem gazowym w
odleglosci 0,40 m zgodnie z norma ZN-G-3002:2001 — Gazociagi. Szerokos$¢ tasmy jest uzalezniona od
$rednicy gazociagu.

S. 02.05.10. Préba szczelnoSci

Probe szczelnosci nalezy wykonaé po utozeniu gazociggu w wykopie.

Rurociag powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastgpujacych miejsc:

- montazu armatury

- polaczen kotnierzowych

- zamknie¢ koncoéwek odcinkdéw probnych

Probe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,74 MPa dla rur z PE, oraz ,70 MPa
dla rur stalowych, przez 24 godziny. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy,
Inwestora i Dostawcy gazu. Gazociag mozna uzna¢ jako szczelny gdy nie nastapi spadek ci$nienia lub miesci
si¢ w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na godzing.

Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekazac do eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociagu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane zostanie
przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposob wyrazny oznakowany za pomocg znakow i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odleglosci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze
powinny mie¢ napis : Uwaga, Proba cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

S. 02.05.11. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru rurociagu, probie szczelno$ci, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopoéw. Grunt mozna skladowaé¢ wzdluz wykopu w
bezpiecznej odleglosci jesli okaze sig, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefg rurociagu, gdzie
grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu
nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowac
warstwami o grubos$ci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony
mozliwo$¢ odpowiedniego zaggszezenia. Zasyp i zaggszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow
rur. Warstwa przykrywajaca, ktora wystgpuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za
pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub cigzkie urzadzenia zageszczajace wolno
stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zaggszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzgdzen
kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia
przekraczajace normalnie wystgpujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokonaé¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopdw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem
piaszczystym kat. 1—II. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
10-20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien byé zgodny z okreSlonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem
piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokoét studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu
wykopow wykonywanych recznie dokonaé w cato$ci recznie. Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe
niebudowlane, grunty organiczne nalezy w cato$ci wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek $rednioziarnisty
(oprécz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia, ze grunt nadaje si¢ do zasypu
dopuszcza si¢ zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Grunty nie nadajace si¢ do zasypu odwiez¢ na odlegtos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;,
z przeznaczeniem do utylizacji.

Grunt istniejacy czgsciowo nadaje si¢ do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 50% nalezy wymieni¢ na grunt
dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.



S. 02.05.12. Roboty rozbiérkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

- Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

S. 02.05.13. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan
zwigzanych z kontrola nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego shuzby
geodezyjne.

S. 02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonany odcinek sieci gazowej powinien by¢ poddany probie ci$nieniowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
sieci gazowe. Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwiazkéw tworzacych
osady. Przylacze gazowe powinno by¢ poddane ci$nieniu nie mniejszym niz iloczyn wspotczynnika 1.5 i
maksymalnego ci$nienia roboczego, a jednoczesnie wigkszemu co najmniej o 0.2 MPa od ci$nienia roboczego.
Cisnienie probne powinno wiec by¢ nie mniejsze niz — 0.21 MPa ( gazociag niskiego ci$nienia). Czas proby
powinien wynosi¢ 24 godziny, dla pojedynczego przylacza przy uzyciu butli z reduktorem ze sprezonym
powietrzem lub azotem moze by¢ skrocony do 1 godziny.

S. 02.07.00. OBMIAR ROBOT
S. 02.07.01. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w S.01.07.01. ,,Wymagania og6lne”.
S. 02.07.02. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie przytacza gazowego sa:
- 1 m gazociagu kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 szt. ksztaltek
- 1 szt. zgrzewow
- 1 m3wykopu.

S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 02.08.01. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w S.01.08.00 ,,Wymagania og6lne”

Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 02.08.02. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania Sieci gazowej

— wykonanie sygnalizacji oraz ulozenie taSmy ostrzegawczej

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

S. 02.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
S. 02.09.01. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.01.09.00 ,,Wymagania ogolne”.



S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Platnos$¢ za jednostkg obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie podtoza,
- montaz przylacza gazowego wraz z sygnalizacja
- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu i utozeniem ta§my ostrzegawczej
- odwoz nadmiaru ziemi,

OPRACOWANIE:
Izabela Koztowska



