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3 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE – wyciąg z PB  
 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa nawierzchni ulicy Żytniej w Ostrołęce W zakres 
inwestycji wchodzi niezbędna przebudowa sieci uzbrojenia terenu, w tym sieci kanalizacji sanitarnej, 
wodociągu, oświetlenia i odwodnienia drogi. 
 

3.1 Rodzaj obiektu budowlanego 
Budowa liniowa 
 

3.2 Kategoria obiektu budowlanego  
Kategoria obiektu: IV, VIII, XXVI 
 

4 CEL OPRACOWANIA  
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiązań budowy sieci kanalizacji deszczowej.  
 

5 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – KANALIZACJA DESZCZOWA  
 

5.1 Kanalizacja deszczowa   
 
 
Zakłada się, że system odwodnienia będzie kanalizacja deszczowa   

 w pasie ulicy Żytniej.   

System kanalizacji wyposażony zostanie m.in. w wpusty drogowe z osadnikiem  włączona za pomocą rur 
PVC-U, SN 8 DN 250 z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelkę gumową trwale 
zamontowaną w kielichu rury na etapie produkcji. Na trasie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano 
studnie rewizyjne z kręgów betonowych zgodnie z Polską Normą Nr: PN-EN-191 7:2004. Zaprojektowano 
kręgi betonowe z domieszką materiału uszczelniającego, łączone na uszczelkę gumową z gotowymi otwo-
rami i dnem pełnym. 
Zadaniem kanalizacji deszczowej,  będzie  przetrzymanie  dopływających  wód  opadowych  i  grawitacyjne 
odprowadzenie ich po przejściu głównej fali odpływu, redukcja zanieczyszczeń (w  szczególności zawiesiny 
łatwo opadającej).    
W okresie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg, odprowadzane będą do systemu 
kanalizacji deszczowej zgodnie z Planem Sytuacyjnym.    
System  odwodnienia,  będzie  systemem  grawitacyjnym z odprowadzeniem do istniejącego systemu 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w ulicy Sybiraków.  
Projektowaną  sieć  kanalizacji  deszczowej  w  zakresie  przedmiotowego  odcinka  ulicy Żytniej,  
przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym.   
Uwaga    
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych producentów o takich samych parametrach jak  zastosowane. 
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać odpowiednie aprobaty  lub deklaracje zgodności 
 

5.2 Kanały deszczowe 
 
Kanalizację deszczową: 

 kolektory -  projektuje się z rur PVC-U DN 250, SN8, kielichach, łączonych na uszczelkę gumową 
trwale zamontowaną w kielichu rury na etapie produkcji - łączonych systemowo, zgodnych z normą 
PN-EN 1852 lub PN-EN 13476-3 
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 przykanaliki -  projektuje się z rur PVC-U DN 160, SN8, kielichach, łączonych na uszczelkę 
gumową trwale zamontowaną w kielichu rury na etapie produkcji - łączonych systemowo, zgodnych 
z normą PN-EN 1852 lub PN-EN 13476-3 

5.3 Studzienki rewizyjne 

Zaprojektowano studnie rewizyjne kręgów betonowych zgodnie z Polską Normą Nr: PN-EN-191 7:2004. 
Projektuje się zastosować kręgi betonowe z domieszką materiału uszczelniającego, łączone na uszczelkę 
gumową z gotowymi otworami i dnem pełnym. 
Wymagania dla studni betonowej: 

 beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1), 
 wodoszczelność (w 1 0), 
 nasiąkliwość (min. do 5%), 
 mrozoodporność (F 1 50), 
 elementy studni łączone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, 
 studzienka powinna być wyposażona w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym wg. PN-

EN-13101, 
 przejścia szczelne, zamontowane w kręgach na etapie pre fabrykacji. 

Studzienki kanalizacyjne połączeniowe i przelotowe zaprojektowano typowe studzienki niewłazowe 
DN425mm o budowie modułowej wykonane z elementów prefabrykowanych PP / PEHD: 

 kinety;  

 rury karbowanej z uszczelkami;  

 rury teleskopowej;  

 włazu wg PN-EN 124 

 
5.4 Studzienki ściekowe (wpusty ściekowe uliczne) 
Do odprowadzenia wody z powierzchni drogi, przewidziano typowe studzienki ściekowe DN700 wykonano 
jako jeden element monolityczny, łączonych na uszczelki z betonu C35/45 (B45)  wodoszczelnego i mrozo-
odpornego (spełniającego wymagania PN-EN 1917) wraz z pierścieniami  odciążającymi z betonu C40/50. 
Wpusty ściekowe wpusty kołnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus żeliwo szare GG 20, krata: 
żeliwo sferoidalne GGG 50 minimalna waga wpustu 60 kg. Studnie będą wyposażone w osadnik min. h= 
0,5 m.  
 

5.5 Eksploatacja urządzeń oczyszczających  
Częstotliwość  czyszczenia  studzienek  wpustowych  będzie  zależała  od  wielkości  opadów  
atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczeń powinno odbywać się w okresie bezdeszczowym,  przy użyciu 
wozu asenizacyjnego wyposażonego w odpowiedni sprzęt. Okresowe kontrole, co  najmniej  2  razy  w  roku,  
w  okresie  wiosennym  oraz  jesiennym,  pozwolą  na  bieżącą  ocenę  konieczności usuwania zgromadzonych 
zanieczyszczeń.   
 

5.6 Studnie rewizyjne 
Zgodnie z bieżącym opracowaniem projektuje się betonowe studnie rewizyjne DN1200. Bezpośrednim 
odbiornikiem podczyszczonych wód deszczowych istniejąca kanalizacja deszczowa zlokalizowana w ulicy 
Sybiraków.   
 

5.7 Ilość wód opadowych  
Ilości  wód  opadowych  odprowadzanych  z  drogi  obliczono  zgodnie  z  „Rozporządzeniem  Ministra  
Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” na podstawie PN-S- 02204 Drogi samochodowe. 
Odwodnienie dróg.    
Przepływ obliczeniowy:   
Q=F*s*q   
gdzie:   
F – powierzchnia zlewni drogi, w hektarach   
q – natężenie miarodajne opadu deszczu, w decymetrach sześciennych na   
sekundę na hektar   
s – współczynnik spływu:   
  s=0,9 - dla dróg   
   
Natężenie miarodajne opadu deszczu:   

q = 15,347
𝐴

𝑡𝑚଴,଺଺଻
 

 gdzie:   
A – wartość stała, dla rocznej sumy opadów (H≤800 mm) i prawdopodobieństwa     

o dla innych dróg             p=100% A=470   
 
Czas miarodajny deszczu: 

𝑡𝑚 = 1,2
௟

௩
+ 𝑡௞    

gdzie:   
l – długości kanałów, w metrach   
v – prędkość przepływu, w metrach na sekundę   
tk – czas koncentracji terenowej, w sekundach   
• dla innych dróg – tk =1000 
 

5.8 Dobór średnic kanałów deszczowych  
 

Węzeł Zlewnia 
zredukowana 

Czas 
miarodajnego  

deszczu 

Natężenie 
miarodajne 

deszczu 

Natężenie 
przepływu 

spadek Średnica 

[-] [ha] [s] [l/s*ha] [l/s] [%] DN 
Kanał deszczowy od S-2.1 do S-2.2 

S-2.1       
 0,1971 318,79 194,64 34,45 0,4 250 

S-2.2       
Kanał deszczowy od S-1.1 do S-1.5 

S-1.1       
 0,4370 317,60 195,13 85,27 0,4 250 

S-1.5       
 

5.9 Roboty ziemne  
Wykopy dla sieci kanalizacyjnej należy wykonać jako liniowe, o ściankach pionowych  umocnionych, przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. W pobliżu istniejącego uzbrojenia  podziemnego, wykonać wykopy 
kontrolne ręcznie w celu dokładnego ich zlokalizowania oraz  ustalenia rzeczywistych rzędnych 
posadowienia. Odkryte kable i rurociągi kolidujące z  projektowanymi kanałami, należy zabezpieczyć.    
Podczas układania rurociągu w nasypach drogowych, wykopy pod kanały wolno rozpocząć  po wykonaniu 
i zagęszczeniu nasypu drogowego do rzędnej co najmniej większej o 0,5 m od  rzędnej wierzchu rury 
kanalizacyjnej.   
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W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie na czas  prowadzenia  
robót.  Sposób  odwodnienia  wykopów,  dostosowany  do  panujących  w  czasie  wykonywania robót 
warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez  wykonawcę robót.   
Wodę  z  odwadniania  wykopów  odprowadzać  do  odbiorników  powierzchniowych,  po  uprzednim 
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wód do istniejących odbiorników  naturalnych i urządzeń 
odwadniających uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody  należy uzyskać stosowne 
pozwolenie.   
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz  zgodnie  
z  wymaganiami  zawartymi  w  normie  PN-EN  1610  Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych.   
Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podsypkę z piasku grubości co najmniej 15cm -20 cm (zalecane 
20cm). Na  obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Trasę sieci 
kanalizacji deszczowej należy oznakować taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną z polietylenu kolor: biało – 
niebieski z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę układać w wykopie wkładką stalową do dołu. 
Szczególną uwagę  należy  zwrócić  na  staranne  zagęszczenie  „pach”  i  gruntu  miedzy  rurą  a  ścianą  
wykopu.  Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu  
wykonywać warstwami 20 cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem, a pod konstrukcją drogową  zasypkę 
zagęścić zgodnie z technologia przyjętą w części drogowej. Wskaźnik zagęszczenia  gruntu IS powinien być 
nie mniejszy niż 0,97 w skali Proctora.    
Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy:   
−  wykopy zabezpieczyć bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,   
−  w  miejscach  skrzyżowania  kanałów  z  infrastrukturą  podziemną,  należy   wykonać  
zabezpieczenie sieci pod              nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,   
−  w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,   
−  w miejscach przejść dla pieszych, ustawić kładki z barierkami.   
 

5.10 Roboty montażowe   
Sposób  budowy  kanału  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu  kanału należy zachować 
prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.   
Całość  robót  montażowych  związanych  z  budową  sieci  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać zgodnie: 
z zasadami sztuki budowlanej, z normą PN-EN 1610, z instrukcjami producentów  poszczególnych 
elementów oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z  Tworzyw Sztucznych – 
wydanymi przez  Polską  Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i  Klimatyzacji Warszawa 1994 r.   
Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0°C,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania  wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C.   
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć  końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem.   
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 2 cm.   
Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folią lub deklami).   
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  6  lutego  
2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) oraz „Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  
kanalizacyjnych”  zeszyt  nr  9  CORBIT  INSTAL  lub  instrukcjami  montażowymi producenta 
Sposób  budowy  kanału  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu  kanału należy zachować 
prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.   
Całość  robót  montażowych  związanych  z  budową  sieci  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonać zgodnie: 
z zasadami sztuki budowlanej, z instrukcjami producentów  poszczególnych elementów oraz z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z  Tworzyw Sztucznych – wydanymi przez  Polską  
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i  Klimatyzacji Warszawa 1994 r.   
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Zakończenie kanalizacji deszczowej w granicy działki nr ew. 51084/5 projektuje się za pomocą korka PVC. 
 

6 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – KANALIZACJA SANITARNA  
 

6.1 BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ 
W celu grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Żytniej 
projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej dla działek ewidencyjnych 50953, 50956, 50948, 50965, 
50964. 
Na terenie pasa drogowego ul. Żytniej zaprojektowano budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnie odbierające ścieki sanitarne z budynków lub działek według planu sytuacyjnego. Kanalizację 
należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, klasy SN 8, DN 160 mm o wydłużonych 
kielichach, łączonych na uszczelkę gumową zamontowaną fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji. 
Od strony granic nieruchomości zakończone korkiem PVC. 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych kielichowych PVC- U, 
klasy SN 8, DN 160 mm o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelkę gumową zamontowaną fabrycz-
nie w kielichu rury na etapie produkcji oraz typowych studni PVC Dn600 zakończonych włazem typu cięż-
kiego D400.  

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych kielichowych PVC- U, klasy 
SN 8, DN 200 mm o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelkę gumową zamontowaną fabrycznie w 
kielichu rury na etapie produkcji. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w granicy działki nr ew. 51084/5 pro-
jektuje się za pomocą korka PVC. 

W tabeli poniżej zestawiono długości projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej:  

Lokalizacja  Kanalizacja sanitarna  Suma Jednostka 

ul. Żytniej, Ostrołęka DN160 PVC-U SN8 25,00 mb 

ul. Żytniej, Ostrołęka DN200 PVC-U SN8 13,00 mb 

Studzienki kanalizacyjne połączeniowe i przelotowe zaprojektowano typowe studzienki niewłazowe 
DN600mm o budowie modułowej wykonane z elementów prefabrykowanych PVC: 

 kinety;  

 rury karbowanej z uszczelkami;  

 rury teleskopowej;  

 włazu wg PN-EN 124.  

 

Montaż studzienek inspekcyjnych należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Ścieki będą od-
prowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej z planem sytuacyjnym  

Lokalizację i rodzaj uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjnym. 

 

6.1.1 Roboty ziemne   
 
Wykopy dla sieci kanalizacyjnej należy wykonać jako liniowe, o ściankach pionowych  umocnionych, przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. W pobliżu istniejącego uzbrojenia  podziemnego, wykonać wykopy 
kontrolne ręcznie w celu dokładnego ich zlokalizowania oraz  ustalenia rzeczywistych rzędnych 
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posadowienia. Odkryte kable i rurociągi kolidujące z  projektowanymi kanałami kanalizacji sanitarnej, 
należy zabezpieczyć.    
Podczas układania rurociągu w nasypach drogowych, wykopy pod kanały wolno rozpocząć  po wykonaniu 
i zagęszczeniu nasypu drogowego do rzędnej co najmniej większej o 0,5 m od  rzędnej wierzchu rury 
kanalizacyjnej.   
W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie na czas  prowadzenia  
robót.  Sposób  odwodnienia  wykopów,  dostosowany  do  panujących  w  czasie  wykonywania robót 
warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez  wykonawcę robót.   
Wodę  z  odwadniania  wykopów  odprowadzać  do  odbiorników  powierzchniowych,  po  uprzednim 
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wód do istniejących odbiorników  naturalnych i urządzeń 
odwadniających uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody  należy uzyskać stosowne 
pozwolenie.   
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz  zgodnie  
z wymaganiami  zawartymi  w  normie  PN-EN  1610  Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych.  
Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podsypkę z piasku grubości co najmniej 20-30cm , następnie 
oznakować taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną z polietylenu kolor: biało - zielony z wkładką stalową ze stali 
nierdzewnej. Taśmę układać w wykopie wkładką stalową do dołu.  
Na  obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczególną uwagę  należy  
zwrócić  na  staranne  zagęszczenie  „pach”  i  gruntu  miedzy  rurą  a  ścianą  wykopu.  Zagęszczenie zasypki 
należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Powyżej tej strefy zasypkę wykopu  wykonywać warstwami 20 cm 
z odpowiednim dokładnym ubijaniem, a pod konstrukcją drogową  zasypkę zagęścić zgodnie z technologia 
przyjętą w części drogowej. Wskaźnik zagęszczenia  gruntu IS powinien być nie mniejszy niż 0,97 w skali 
Proctora.    
Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy:   
−  wykopy zabezpieczyć bateriami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,   
−  w  miejscach  skrzyżowania  kanałów  z  infrastrukturą  podziemną,  należy   wykonać  
zabezpieczenie sieci pod              nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,   
−  w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,   
−  w miejscach przejść dla pieszych, ustawić kładki z barierkami.   

6.1.2 Roboty montażowe   

Sposób  budowy  kanału  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu  kanału należy zachować 
prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.   

Całość  robót  montażowych  związanych  z  budową  sieci  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonać zgodnie: 
z zasadami sztuki budowlanej, z instrukcjami producentów  poszczególnych elementów oraz z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z  Tworzyw Sztucznych – wydanymi przez  Polską  Kor-
porację Techniki Sanitarnej, Grzewczej i  Klimatyzacji Warszawa 1994 r.   

Rury  należy  układać  w  temperaturze  powyżej  0°C,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania  wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C.   

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć  końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem.   

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 2 cm.   

Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem (folią lub deklami).   

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  6  lutego  
2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) oraz „Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  
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kanalizacyjnych”  zeszyt  nr  9  CORBIT  INSTAL  lub  instrukcjami  montażowymi producenta. 

6.1.3 Kontrola jakości robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:   

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i  powszechnego sto-
sowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew.  badania materiałów wy-
konane przez dostawców itp.),   

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.   

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających oraz przyłączy kana-
lizacji sanitarnej, powinna  być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 1610.  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymaga-
nia dla danej  fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę  robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania  
ponownie.   

Badania  w  zakresie  przewodu,  studzienek,  separatorów,  obejmują  czynności  wstępne,  sprowadzające 
się do pomiaru w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie  przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej  długości podłoża Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez  oględziny zewnętrzne.   

Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zgodnie z PN EN 1610.  Dopuszcza się 
zastąpienie badania szczelności przez napełnienie wodą, przez inspekcją kamerą  poszczególnych odcinków.   

6.1.4 Informacje formalno – prawne  
 

1. Przed planowanym terminem wykonania włączenia do sieci kanalizacji deszczowej i sieci ka-
nalizacji sanitarnej (minimum 6 dni roboczych przed wykonywaniem robót) należy uzyskać 
z OPWiK zatwierdzenie materiałowe zabudowywanej na sieci armatury kanalizacyjnej. 

2. Odbioru technicznego wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem dokonują 
wspólnie: przedstawiciel Miasta Ostrołęki i przedstawiciel OPWiK Sp. z o.o. na zgłoszenie in-
westora oraz po uprzednim wykonaniu monitoringu kamerą TV wybudowanej sieci kanaliza-
cji deszczowej. 

3. Do odbioru technicznego należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, spo-
rządzoną przez uprawnionego geodetę oraz dokumentację z monitoringu sieci kamerą TV 
(wykres spadków i monitoring na płycie DVD). 

4. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty 
techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaż i eksploatacja 
zgodne z dokumentacją techniczną producenta. 

5. Producent zastosowanych rur powinien posiadać certyfikat DIN CERCO lub TUV SUD.  
6. Kategorycznie zabrania się zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego. 
7. Odbioru technicznego wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem doko-

nuje 
8. OPWiK Sp. z o.o. na zgłoszenie inwestora. Po pozytywnym odbiorze inwestor jest zobowią-

zany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenia 1 egz. do 
OPWiK Sp. z o.o. w celu spisania protokołu odbioru technicznego. 
 

7 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 



 
Nazwa inwestycji: 

Stadium: 
Opracowanie: 

Budowa nawierzchni ulicy Żytniej w Ostrołęce  
PROJEKT TECHNICZNY 
Opracowanie: Projekt techniczny 
Tom II – Branża sanitarna – wodociąg i kanalizacja deszczowa  
 
 

 

 

W W W . I V B G R O U P . P L                                       S t r o n a  13 | 
36 

 

 
 
 
 
 
 

 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

I. Kanał z rur PVC-U [SN8] mm   

1. 
    

DN 160 mb 42,00 

2. DN 200   mb   52,00  

3. DN 250   mb   148,00  

II.    Betonowe studnie wpustowe z osadnikiem mm   

1.    DN 700   Kpl. 13,00 

III.   Betonowe studnie rewizyjne 

1. DN1200 Kpl. 5,00 

IV.
 

Studnie rewizyjne PP/PEHD 
 1. DN 425 Kpl. 2,00 

V.    Odwodnienie liniowe 

1 Odwodnienie liniowe mb 3,50 

VI. Oznakowanie 

1 Taśma ostrzegawczo – lokalizacyjną z polietylenu kolor: biało – niebieski z wkładką 
stalową ze stali nierdzewnej.  

mb 236,00 

 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

I. Kanał z rur PVC-U [SN8] mm   

1. DN 160 mb 25,00 

2. DN 200 mb 13,00 

II. Studnie rewizyjne PEHD 

1. DN 600 Kpl. 2,00 

III. Oznakowanie 

1. Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjną z polietylenu kolor: biało - zielony z wkładką 
stalową ze stali nierdzewnej. 

mb 38,00 

2. Korek PVC DN160 Kpl. 5 

3. Korek PVC DN200 Kpl. 2 
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8 WARUNKI TECHNICZNE 
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9 OPINIA GEOTECHNICZNA  
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10 UZGODNIENIE WŁĄCZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO IST. ODCINKA W UL. 
ŻYTNIEJ 
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11 UZGODNIENIE LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z 
WPUSTAMI W UL. ŻYTNIEJ. 
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12 UZGODNIENIE LOKALIZACJI PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE 
DROGOWYM UL. ŻYTNIEJ. 
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13 ODIS PROTOKOŁU NR WGK.6630.1.51.2023 
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14 SPIS RYSUNKÓW 

14.1 Plan Sytuacyjny Usytuowania Sieci rys. – 01. 

14.2 Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej S-2.1 – S-2.2 rys. – 02. 

14.3 Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej S-1.1 – S-1.5 rys. – 03. 

14.4 Profil podłużny przyłączy kanalizacji sanitarnej rys. – 04. 

14.5 Projektowane wykonanie wpustów ulicznych przykrawężnikowych rys. – 05. 

14.6 Szczegół montażu wpustu deszczowego oraz zabezpieczenia kabli rys. – 06. 

14.7 Studnia Betonowa z Osadnikiem  rys. – 07. 

14.8 Studnia Betonowa z Rewizyjnej  rys. – 08. 

14.9 Schemat budowy studni DN600 rys. – 09. 

14.10 Schemat ułożenia rury w wykopie rys. – 10. 

14.11 Schemat budowy studni DN425 rys. – 11. 
 
 

 
 


