Zakacznik nr 2 do SWZ - PROJEKT UMOWY
UMOWA NR 272..... .2022

Zdnia ............ 2022 roku, zawarta w Murowane Goslinie pomiedzy:

Gming Murowana Goslina

z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancéw Wielkopolskich 9,
NIP 777-31-59-427, Regon 631258595,

reprezentowang przy niniejszej czynnosci przez:

Radostawa Szpota — zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,
przy Kontrasygnacie ....c.ceeveeeeverrarnenenns ,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

.............................................................................................. (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ o] 4= A Regon: ........ ,NIP: ........
(odpowiednio),
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / peinomocnictwa innego
dokumentu, z ktdrego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik do
niniejszej Umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg’,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”,

o nastepujgcej tresci:

PREAMBULA

Zwazywszy, ze Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie ze srodkoéw pochodzgcych z
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych i udzielona zostata przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 02 sierpnia
2022 r. Promesa Wstepna NR Edycja3PGR/2021/2425/Polski Lad, a nastepnie wdniu ___ 2022
roku zostata udzielona Promesa z przeznaczeniem na realizacje Inwestyciji pn.: ,,Przebudowa
terenéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goslinie” (zwanej dalej
,<zadaniem”), w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty Wykonawcy w toku postepowania prowadzonego w trybie
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podstawowym bez negocjacji ha podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo

zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej zwanej ,ustawg”, i zgodnie z

obowigzujgcym Regulaminem Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 DEFINICJE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1.

Sita Wyzsza — zdarzenia, ktérym Strony nie mogg zapobiec ani ktérych nie moga unikngg,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegolnosci takie jak katastrofy naturalne,
dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, ktére
traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajéw handlowych jako Sita
Wyzsza, na ktére Strony nie majg wpltywu.

Umowa — niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej.

Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019
roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710).

Inspektor nadzoru — przedstawiciel nadzorujgcy inwestycje z ramienia Zamawiajgcego
odpowiedzialny za $wiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét
budowlanych.

Wada — niezgodnos$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w art. 5561
w zwigzku z art. 638 i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022
poz. 1360 ze zm.).

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktérg Wykonawca wybierze
zgodnie z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy, zgtoszonego
skutecznie Zamawiajgcemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

Dalszy Podwykonawca - oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie
Zamawiajgcemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

Umowa o podwykonawstwo — oznacza pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Umowy, zawartg
miedzy Wykonawcg, a Podwykonawca, a w przypadku zaméwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy Podwykonawca, a Dalszym Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi
Podwykonawcami.

Zamowienia zamienne - oznaczajg zamowienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére
mog3 by¢ inicjowane przez Strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowa, skutkujgce
zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatéw, urzgdzen lub osprzetu,
przewidzianych w Dokumentac;ji projektowej. Zamowienia zamienne mogg wptywaé na wzrost

badz umniejszenie wartosci Umowy i podlegaja rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi
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w Umowie.

10. Zamoéwienia zaniechane - oznaczajg zamowienia wynikajgce z ustania potrzeby wykonywania
czesci (niektérych elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zaméwienia zaniechane
umniejszajg wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w
Umowie.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw Prawa zamowien publicznych oraz
ofertg Wykonawcy, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot
Umowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonaniu robét budowlanych obejmujgcych
przebudowe terenéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goslinie w
ramach zadania pn.: ,Przebudowa terenéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Murowanej Goslinie” oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robét
budowlanych, a takze — przez caty okres realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego,
dalej ,zadanie”.

2. Realizacja Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zostata podzielone
na nastepujgce etapy:

1) Etap I. — obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w Opisie
Przedmiotu Umowy (zatgcznik nr 3 do Umowy);

2) Etap Il. — obejmujgcy wykonanie robét budowlanych realizowane na podstawie opracowane;j
ww. dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacjg powykonawczg, oraz petnieniem
nadzoru autorskiego, okreslonych w Opisie Przedmiotu Umowy (zatgcznik nr 3 do Umowy).

3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca, w szczegdlnosci:

1) wykona dokumentacje projektows;

2) wykona roboty budowlane w zakres ktoérych wchodzi:

a) dostawa i montaz miasteczka ruchu drogowego,

b) budowa boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do pitki recznej/noznej i z mozliwoscig
zastosowania do innych dyscyplin (w miejscu usunietego miasteczka ruchu drogowego)
rozbidrka istniejgcej nawierzchni boiska we fragmencie,

c) powiekszenie istniejgcego placu zabaw na dziatce 1235/2 i rezygnaciji z istniejgcego boiska
do siatkowki,

d) budowa jednego boiska do koszykdwki oraz boiska do siatkowki (w miejscu usunietego
skateparku),

e) budowa biezni prostej 4 torowej i okdlnej 2 torowej wraz ze skocznig do skokéw w dal,

f) dostawa i montaz pitkochwytéw wokot nowo budowanych boisk oraz boisk istniejgcych,
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g) dostawa i montaz urzadzen "streetworkout",

h) dostawa i montaz ogrodzenia wokoét terenu szkoty - zwiekszenie wysokosci istniejgcego
ogrodzenia wokot szkoty,

i) dostawa i montaz oswietlenia terenu boisk,

j) dostawa i montaz dodatkowych kamer monitoringu,

k) uzgodnienie sposobu uzytkowanie obiektow sportowych poprzez uzgodnienie tresci nowych
regulaminow obiektu,

[) budowe chodnikow prowadzgcych do nowo budowanych i istniejgcych boisk, remont
istniejgcych chodnikow i ciggow asfaltowych,

m) zabezpieczenie istniejgcej komory betonowych sieci cieptowniczej,

n) dostawa i montaz matej architektury,

zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows;

3) wykona dokumentacje powykonawczg;

4) sprawuje nadzor autorski;

5) przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentac;ji projektowej,
o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w §2 ust. 3 pkt 3 umowy, na warunkach okreslonych w § 20 Umowy;

6) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 16 Umowy;

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy
na warunkach okreslonych w § 15 Umowy;

8) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszgcg na warunkach okreslonych przez
producenta/producentow.

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia zawarto w zatgczniku nr 3 do Umowy.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, sztukg

budowlang, wiedzg techniczng, nalezytg starannoscig oraz niniejszg umowa.

§ 3 PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajgcymi
niezbedne uprawnienia, wiedze i umiejetnosci konieczne do wlasciwego wykonania Umowy, a w
szczegolnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem oséb wskazanych w Ofercie jako
osoby pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje
Przedmiotu Umowy, tj.:

1) Projektantem w specjalnosci ................ PP , tel.:

e-Maill ..o ,
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2) Projektantem w specjalnosci ........... P Jtel , e-

mail: .o ,

3) Projektantem specjalnosci ............. PR Jtel , €-
mail: .o ,

4) Kierownikiem budowy - ..........cooiiiiiiii Jtel , e-mail:

5) Kierownik robot- ... Jtel , e-mail:

6) Kierownik robot- ... Jtel , e-mail:

7) Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu (Personelu Kluczowego)
upowaznionym do kontaktu z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy
bedzie -..........coiii Jtel o, , e-mail:
................................................ - zwani w dalszej czesci Umowy Personelem
Kluczowym.

Osoby wskazane w ust. 2 nie mogg by¢ zaangazowane w realizacje innych kontraktow (umoéw)

w sposob kolidujgcy z obowigzkami wynikajgcymi z Umowy. W szczegdlnosci muszg byc¢

dyspozycyjne dla potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych w wykonaniem niniejszej Umowy.

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w

przypadku wystgpienia zdarzen losowych, np. choroby.

Zamawiajgcy moze zgdaé zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli w ocenie

Zamawiajgcego osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajgce z

Umowy lub tez nie dajg one gwarancji prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w okreslonym

zakresie, a takze w inny sposéb przez swoje dziatania lub zaniechania wywierajg istotny

negatywny wptyw na realizacje Umowy.

Powyzsze postanowienia stosuje sie takze do tych cztonkéw Personelu Kluczowego, ktérzy

zostali udostepnieni Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnosciach lub sytuacji ktérego

polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, z

zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajgcy moze zazgdac, a Wykonawca zobowigzany jest do odsunigcia cztonkéw
Personelu Kluczowego od prac w sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu
udostepniajgcego zasoby innym podmiotem,

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany cztonkow Personelu Kluczowego, jezeli dokona
zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktorego powotywat sie w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 - 6, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych os6b
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10.

11.

12.

13.

osobami posiadajgcymi nie mniejsze kwalifikacje niz cztonkowie zastepowani, w terminie do 14
dni od daty zgtoszenia zgdania. Kazdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, przedstawicielami Zamawiajgcego (Zwanymi dalej:
pracownikami Zamawiajgcego) na potrzeby realizacji Umowy sa:
1) I , tel. (61) 8923 6....,

adrese-mail: ............... @murowana-goslina.pl
2) Barbara Florys Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,

adres e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Osoby te nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
Niezaleznie od powyzszego podmiotem zarzgdzajgcym realizacjg Przedmiotu Umowy z
ramienia Zamawiajgcego jest Inspektor nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego Personelu

Kluczowego. Cztonkowie Personelu Kluczowego nie mogg by¢ odsunieci od wykonywania

Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego na samg zmiane oraz na

kandydature nowego cztonka Personelu Kluczowego, z wyjatkiem przypadkow, gdy odsuniecie

od wykonywania Przedmiotu Umowy nastepuje z przyczyn pozostajgcych poza kontrolg

Wykonawcy, takich jak choroba cztonka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub

innego tytutu zatrudnienia danego cztonka Personelu lub z powodu innego zdarzenia losowego,

uniemozliwiajgcego cztonkowi Personelu Kluczowego petnienie swoich funkgiji.

Przedmiot Umowy wykonywany jest przez zespoét ludzi, od ktdrych kompetencji, zaangazowania

i umiejetnosci wspotpracy w duzym stopniu zalezy jego realizacja. W interesie Zamawiajgcego i

Wykonawcy lezy wigc, aby Wykonawca oddelegowat do realizacji Przedmiotu Umowy osoby

posiadajgce odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, a takze by sktad osobowy personelu

Wykonawcy nie ulegat czestym zmianom.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze:

1) wszelkie konsekwencje zmian osob uczestniczgcych w realizacji Umowy po stronie
Wykonawcy obcigzajg Wykonawce,

2) ilekro¢ Wykonawca, stosownie do obowigzujgcych przepiséw prawa, zobowigzany jest do
rezygnacji z danego Podwykonawcy (zastgpienia Podwykonawcy lub zrezygnowania z
podwykonawstwa w danym zakresie), zobowigzany jest takze do zastgpienia cztonkéw
Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego Podwykonawce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie Umowy o prace:

1) Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga

zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
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2)

3)

4)

wykonujgcych - w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy — wskazane ponizej czynnosci -

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj.: czynno$ci

zwigzane z obstugg administracyjno-ksiegowa, koordynacjg projektowg, robotami ziemnymi,
wykonywaniu prac fizycznych niezbednych do budowy wszystkich elementéw boisk
wielofunkcyjnych, oswietlenia, ogrodzen i nasadzen zieleni (pracownicy fizyczni),

Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, dostawcow materiatow, towardw i sprzetu, a takze osoby

prowadzgce dziatalnos¢ gospodarcza.

Zamawiajgcy wymaga, aby te osoby wykonujgce czynnosci okreslone w powyzszym ppkt 1)

zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizaciji

Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego

okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na

to miejsce innej osoby,

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob wykonujgcych

czynnosci wskazane w ppkt. 1) powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. Wykonawca jest
zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢
niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajgce na
sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych ust. 13 pkt 1)
powyzej,

Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy / przekazania

placu budowy, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu imiennego wykazu ww.

0s0b, o ktorych mowa w ppkt 1) powyzej wraz z okresleniem wykonywanych przez nie

czynnosci oraz z o$wiadczeniem potwierdzajgcym zatrudnienie ich na podstawie umowy o

prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieokreslony, wymiar

etatu). Oswiadczenie powinno ponadto zawierac:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date zloZzenia oSwiadczenia,
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5)

c)

podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie oséb (aktualizacji), Wykonawca lub

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ pisemnie Zamawiajgcego, przed

wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w powyzszym

ppkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

a)

b)

d)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju Umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczenh, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

6) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej w wysoko$ci
okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. j) Umowy, lub odstgpienia od Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2
pkt 2) lit. a) Umowy. Nieztozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynnosci.

7) W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wykonujgcych wskazane w powyzszym pkt 1) czynnosci inng
osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania
co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

8) W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 4) i
5), Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej
odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. k) Umowy, lub odstgpienia od Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2
pkt 2) lit. a) Umowy.

14. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa powyzej, skierowanie - do
wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 pkt 1 - 0séb niezatrudnionych na podstawie

umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 4 TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujgcego zaprojektowanie
oraz wybudowanie Przedmiotu Umowy w terminie 13 miesiecy, liczac od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla poszczegolnych zakresow przewidziat
nastepujgce posrednie terminy realizacji:

1) Etap I: zakonczenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie

jej Zamawiajgcemu) wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajgcymi do
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wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentac;ji, nastgpi w
terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do ..... ......... 2023 roku,
2) Etap I

a) zakonhczenie robét budowlanych oraz jesli konieczne to zrealizowanie nadzoru
autorskiego (przez zakohczenie robét budowlanych rozumie sie ztozenie pisemnego
zgtoszenia — oswiadczenia, przez Wykonawce, gotowosci do odbioru, poprzedzonego
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru. Ztozenie oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej jest mozliwe jedynie po
wykonaniu catosci robot budowlanych objetych niniejszg Umowa), realizowanych w
oparciu o dokumentacje projektowg nastgpi w terminie do 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy tj. do ........... 2023 roku,

b) rozliczenie koncowe zadania inwestycyjnego wraz z finansowym rozliczeniem zadania
oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej (podpisanie protokotu koricowego
odbioru robot budowlanych) nastgpi w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia
umowy tj. do ....... ... 2023 roku.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcg nie wczesniej niz po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, dla zadania bedgcego przedmiotem Umowy.

Przekazanie placu budowy nastgpi do 7 dni od daty okreslonej w powyzszym ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu. Protokét sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz
wyznaczony pracownik Zamawiajgcego.

Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zawarciu Umowy, z
zastrzezeniem, ze rozpoczecie robot budowlanych nastgpi¢ moze dopiero po uzyskaniu
ostatecznych decyzji administracyjnych (decyzji o pozwoleniu na budowe oraz przekazaniu
terenu budowy (Placu Budowy).

Strony uzgadniaja, ze realizacja Umowy nastgpi w terminach zgodnych ze szczegétowg Tabelg
Ptatnosci (dalej zwang takze ,Tabelg”, zatgcznik nr 4 do umowy), uwzgledniajgcych etapowanie
zadania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Tabelg Ptatnosci przygotowang przez Wykonawce.
Termin zakonczenia prac projektowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej obejmuje
zakonczenie wszelkich prac projektowych, wykonanie uzgodnien, poprawek i zalecen oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na budowe oraz protokolarne przekazanie
wykonanej dokumentacji projektowe;j.

Termin zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) powyzej obejmuje
zakonczenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robot wynikajgcych z poprawek i
zalecen, jak rowniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym wykonywane byly prace wraz z

wywiezieniem resztek materiatow i odpadow.
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10.

11.

12.

13.

Termin rozliczenia korncowego zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b)
powyzej obejmuje finansowe rozliczenie zadania wraz z dostarczeniem dokumentacji
powykonawczej realizowanego zadania oraz sporzgdzenie

i podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca mozne przyspieszy¢ termin wykonania Przedmiotu Umowy dla poszczegdinych
etapow.

Wszystkie opracowania projektowe Wykonawca wykona w terminie umozliwiajgcym prawidtowe
wykonanie catosci zadania.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowg i wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz zakohczy w terminie okre$lonym w ust. 1. pkt 2) powyzej.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie

przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot

oraz warunki i terminy ich wznowienia.

§ 5 PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig oraz zgodnie

z:

1) postanowieniami niniejszej Umowy;

2) obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

b) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r, Nr 47, poz. 401);

3) Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia;

4) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

5) ofertg Wykonawcy;

6) zasadami wiedzy technicznej.

Do szczegotowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie Tabeli Ptatnosci zawierajgcej harmonogram prac w uzgodnieniu z
pracownikiem Zamawiajgcego i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezgca aktualizacja;

2) prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem
Umowy;

3) dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy

przed wystawieniem faktury dla Zamawiajgcego;

4) w zakresie prac projektowych:
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d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

P)

realizacja Przedmiotu Umowy obejmujgcego zakres okreslony w Opisie Przedmiotu
Umowy oraz obowigzki okreslone w § 5 Umowy;

dokonanie uzgodnien w wymaganym prawem zakresie;

uzupetnienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek
uzgadniajgcych;

niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia prac
projektowych;

udzielanie Zamawiajgcemu informaciji co do postepu prac projektowych;
przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentow, ktore mogg by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg
koordynacje, realizacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy;

wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptacji projektu
przez Zamawiajgcego;

usuniecie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas
procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze prace sg catkowicie
zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé dokumentaciji, zawierajgcej wymagane opinie, uzgodnienia i
decyzje w zakresie wynikajgcym z przepisow;

ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z koniecznoscig uzyskania wymaganych
prawem decyzji, opinii i odstepstw;

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatarh i metod organizacyjno-
technicznych podczas prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym
zadaniu, wigczajac odpowiedzialnos¢ finansowg

z tytutu wszelkich szkdéd wyrzadzonych w trakcie wykonywania prac odkrywkowych
inwentaryzacyjnych;

petna konsultacja z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy;

wykonanie dokumentac;ji projektowej w sposob racjonalizujgcy koszty wykonania
Przedmiotu Umowy jak rowniez pozniejszej jego eksploataci;

sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej
dokumentacji projektowej. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez
Projektanta;

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu opracowanej dokumentacji projektowej wraz z
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie uzgodnionym w

niniejszej Umowie;

Strona 12z 80



q)

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji projektowej zostang poprawione na koszt
Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majgtkowych praw autorskich na Zamawiajgcego;

informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatow i urzgdzeh nalezy okresli¢c w sposdb zgodny z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych. W przypadku uzycia w dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi
dodatkowo sporzadzi¢ opis urzgdzen oraz materiatdw rownowaznych wraz z

okresleniem parametrow réwnowaznosci;

5) w zakresie rob6t budowlanych:

a)

b)

d)

protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy

wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i

statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami

srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

realizacja inwestycji zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym oraz decyzjg

pozwolenia na budowe i zgodnie z opisem przedmiotu umowy,

pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa

WSG, TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA

Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robét budowlanych o ile jest to

wymagane;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacg

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;

zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

— ogrodzenia terenu budowy,

— zaopatrzenia w niezbedne media (przytgcza energetyczne i wodociggowe),
zainstalowanie miernikow i licznikdw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie
kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wytgczen i wtgczen energii
elektrycznej — w przypadku koniecznosci,

— wykonania niezbednych zabezpieczen,

— prawidtowego oswietlenia placu budowy,

— urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia fgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

— urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow.
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f)

9)

h)

)

k)

Zamawiajacy nie posiada wlasnego terenu, ktéry mozna przekaza¢ Wykonawcy na
zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatéw. W
zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;
demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesiji oraz innych uszkodzenh obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz
0s0b trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen, a majgcych zwigzek z
wykonawstwem rob6t budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, w
szczegolnosci zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, aktualnie
obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot, SWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu niezbednego dla
poszczegolnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru rob6t (ENEA Operator
Sp. z 0.0., AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikaciji
- Orange) z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzone;j
przez wiasciwy Osrodek Geodezyjny;

przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z pracownikiem Zamawiajgcego i Projektantem rodzaj przewidywanych do
wbudowania materiatdw. Dotyczy to w szczegdlnosci matej architektury, zieleni,
materiatow nawierzchniowych, studni i wlazéw kanalizacji deszczowej, hydrantow,
oswietlenia ulicznego (stupy, oprawy);

w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zniszczenie lub
uszkodzenie urzgdzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny
koszt do pokrycia kosztow naprawy lub zakupu nowych urzgdzen. Wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych
posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce;

przygotowanie i zwofanie przynajmniej raz w miesigcu narady roboczej z udziatem
wszystkich inspektoréw nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela Wykonawcy oraz
pracownika Zamawiajgcego, a w razie koniecznosci Projektanta petnigcego nadzér
autorski. Z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi notatke;

przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony srodowiska, BHP oraz p.poz.;

ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepiséw prawa,
a takze ponoszenie w catosci kosztow zajecia nieruchomosci na czas realizacji robét (w
tym kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego lub dzierzawg gruntéw) w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych;

uwzglednienie mozliwo$ci dojazdu do firm, pdl oraz posesji przylegtych do terenu
budowy. Roboty, ktére uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach

nocnych aby maksymalnie zminimalizowac¢ utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca jest
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n)

P)

q)

)

zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem witascicieli lub
uzytkownikdéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do
tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku ww.
powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat;
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét drogowych, gtebokich wykopow oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego na
biezgco o wszelkich utrudnieniach;
uporzadkowanie z bfota i innych nieczystosci drég, po ktérych odbywa sie transport
materiatdw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji;
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci, a takze sktadowanie
materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku;
w przypadku gdy konsekwencja realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie
odpaddéw, Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), dalej ustawa o odpadach, a w
szczegoblnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do
stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie
ochrony srodowiska. Naruszenie wymogow okreslonych zdaniu poprzedzajgcym,
skutkowac bedzie:
— obowigzkiem przywrdocenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
— uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy;
utylizacja materiatow rozbiérkowych na koszt wlasny Wykonawcy i dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego utylizacje lub zagospodarowanie
materiatow, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;
prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robot (w tym wytyczenie obiektu,
inwentaryzacje rob6t zanikajgcych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu
Umowy. Szkice geodezyjne muszg by¢ zatgczone do czesciowych protokotéw odbioru
robot;
systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajgcemu w celu dokonywania wpisow i potwierdzen;
uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbiorow czesciowych oraz robét

zanikajgcych i pisemne zgtoszenie robot do odbiorow czesciowych i korncowego;
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v)

Y)

aa)

zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym
zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;
koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcéw;
biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz
przekazanie ww. dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacjg powykonawczg.
Dokumentacja fotograficzna w formie ptyty CD oraz w wersji papierowej z opisem zdjeé
powinna obejmowac:
— stan pasa drogowego oraz tereny/nieruchomosci (dziatki) przed rozpoczeciem robét;
— roboty w toku realizacji - na etapie odbiorow czesciowych w stanie odkrytym, tj.

budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego;
— roboty nawierzchniowe;
— tereny zielone przed realizacjg i po realizaciji;
— matg architekture;
— stan pasa drogowego — $ciezka rowerowa na dzien zakonczenia robot;
przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentéw, ktére mogg by¢é wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacje
i rozliczenie Przedmiotu Umowy, w tym na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajgce, ze materialy i urzadzenia
posiadajg swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim
Normom przenoszgcym normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;
zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych;

biezgca wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy;

bb)udzielanie informacji Zamawiajgcemu co do postepu prac;

cc)

udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

dd)przygotowanie obmiaréw powykonawczych;

ee)

przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:
— zalgcznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,
— zatgcznika nr 2 — tabela ptatnosci — zrealizowanych rob6t (w kolumnie Uwagi nalezy

wpisac zrealizowano/do realizacji);
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ff)

99)

hh)

),

KK)

D)

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

kart gwarancyjnych,

atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatdw na wbudowane materiaty i
zainstalowane urzgdzenia,

geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;

realizacja robot zgodnie z ,Tabelg ptatnosci” inwestycji w taki sposéb aby mozna
byto dokonywac¢ odbioréw czesciowych poszczegodlnych etapdw z uwzglednieniem
czasu potrzebnego na dokonanie odbiorow prowadzonych z innymi zarzgdcami
infrastruktury miedzy innymi ENEA, Telekomunikacja;

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych
egzemplarzach i na ptycie CD, inwentaryzacja powykonawcza sporzgdzana na
nosniku cyfrowym jako plik typu *.dwg z rozwarstwieniem —

1 egz. oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno,

przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich
poszczegolnych etapow,

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu
wykonywanych robét budowlanych;

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub niezgodnosci z projektem oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym
wiasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z dokumentacjg projektows;

realizacja zaleceh Zamawiajgcego;
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nn)

00)

pp)

qq)

)

zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
préb i sprawdzen;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu do odbioru;

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach i
zagrozeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczegdlnosci:
majgcych wplyw na terminowg realizacje przedsiewzigcia, w szczegolnosci
opoOznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robét,

mogacych wptynagé na jako$¢ wykonywanych robét,

zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji inwestycji w stosunku do
dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,
o czynnikach moggcych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie

o roboty budowlane,

w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacji.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonaweca traci prawo do

podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zaméwien
dodatkowych lub robot zamiennych wraz ze szczegétowg kalkulacja tych robot; bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji rob6t dodatkowych lub robét
zamiennych;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robot i
zaplecza budowy, przywrdcenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem
kosztéw z tym zwigzanych, usuniecie i uporzgdkowanie placu budowy oraz terenéw
przylegtych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwaranc;ji i okresu rekojmi oraz usuniecie

protokolarnie stwierdzonych wad i/lub usterek.

3. Do pozostatych obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1)

2)
3)

poniesienie kosztu opracowania podktadow geodezyjnych niezbednych do wykonania

dokumentacji projektowej,

uzyskanie zgod wiascicieli na dysponowanie nieruchomoscig do celow budowlanych,

biezgce uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptaciji

Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan projektowych,
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4) przedtozenie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
przed ztozeniem wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie ewentualnych
zmian do projektu,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych,
zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii, sprawdzeh rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej
podstawie decyzji administracyjnych

6) nieodptatne uaktualnianie kosztorysow na zgdanie Zamawiajgcego do czasu zakonczenia
inwestyciji.

4. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg naniesiong na mape;

2) wszystkie protokoty odbioru,

3) atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizaciji
Przedmiotu Umowy materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia, statego
wyposazenia i technologii;

4) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

5. Wykonawca ma prawo do:

1) wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania sie do zaleceh Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania

niniejszej Umowy.

§ 6 PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wszelkich decyzji, zgdd oraz
dokumentdéw bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego, niezbednych do wykonania

Przedmiotu Umowy;
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie 7 dni od uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji wraz z dziennikiem budowy;

3) zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;

4) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami;

5) potwierdzania i dokonywania wpisdw przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawce;

6) zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

7) protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy;

8) wspotdziatania z Wykonawcg w czasie realizacji inwestycji;

9) organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych;

10) udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ i
umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

11) niezwtocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia
zakresu inwestycji lub przerwania jej realizaciji.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1) ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres realizacji robét;

2) dokonac¢ zmiany rozwigzan projektowych;

3) zadac¢ zmiany Kierownika budowy/robot, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposéb
nienalezyty;

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji niniejszej
Umowy.

§ 7 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia kompleksowo sitami wkasnymi,
osobiscie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg warunkéw zamowienia, zgodnie ze
sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami.

(ust. 1 alternatywnie - w przypadku nie wykazania w ofercie wykonywania przedsiewziecia przy
udziale podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow).
LUB
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamowienia w oparciu o dokumentacje
projektowg, specyfikacje warunkdw zamowienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, przy uzyciu

sit wlasnych oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, ze w
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2.

4.

trakcie realizacji przedmiotu zamowienia korzystat bedzie w nastepujgcy sposéb z

podwykonawstwa:

1) podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu:

(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamowienia)

2) zamierza zleci¢ podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia:

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamdwienia)
(ust. 2 alternatywnie - w przypadku wykonywania przedsiewziecia przy udziale podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcow).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia korzysta z
podwykonawstwa, ponosi takze odpowiedzialnos¢ za dziatania wynikajgce z uméw o
podwykonawstwo.
Przez Umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg Umowy w formie pisemnej zawarta w
Murowanej Goslinie, o charakterze odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czesc¢ niniejszej Umowy, zawarte miedzy Wykonawcg a co
najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie
realizacji niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym:
1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy,
2) Umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢é wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamoéwienia,
3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
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5.

10.

okreslony przez Zamawiajgcego w §11 ust. 13 Umowy, liczgc od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;j.
Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu Umowy, w przypadku:
1) gdy projekt nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamaowienia,
2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 3,
3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
W przypadku niezgtoszenia, w terminie okreslonym w ust. 5, w formie pisemnej, zastrzezen, o
ktérych mowa w ust. 5 do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, strony uznajg, iz Zamawiajgcy zaakceptowat projekt Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem, przez przedkfadajgcego, kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajgcy zgtosi - w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcej wymagan
okreslonych w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem, przez przedktadajgcego, kopii Umowy.
W przypadku niezgtoszenia w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu do
przeditozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Strony
uznaja, iz Zamawiajgcy umowe zaakceptowat.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji
niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem,
przez przedktadajgcego, kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dtuzszy
niz okreslony przez Zamawiajacego w §11 ust. 13 Umowy, liczgc od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy

lub ustugi.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, gdy w umowie okreslonej w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz wskazany w ust. 10, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce w terminie do 14 dni od
daty otrzymania kopii Umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy lub sprzeciwu
do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uwzgledniajgcego w catosci zgtoszone
zastrzezenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany Umowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmian projektu Umowy lub Umowy o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 4-12.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie lub rezygnaciji z
podwykonawcy, bgdz powierzeniu podwykonawcy innej czeéci zaméwienia, a takze o
wykonaniu zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo nie wskazania ich w
postepowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy bgdz powierzenie
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Do nowego podwykonawcy majg zastosowanie
postanowienia ust. 2-13.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci zamowienia
na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zgda aby w
terminie 5 dni od daty otrzymania zgdania Wykonawca zastgpit tego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, pod rygorem niedopuszczenia tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji cze$ci zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy zlozenia stosownego oswiadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji czesci
zamowienia objetego niniejszg umowg podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wypfaty
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wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

19. Powyzsze postanowienia w zakresie zasad zawierania Umowy o podwykonawstwo stosuje sie

odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

20. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany lub rezygnacji z ww.
podwykonawcy zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnienia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

§ 8 MATERIALY

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy - dot. robét budowlanych - z

materiatdw oraz urzgdzen fabrycznie nowych.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone w

dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng

odpowiedzialnosé.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz:

1) odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej.

2) odpowiada¢ wymogom dotyczgcym wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawa budowlanego, a takze w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

3) w zakresie obowigzujgcych przepiséw materiaty i urzgdzenia powinny by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z

pracownikiem Zamawiajgcego rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét

(np. realizacja robot w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia

itp.) wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do

przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatow, ktére budzg watpliwosc. Koszt tych

badan pokryje Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaza¢ w stosunku

do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajgce, ze nadajg sie do stosowania

przy wykonywaniu robot.
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§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

10.

Z zastrzezeniem postanowien ust.13 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpdzniej w dniu
podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stanowigce 3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, co stanowi zt (stownie zt:
).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy oraz stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie winno posiadac¢ klauzule informacyjna, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem
pn. ,Przebudowa terenoéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujgcy
rachunek bankowy Zamawiajgcego: Pobiedzisko — Go$linski Bank Spétdzielczy w
Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 .

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Wykorzystujgc zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach umownych,
Zamawiajgcy ma prawo wykorzystac¢ takze odsetki wynikajgce z Umowy rachunku bankowego,
na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto przechowywane — jezeli
zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.

Zamawiajgcy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w szczegolnosci

w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykona robot objetych Przedmiotem Umowy,

2) nienalezycie wykona Przedmiot Umowy,

3) nie usunie w terminie wad,

4) nie naprawi wyrzgdzonej wadg szkody,
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11.

12.

13.

14.

§ 1

1.

5) nie przystapi do usuwania szkody,

6) nie zwroci Zamawiajgcemu kosztéw usuniecia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

Zamawiajgcy moze skorzystac¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust.9 po uptywie 7 dni

roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego

wigzgcego Strony.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na

zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia

Woyptata, o ktérej mowa wyzej nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb

nastepujacy:

1) czesc zabezpieczenia - w wysokosci 70% - zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15. dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

0 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony
ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
brutto: ............ zt (stownie ZotyCh: ... ),
VAT: 23%
na ktore sktada sie:
wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Etapu |. obejmujgcego wykonanie dokumentaciji
projektowej budowlano - wykonawczej oraz za przeniesienie majgtkowych praw autorskich, w
wysokosci:
brutto: ............ zt (stownie ZotyCh: ... ),
VAT: 23%,

b) wynagrodzenie ryczattowe po odbiorze Etapu Il za wykonane roboty budowlane realizowane

na podstawie opracowanej ww. dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacjg
powykonawczg, oraz petnieniem nadzoru autorskiego, w wysokosci:

brutto: ............ zt (stownie ZotyCh: ... ),
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2.

VAT: 23%.
Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty oraz inne naktady konieczne do prawidtowego,
terminowego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy np. koszty dojazdéw na teren
budowy, koszty robét przygotowawczych, porzagdkowych, koszty zagospodarowania terenu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét tymczasowych i prac
towarzyszgcych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy uszkodzonych urzgdzenh
uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki i
opfaty.
Wykonawca zobowigzany bedzie do finansowania inwestycji/zadania w cze$ci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z promesy na

zasadach w niej opisanych.

§ 11 ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1.

Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych w wysokosci 98% wartosci Przedmiotu Umowy. Wkiad wtasny Zamawiajgcego
stanowi 2% warto$ci przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do finansowania
inwestycji/zadania w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyptate Srodkéw z promesy na zasadach w niej opisanych.

Rozliczenie robét nastgpi fakturg czesciowa oraz fakturg koncowg za wykonanie przedmiotu

umowy, ktére zostang wystawione w 2023 roku w oparciu o protokét odbioru czesciowego oraz

odbioru kohcowego robét budowlanych, w dwéch transzach:

a) pierwsza transza, ptatna w 2023 roku - w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty
wynagrodzenia, tj. do kwoty ..... brutto (stownie: ), wynikajgcej z zakoriczenia i odbioru
przedmiotu Umowy obejmujgcego Etap | oraz cze$ciowego odbioru Etapu I,

b) druga transza, ptatna w 2023 roku — po zakonczeniu i odbiorze Etapu I, w wysokoSci
pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, tj. kwoty .... brutto (stownie: ...... ), pO
dokonaniu odbioru koricowego na podstawie kosztorysu powykonawczego robot wraz z
dostarczeniem dokumentacji powykonawczej ww. robot.

Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze kazdego z Etapdw okreslonych Umowg, potwierdzonym

podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru, Wykonawca wystawia fakture.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury czesciowej oraz faktury

koncowej.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury korncowej w oparciu o

protokot koncowego odbioru robot.

Wykonawca, po wykonaniu i odbiorze poszczegdlnych etapow roboét oraz po podpisaniu

protokotéw odbioru czesciowego tych robdt (przez inspektora nadzoru danej branzy oraz

inspektora koordynatora robét) moze wystawi¢ fakture czesciowg na rzecz Gminy.
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7.

10.

11.

12.

13.

Faktura czesciowa za wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej budowlano -
wykonawczej moze zosta¢ wystawiona po zakonczeniu etapu projektowego zamoéwienia i
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, potwierdzonego protokotem odbioru
catosci opracowania dokumentacyjnego — w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. a) Umowy
oraz po wykonaniu 45% wartosci wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie Etapu Il.
obejmujgcego w szczegdlnosci wykonanie robdt budowlanych.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, z podziatem na etapy realizacji, odbedzie sie w

oparciu o:

1) fakture czeSciowg za wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru elementy robot
okreslone w Tabeli ptatno$ci wystawiane bedg na podstawie protokotéw czesciowego
odbioru robdt uwzgledniajgcych ich faktyczny stan zaawansowania,

2) fakture koncowg wystawiong po wykonaniu catego Przedmiotu Umowy. Podstawg do
wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru korncowego catosci Przedmiotu
Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z

VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej, wystawionej w formacie A4, lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL—- 7773159427 (NIP)],
zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajgcy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich jak:

faktura korygujgca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie Umowy
zamowienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktérych dotycza.

Ptatnos¢ wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za wykonane zgodnie z

umowa roboty budowlane, nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w

terminie do 30 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j

faktury VAT wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 17-18, lub od daty przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF, z zastrzezeniem, ze zaptata
faktury koncowej, wystawionej po odbiorze kohcowym zadania, nastgpi w terminie nie dtuzszym
niz 35 dni od daty odbioru koncowego zadania, zgodnie z Promesg Wstepng dot. finansowania
inwestycji z Rzgdowego Funduszu ,Polski tad”. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

do ztozenia - w siedzibie Zamawiajgcego (kancelarii) - dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i
ust. 17-18, najpdzniej w dniu przestania faktury elektronicznej za posrednictwem PEF,

W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujgce zamdwienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkdéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz do
przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia wytgcznie pod warunkiem, ze
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu aktualne na dzieh wystawienia faktury oswiadczenia
podwykonawcéw, potwierdzajgce ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca oswiadcza, iz terminy ptatnosci dla podwykonawcow z
tytutu wykonanych przez nich robét nie bedg dtuzsze niz okre$lone przez Zamawiajgcego w ust.
14 powyzej, liczac od daty wptywu do Wykonawcy faktury poprzedzonej protokotem odbioru
danego elementu od Podwykonawcy.

Wraz z fakturg koncowg Wykonawca dostarczy oswiadczenie podwykonawcow, iz uregulowat
wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajgce z umoéw o podwykonawstwo. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, tylko czes¢ oswiadczen podwykonawcow robét, o
ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tg cze$¢ wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych
nastepnie oswiadczen podwykonawcow robot, w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni od
dostarczenia oswiadczenia danego podwykonawcy robot. Dodatkowo Wykonawca, wraz z
fakturg przedstawiong Zamawiajgcemu, przedstawi swoje oswiadczenie o zaptaceniu na rzecz
podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie wystawienia przedmiotowego
o$wiadczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu Umowy z
podwykonawcéw, wraz z fakturg ztozy oswiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcéw.

Postanowienia ust. 17-18 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapiséw w Umowach z podwykonawcami
umozliwiajgcych wyegzekwowanie powyzszych obowigzkdow.

Zapfate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Gmina Murowana Goslina, plac
Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina, NIP 777-31-59-427.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych przepisami
prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu, rachunek bankowy okreslony na

fakturze figuruje w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od
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towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
23. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 Umowy,

2) pfatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajgcych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajgcego z faktur oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorym mowa w § 9 Umowy.

§ 12 ODBIORY

1. Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajgcymi wszelkie istotne
ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron Umowy.

2. Strony postanawiajg, ze w toku realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane bedg nastepujgce
odbiory:

1) odbiory czesciowe:

a) odbior ostateczny dokumentac;ji projektowej oraz odbiér czesciowy robot budowlanych —
tgcznie do 50% wartosci umowy (odbidr Etapu | i czesciowy Etapu 1) — na podstawie
protokotu odbioru czesciowego,

b) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego,

c) roboty budowlano — montazowe zanikajace lub ulegajgce zakryciu — na podstawie
wpiséw dokonywanych w Dzienniku budowy;,

d) wykonania poszczegdlnych etapdéw, zgodnie z , Tabelg ptatnosci”;

2) odbidr koncowy (ostateczny) catego Przedmiotu Umowy (odbiér Etapu Il do 50% wartosci
umowy), wraz z dokumentacjg powykonawczg — na podstawie protokotu odbioru
kohcowego;

3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim

3. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:

1) dokumentacja projektowa budowlano—wykonawcza,

2) roboty budowlano - drogowe zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

3) wykonania poszczegodlnych etapdéw, zgodnie z ,Tabelg ptatnosci”.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot, objetych odbiorem czesciowym,
w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie tego zgtoszenia w
zakresie robot budowlano montazowych lub brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia, oznaczac bedzie

osiggniecie gotowosci do odbioru czesciowego na dzien zgtoszenia.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych

Zz wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robot przed ustalonym terminem
odbioru lub niezgtoszenia robét do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdac
odkrycia robot. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét poniesie
Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastgpi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci
do odbioru. Nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru w ustalonym terminie jest
réwnoznaczne z przyjeciem robot objetych odbiorem bez zastrzezeh przez Zamawiajgcego.
Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru rob6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub
wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wlasny odkryé roboty
lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu
poprzedniego.

Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem

do dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robé6t podpisanego przez wtasciwego
inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robé6t budowlanych
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy

rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
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13. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

14. Przystgpienie do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia
0 gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia procesu
odbioru koncowego.

15. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie
wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map przekazanym do PODGIK, wraz
z dowodem ztozenia go w osrodku,

3) swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materialy i urzadzenia,

4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzeh oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia — jezeli
dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robo6t branzowych objetych zamdwieniem — jezeli
dotyczy,

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich
nieruchomosci, o wkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznos$cig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

16. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni od dnia przystgpienia
do odbioru konncowego.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior i:
1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

b) dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonoé¢, a po jego uptywie powrocic do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot jest
podstawag do dokonania koncowych rozliczeh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z czynno$ci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzagdza protokét zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Za dzien faktycznego odbioru kohicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét.

Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane kazdego roku w celu oceny robét zwigzanych z
usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakoSci.

Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o
ktérych mowa w ust. 22, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.
Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie
spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.
Odbiér dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu catos¢ opracowania

dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt 1) Umowy.
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2) Odbioér dokumentaciji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru catosci
opracowania dokumentacyjnego wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

3) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

4) W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej przez organ architektoniczno-
budowlany lub stwierdzenia brakéw, Wykonawca zobligowany jest do ich usuniecia i
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania uzupetnienia.

5) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentaciji
budowlanej, jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych

jej brakach i usterkach, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

§ 13 WADY

1.

Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgtoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 2 w
terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w dniu odbioru wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Zamawiajgcy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy powinien zawiadomié

Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

§ 14 KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie

Przedmiotu Umowy.

2. Strony ustalajg, ze:

1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) Wykonawca, zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:
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a)

b)

f)

¢))

h)

)

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

za kazdy dzieh zwiloki w realizacji Etapu I, tj. w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi
uprawniajgcymi do wykonania robot budowlanych objetych zakresem przedktadanej
dokumentacji lub zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
robot budowlanych oraz wykonaniu 45% wartosci umowy - robot budowlanych —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 lit. @) niniejszej
Umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

za kazdy dzien zwioki w realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy,

braku realizacji obowigzku okreslonego w § 16 ust. 4 Umowy — w wysokosci 1 500,00 zt
za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu wyznaczonego na ztozenie dokumentu,

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac od
terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 4 Umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 Umowy —w
wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy,

braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5
% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie Umowy o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w § 3
ust. 13 pkt 1) Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujacych te czynnosci

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
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k) za kazdy dzieh zwioki w wypadku braku realizacji obowigzku okreslonego w § 3 ust. 13
pkt 4) i 5) Umowy — kazdorazowo w wysokosci 2 500,00 zt, liczgc od terminu
wyznaczonego na ztozenie dokumentow,

I) nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac w zakresie okreslonym w § 5
ust. 2 pkt 4 lit. e) oraz § 5 ust. 2 pkt 5 lit. bb) niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

m) niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci nadzoru autorskiego — w
wysokosci 1 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

n) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ petnigcego nadzor autorski Projektanta na
spotkaniu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5) lit. j) niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych jedna Strona moze dochodzi¢ od drugiej
Strony, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, z
zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za odstgpienie, o ktorej mowa w § 14
ust. 2 pkt 1) i 2) lit. a) to maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w wystawionej nocie obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez
Wykonawce temu terminowi, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajgcg z noty
obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zamawiajgcy informuje, ze zadanie objete umowg jest przedsiewzieciem dofinansowanym ze
srodkow pochodzgcych z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania inwestycyjnego
.Przebudowa terenéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2". W przypadku narazenia
Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkéw
umownych, a w szczegdlnosci terminow realizacji na skutek okolicznos$ci lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit petnego odszkodowania na zasadach ogélnych
zwigzanego z utratg srodkdéw pomocowych.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15 REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru korncowego Przedmiotu Umowy jest
jednoznaczne z udzieleniem Zamawiajgcemu pisemnej rekojmi i gwarancji na catos¢ robot objetych
przedmiotem Umowy na nastepujgcych zasadach:

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) _ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczgc od dnia odbioru konhcowego,
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2) gwarancji jakosci na infrastrukture towarzyszgca na warunkach okreslonych przez
producenta, zgodnie z odrebnymi dokumentami gwarancyjnymi,

3) __ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty w zakresie, w zakresie nasadzen
zastepczych drzew i krzewow wraz z ich pielegnacjg liczac od dnia odbioru koncowego.

Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa, z

zastrzezeniem ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez

wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi

postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje

catos¢ Przedmiotu Umowy.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z

serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na

trwatos¢ gwaranciji producenta. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwaranc;ji i rekojmi

wady i usterki w ramach catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa § 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczes$nie okresla termin i miejsce

ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie

zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jednostronnie okresla

spos6b usuniecia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie

usuwania wady.

Warunki gwarancji jako$ci i rekojmia:

1) w zakresie dotyczacym robé6t budowlanych, montazowych:

a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia
mechaniczne nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych
Z bteddw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
wykonanego Przedmiotu Umowy,

b) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce
wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta,

c) w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w cigagu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz
usungc¢ wady lub usterki najpozniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o
powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy. Termin ten w technicznie

uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego,
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2)

d)

uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczgce urzgdzenh i materiatéw bedg realizowane w
miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac
staraniem i na koszt Wykonawcy,

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie
przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 5.

dniowym wyprzedzeniem,

w zakresie dotyczgcym dokumentacji projektowej:

a)

b)

e)

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel
Zaznaczony w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno — budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego
uzupetniania elementow i szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy.
Zamawiajgcemu, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje projektowg przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy:

usuniecia wad oraz uzupetnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez

wzgledu na ich wysoko$¢,

wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia
szkody powstatej wskutek nie osiggniecia w zrealizowanych obiektach parametrow
zgodnych z normami i przepisami techniczno — budowlanymi,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu oséb

trzecich, powstate w zwigzku z opracowang dokumentacjg projektows.

10. W okresie rekojmi Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy ponidst

11.

12.

w zwigzku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje projektowag

bedacg przedmiotem umowy, jezeli konieczno$é poniesienia kosztow powstata w zwigzku

z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacji.
W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc

odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem

robot budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowg bedgcg przedmiotem

umowy, jezeli roboty te wykonywane byly zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda powstata w

zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentaciji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb

nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
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13.

14.

15.

16.

17.

Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
naleznosci z tego tytutu w terminie okreslonym w wezwaniu wraz z fakturg. W przypadku
nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nieusuniecia przez Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej
potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przeglagdach
gwarancyjnych. O terminach przeglagdow gwarancyjnych Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Realizacja pozostatych uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

W wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraza zgode.

§ 16 UBEZPIECZENIE

1.

2.

3.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koncowego.
Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie przekazania terenu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy, posiadaé umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w
okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu w § 16 ust. 2,
Strony ustalaja, ze:

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami
budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa
w postanowieniu § 10 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze byc¢ nizsza niz 100% tej

kwoty;
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2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynaé sie w dniu przekazania Wykonawcy terenu
budowy i trwaé do czasu uptywu terminu umownego dotyczacego Etapu Il., 0 ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy;

3) w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa zadania {j.
~Przebudowa terenéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”;

4) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy dang szkode wyrzadzono z winy, w tym winy kwalifikowanej
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

5) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy lub innych oséb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych;

6) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

7) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1)-5) postanowienia umowy
lub umoéw ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mniej korzystnych
dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych
i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim
przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

8) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawiera¢
wylgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu
pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestyciji.

Nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowe Wykonawca obowigzany jest okazac
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie oraz ogolne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto te
umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentow, jak rowniez dowdd zaptaty pierwszej skiadki i
kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokoséci optacac¢ na swéj koszt skiadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia,

Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 16
ust. 2 Umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt
wiasny, szkod powstatych

w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
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§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy ma
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek
uchylania sie¢ Wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 10 ust. 1 Umowy,

4. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 3 powyzej Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujgcym przypadku, gdy:

1) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtoéci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne
lub rozwigzanie Wykonawcy,

2) Wykonawca zwleka z wykonaniem dokumentacji projektowej i zwioka ta przekracza 30 dni,
liczac od terminu wyznaczonego na jej wykonanie. Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

4) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji
warunkéw Umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, lub, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

5) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robot na okres dtuzszy niz
7 dni,

6) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % wartosci brutto umowy okreslonej
w § 10 ust. 1 umowy.

7) Wykonawca narusza w sposob podstawowy postanowienia Umowy. Do podstawowych
naruszen Umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:

a) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 13 pkt 1) niniejszej
Umowy, pomimo wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa,
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¢) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,
d) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw kierownika budowy okreslonych niniejszg umowag

oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

5.

Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadza w terminie
do 7 dni od daty odstgpienia, protokot inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych
finansowo robdt. Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.
W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji
robét, Zamawiajgcy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzaciji tych robét na koszt
Wykonawcy. Wykonawca sporzgdza wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata

przyczyne odstgpienia od Umowy przez drugg strone.

10.W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce
catosci lub czesci dokumentaciji projektowej wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia.
Oceny stopnia zaawansowania robo6t dokona Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia
zaawansowania prac okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i

odebrang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg lub jej czesc¢.

11.W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego czesci

dokumentacji projektowej przez innego Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zezwala
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Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb dokumentac;ji
projektowej.

12.W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci dokumentacji projektowej wykonanej i
odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do odebranej czesci dokumentacji
projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 20 niniejszej Umowy. Jednoczesnie z chwilg
wydania Zamawiajgcemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajgcego czesci dokumentacii
projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnos¢ nosnikéw, na
ktorych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa majgtkowe do Przedmiotu Umowy na
nastepujgcych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla
realizacji, w catosci lub w czesci, zadania w oparciu o Przedmiot Umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu Umowy potencjalnym Wykonawcom, Wykonawcom (realizatorom)
zadania wykonywanego w oparciu o Przedmiot Umowy,

3) wykonywania robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentaciji lub jego czesci,

przez Wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego.

§ 18 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych mozliwosé zmiany postanowieh Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajgc nastepujgcy zakres, charakter oraz
warunki zmiany postanowieh umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy - w wypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) w zakresie dotyczgcym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- zmiany przepisow prawa powodujgcych koniecznos¢ zmiany materiatdw budowlanych,
urzgdzen lub przyjecia innych rozwigzan technicznych wykonania robét w stosunku do
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot,

- zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiatéw lub rozwigzan
technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych materiatow lub
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w
przypadkach bedgcych nastepstwem usuniecia ich wad;

2) w zakresie dotyczagcym wynagrodzenia w przypadku:
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1.2.1 ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

1.2.2 w wyniku robot dodatkowych - roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysow
sporzadzonych metoda kalkulacji szczegotowej przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg
opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z ostatecznego kosztorysu ofertowego
sporzgdzonego metodg kalkulacji szczegotowej, ztozonego przez Wykonawce w dacie
podpisania umowy,

w przypadku robdot niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentaciji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okre$lone
na podstawie czynnikbw produkcji nie wyzszych niz Srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robét (dla wojewddztwa wielkopolskiego),

1.2.3 koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia, o réznice pomiedzy wartoscig robét zamiennych a
wartoscig robaét, ktore nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw zmiany majgcej
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjsciowych
do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy —w przypadku braku
wiasciwych cen Wykonawca kalkulujgc cene jednostkowg przyjmuje ceny materiatdw wg cen
zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw lecz nie wyzsze niz $rednie ceny
materiatow i pracy sprzetu wg SECOCENBUD-u dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w
ktérym wykonywane sg roboty,

1.2.4 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze braku koniecznosci wykonania czesci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o
wartosc¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego -
Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania
- zmiana nastepuje poprzez jednostronne oswiadczenie woli Zamawiajgcego ztozone
Wykonawcy w formie pisemnej,

1.2.5 na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, jezeli zaistnieje sytuacja rynkowa, w zakresie:

a) zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, z tym

zastrzezeniem, ze:
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— minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w
kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzgdzonym metodg kalkulaciji
szczegobtowej i zZtozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzgdzonym
metoda kalkulacji szczegotowej i ztozonym do ostatniej waloryzaciji.

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktéorym zostat sporzgdzony
kosztorys opisany w ppkt 1.2.2 powyzej; W przypadku zaprzestania ogtaszania ww.
wskaznika zostanie on automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktory bedzie ogtaszany w
jego zastepstwie. W przypadku braku zastepczego wskaznika i w razie, gdyby Strony nie
doszty do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym
najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktéry zostanie ustalony przez eksperta powotanego za
zgoda obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sgdu. Koszty
eksperta lub koszty sgdowe Strony poniosg po potowie.

— maksymalna tgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy, to
tacznie 5% w stosunku do wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy;

— pierwsza waloryzacja cen materiatdw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
nastgpi po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy pod warunkiem, ze nastgpi
zmiana ceny materiatow lub kosztéw przekraczajgca poziom wskazany w punkcie 1.2.5 lit.
a) tiret pierwsze niniejszego paragrafu. Kazdej kolejnej waloryzacji podlega¢ bedg ceny
ryczattowe robot i prac wykazane w ostatnim kosztorysie, ktory uwzglednia ostatnig
waloryzacje cen materiatéw i robot | wynikajgcg stad zwaloryzowang wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §10 ust. 1 umowy. Waloryzacji podlegac
bedzie pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. za roboty,
ktoére nie zostaty jeszcze wykonane.

b) Zmiany, o ktérych mowa w powyzszym ppkt 1.2.5 lit. a) mogg by¢ wprowadzane w
nastepujgcych okresach:

— pierwsza waloryzacja po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy,

— kazda kolejna waloryzacja po uptywie 12 miesiecy od poprzedniej waloryzacji poprzez
zestawienie cen materiatdéw i kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, tj. w kosztorysie
(w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzgdzonym metoda kalkulacji szczegotowej i
ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji w stosunku
do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzgdzonym metoda kalkulacji

szczegotowej | ztozonym do ostatniej waloryzacji oraz wskaznika zmiany cen produkgji
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budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony dany
kosztorys opisany w lit. a. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zardwno na jego wzroscie
jak i obnizeniu.

¢) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie do 20 dni od
uptywu terminu, o ktorym mowa w lit. b) tiret pierwszy i drugi niniejszego podpunktu,
informacji o zmianie wskaznika i jego wptywu na wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w
§10 ust. 1 umowy. Zamawiajgcy na podstawie zmiany wskaznika okreslonego lit. a) tiret
drugi dokona zmiany pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa §10 ust.
1. Aneks zostaje zawarty po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

d) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.2) ppkt 1.2.5) lit. a) tiret od
pierwszego do czwartego niniejszego paragrafu — zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia — wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe (na okres dtuzszy niz 12 miesiecy), w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow i kosztéw zobowigzania podwykonawcy, niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w
terminie do 20 dni od daty podpisania z Zamawiajgcym aneksu o ktérym mowa w lit ¢)
powyzej,

e) w przypadku ograniczenia lub zwiekszenia przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu
umowy;

3) w zakresie dotyczagcym zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku;

— wystgpienia zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy,

— wstrzymania realizacji umowy z przyczyn i lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj.
opOznienia, utrudnienia lub przeszkody dajgcej sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

— warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych i
dokonywanie odbiorow, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ w szczegolnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwajgce przez kolejne 3 dni —
uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgledéw technologicznych (np.
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania. Wystgpienie niekorzystnych
warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostac
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznosci bedace przeszkodg
w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najblizszej

stacji meteorologicznej,
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— szczegolnie uzasadnionych — potwierdzonych dowodami - trudnosci w pozyskiwaniu
materiatéw wyjsciowych do projektowania,

— z powodu sity wyzszej, ktorych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez
Zamawiajgcego np. w przypadku zaistnienia dziatah wojennych, aktow terroryzmu, rewoluciji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjgtkiem
tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce, zaistnienia kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw,

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczegdlnosci: istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jezeli
majg te okolicznosci wptyw na wystgpienie przestojéw w realizacji robét budowlanych i
termin wykonania umowy,

— wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce
np. odkrycie niewypatow i niewybuchdw, zagrozenie wybuchem,

— bedgcym nastepstwem opdznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

— Zzlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile wykonanie tych
robot powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg
umowa,

— nieprzewidzianych okolicznosci formalno — prawnych,

— zmiany bedace nastepstwem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu zamowienia,

— w sytuacji wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego, wystgpieniem
stanu epidemii lub pandemii lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, w tym
wprowadzenia ograniczen sanitarno-epidemiologicznych, w takim przypadku termin
wykonania Umowy moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni odpowiadajgca liczbie dni, w ktérej
stan personelu Wykonawcy objetego kwarantanng a skierowanego do realizacji przedmiotu
Umowy wynosit co najmniej 30%.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin

wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o czas trwania tych okoliczno$ci;

Strona 48 z 80



4)

5)
6)

w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robét

budowlanych, ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomocag podwykonawcow;

w zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;

w zakresie dotyczagcym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamoéwien publicznych, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 112 Pzp- w

takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, w wyniku ktérego zostata zawarta
niniejsza umowa.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym

przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem

nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania
zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane,

zawierajgcego w szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian

na wynagrodzenie lub termin wykonania umowy.

Wszystkie warunki zmian do umowy powinny by¢ rowniez zgodne z art. 455 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w okresie realizacji umowy
(dotyczy zaréwno zwiekszenia, jak i zmniejszenia stawki podatku VAT);

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany okreslone w pkt. od pkt 1 - 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia

przez Wykonawce.

Poza zmianami, o ktérych mowa w ust. 1-5 powyzej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany

postanowien zawartej Umowy w sytuacjach:

1) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — zgodnie z art. 451 ustawy

Prawo zaméwien publicznych;
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8.

2) zmiany warunkow dofinansowania udzielonego Zamawiajgcego przez Jednostke
Dofinansowujaca,

3) zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy,

4) uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy/robot lub
przedstawiciela Zamawiajgcego,

5) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot i nie odstepujgcej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu,

6) zmian Umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 bedzie

mozliwa na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajgcy wskazanie podstawy zmiany stawki tego

podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug przyjetej do okreslenia
wysokosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, ktora
zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto,

ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towardw i

ustug. Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana

dotyczy¢ bedzie wylgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy do ktorej zgodnie z przepisami

prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 2 — 3 powyze;j:

1) Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
Umowy najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych te zmiany.
Whiosek powinien dotyczy¢ tylko osdb bezposrednio realizujgcych umowe i powinien
zawierac propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 — 3, majg lub bedg miaty wptyw na koszt wykonania Umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w Umowie, a w szczegdlnosci:

a) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania
Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen takimi
jak Umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce pracownikéw do ubezpieczen, z

zastrzezeniem pktu 2 ponizej;
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2)

3)

4)

5)

b) wykazanie wptywu zmian, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2 — 3, na wysokos¢ kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce,

c) szczegdbtowg kalkulacje proponowanej zmienionej stawki wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca przekazujgc dokumenty majgce potwierdzaé przyjete przez Wykonawce zasady

kalkulacji wysokosci kosztow wykonania Umowy oraz zatozenia co do wysokosSci

dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy, zawierajgce dane osobowe,

w tym w szczegolnosci Umowy o prace i dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow

do ubezpieczeh, zobowigzany jest przestrzegac przepisow o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotowych

dokumentéw jedynie w zakresie niezbednym dla potwierdzenia przyjetych przez Wykonawce

kalkulacji oraz zatozeh. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigecia z przekazywanych
dokumentéw danych osobowych niemajgcych znaczenia dla ustalenia zaistnienia
przestanek stanowigcych podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym
usuniecia dokona w taki sposoéb, aby nadal mozliwa byta petna weryfikacja wytgcznie
okolicznoéci wskazanych we wniosku.

W terminie jednego miesigca od otrzymania przedmiotowego wniosku, Zamawiajgcy moze

zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych

wyjasnien, informaciji lub dokumentéw (oryginatdw do wgladu lub kopii potwierdzonych
za zgodnos¢ z oryginatami), z zastrzezeniem pktu 2 powyzej.

Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie

jednego miesigca od dnia otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien

przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen
pism dla Wykonawcy.

W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce wyjasnien lub dokumentéw,

potwierdzajgcych czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 — 3, majg lub bedg miaty wpltyw

na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, w jakim stopniu zmiany tych kosztéw bedg
miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia lub gdy ztozone przez

Wykonawce dokumenty lub wyjasdnienia nie potwierdzg okolicznosci, o ktérych mowa

powyzej, Strony zobowigzujg sie do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma

dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Aneks bedzie

obowigzywat od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw

bedacych podstawg do zmiany wysokosci wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez

Strone jezeli bedzie to termin pdzniejszy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 5 bedzie wprowadzona w drodze aneksu do umowy.

Whiosek o zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie.

We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ koniecznosc¢ takich zmian, a powotane

okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi oswiadczeniami i dokumentami.

Obowigzek uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztéw wptywajgcych na zmiane

wysokosci Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na

dokonanie zmian Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy

realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej Umowy stanie sie niekorzystna dla interesu

Zamawiajgcego, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie

zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

Za przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

2) zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych,

3) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadz6r nad przedmiotem Umowy,

4) zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

§ 20 Prawa autorskie

1.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu, w jakiejkolwiek formie utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z pézn. zm.), przenosi na
Zamawiajgcego, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie, catos¢
autorskich praw majgtkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych do utworow powstatych
w wyniku realizacji umowy, bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w szczegdlnosci na wszystkich polach eksploatacji, a w

szczegoblnosci:
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1) korzystanie z utwordw lub ich czesci sporzadzonych w formie pisemnej i elektronicznej na
potrzeby analiz, zestawien i poréwnan, nanoszenie zmian (bez ograniczen),

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy
technika, w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg w tym miedzy innymi poprzez dyskietki, CD - romy, DVD, tasmy
magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, a takze poprzez druk oraz urzgdzenia
elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych je utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie,

w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg
(w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) digitalizacja utworu lub jego czesci, wprowadzenie do pamieci komputera, niezaleznie od
sposobu tego wprowadzenia, wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czesci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technikg,

5) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

6) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;

7) zwielokrotnienie utworu lub jego czesci poprzez druk lub nagranie na nosniku
magnetycznym, optycznym lub innym, w postaci elektronicznej,

8) zamieszczenie utwordw lub ich czesci na stronie internetowej lub intranetowe;j
Zamawiajgcego,

9) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacjg wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi,

10) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, bgdz w postaci
oryginalnej, bgdz w postaci fragmentoéw, opracowan (abstraktow);

11) wystawianie na publiczng prezentacje (réznymi technikami), rozpowszechnianie na
wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencjach lub szkoleniach, w taki sposdb, iz dowolna
osoba bedzie mogta zapozna¢ sie z trescig utworu lub jego czesci,

12) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych;
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13) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyz;ji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

. W przypadku rozwigzania umowy Zamawiajgcy nabedzie autorskie prawa majatkowe oraz inne
prawa wiasnosci intelektualnej do wszelkich utworéw lub innych przedmiotow wtasnosci
intelektualnej wykonanych do czasu zakonczenia rzeczywistej wspotpracy stron, niezaleznie od
tego na jakim etapie realizacji nastapi rozwigzanie umowy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w przypadku dokumentacji
projektowej, protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia 0sob trzecich wynikajgce z naruszenia
praw wiasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zwigzku z wykonywaniem dokumentac;ji.
Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majagtkowe, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych, jakimi bedzie sie postugiwat w toku realizacji zamdwienia, a takze powstate w
trakcie lub w wyniku realizacji zamowienia, bedg oryginalne, bez niedozwolonych
zapozyczen z utworow osob trzecich oraz nie bedg naruszac praw przystugujgcych osobom
trzecim, a w szczegdlnos$ci praw autorskich oraz débr osobistych tych oséb, sg wolne od
jakichkolwiek praw, obcigzeh i roszczen oséb trzecich, w tym praw wiasnosci intelektualnej i
autorskich praw majgtkowych oséb trzecich,

2) w przypadku korzystania z cudzych utwordéw, nabedzie stosowne autorskie prawa
majatkowe oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych oraz zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych od oséb, z
ktérymi bedzie wspétpracowacé przy realizacji zamdwienia, a takze uzyska od tych oséb
nieodwotalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz
wprowadzenia zmian do materiatéw bez koniecznosci ich uzgadniania z osobami, ktérym
mogtyby przystugiwac autorskie prawa osobiste, a takze uzyska od nich odwiadczenie
0 zobowigzaniu do niekorzystania z autorskich praw osobistych, w zakresie nie wezszym niz
okreslonym w ust. 1,

3) nie dokona rozporzgdzen prawami, w tym autorskimi prawami majgtkowymi do

przekazanych w toku realizacji zamdwienia materiatéw, w zakresie, jaki uniemozliwitby ich
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nabycie przez Zamawiajgcego i dysponowanie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2

powyzej,

4) do dnia przeniesienia autorskich praw majgtkowych bedzie wykonywat te prawa wytgcznie

dla celéw realizacji zaméwienia.

8. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgcznej

kompetencji Zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad
Przedmiotu Umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac nimi

objetych.

§ 21 Cesja

1.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptac;i.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 22 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony Umowy o$wiadczajg, ze sg administratorami danych osobowych w rozumieniu

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.) (dalej RODO), w
odniesieniu do danych osobowych os6b fizycznych reprezentujgcych Strony Umowy oraz os6b
fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za

wykonanie niniejszej Umowy.
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2. Strony Umowy zobowigzujg sie wykonac¢ w stosunku do swoich pracownikéw, petnomocnikéw,
podwykonawcéw — 0s6b fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek informacyjny
wynikajgcy z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi stanowigcymi zatgcznik nr
1i2 do Umowy.

3. Strony Umowy zobowigzujg sie do udokumentowania prawidtowosci realizacji obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 w sposob i formie zgodnej z przepisami RODO oraz
przechowywania dowoddéw na te okoliczno$é oraz do udostepniania tych dowodéw
niezwiocznie, na kazde zgdanie drugiej Strony Umowy.

4. Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw osob, ktorych
dane sg przetwarzane, w szczegdlno$ci poprzez ich przekazywanie od osoby, ktorej dane

dotyczg, drugiej Stronie Umowy.

§ 23 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art 456 ust. 1 pkt 1) Prawa zamowien
publicznych. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czes$ci umowy. Rozwigzanie Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem szczegétowego uzasadnienia.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy
powszechnie obowigzujgce, w tym w szczegoélnosci postanowienia, ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane, a takze Uchwata nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz
Regulamin Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy
muszg by¢ sporzgdzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

5. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy lub powstatych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci
Umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do

obowigzujgcych w danym czasie aktow prawnych.
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7.

10.

11.

Dla usuniecia watpliwosci Strony postanawiajg, w mysl normy prawnej wywodzonej z przepisu
art. 58 § 1 KC, ze w przypadku, gdyby jakakolwiek cze$¢ Umowy okazata sie niewazna lub w
inny sposéb prawnie wadliwa, pozostata czes¢ Umowy pozostaje w mocy. Jezeli jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie niewazne, Strony przeprowadzg w dobrej wierze negocjacje w
celu zastgpienia takich niewaznych postanowien innymi, wyrazajgcymi w sposéb dozwolony
przez prawo intencje Stron w tej mierze jak to bedzie mozliwe

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowg, Strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej Umowy, ktére nie zostang
rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana

Goslina

L AT Ao L = U Lo - CE PP

Zataczniki do Umowy:

1)
2)
3)
4)

Klauzula RODO Zamawiajacy,
Klauzula RODO Wykonawca.
Opis przedmiotu umowy,

Tabela ptatnosci,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr / 2022 z dnia 2022r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gmina Murowana Goslina)

1.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy (dalej
,Jmowa”) zawartej w dniu ............ r.

Pani/Pana dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016
Nr 119, str. 1 ze zm.). Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja Umowy,
dopetnienie obowigzkéw okreslonych w przepisach prawa (m.in. ustawa o finansach
publicznych, realizacja obowigzkéw ksiegowych, podatkowych) oraz ustalenie i
dochodzenie roszczen lub obrona w razie zaistnienia ewentualnych roszczen
....................... prowadzgcego dziatalnos¢ pod nazwg ............... Podanie danych
osobowych jest wymagane w celu zawarcia Umowy.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goslina, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina. Dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancéw
Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina,

e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl

Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, z zastrzezeniem przepiséw
prawa do ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przystuguje Pani/Panu prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych
osobowych gdy Pani/Pan uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ organy wiadzy publicznej oraz podmioty
wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na zlecenie organow wtadzy
publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa. Odrebng kategorig odbiorcéw mogg by¢ podmioty
uprawnione do obstugi doreczen, osoby i podmioty Swiadczgce ustugi prawne oraz
podmioty dostarczajgce i serwisujgce rozwigzania teleinformatyczne.
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6. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji
celow, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.)
lub innymi szczegotowymi przepisami prawa.

7. Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich, ani udostepniane
organizacjom miedzynarodowym. Na podstawie danych nie nastgpi
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

8. Zrédtem pochodzenia danych jest Strona umowy.

9. Kategorie przetwarzanych danych to: imie, nazwisko, petniona funkcja lub nazwa

stanowiska pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby pracodawcy.
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr / 2022 z dnia 2022r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOSTARCZONA PRZEZ DRUGA STRONE UMOWY.
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr / 2022 z dnia 2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY (dalej: OPU)

1. Nazwa zadania nadana Przedmiotowi Umowy: ,,Przebudowa terenéw sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goslinie”.

2. Przedmiot Umowy wspoétfinansowany jest ze srodkéw pochodzgcych z Funduszu
Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestyc;ji
Strategicznych, na ktéry Zamawiajgcemu zostata udzielona przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, Promesa wstepna nr Edycja3PGR/2021/2425/PolskiLad wydana 02.08.2022 r.

3. Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

4. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, nalezy opracowaé
kompletng dokumentacje projektowo - wykonawczg i na jej podstawie wykonaé roboty
budowlane obejmujgce przebudowe terendw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Murowanej Goslinie, w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa terenéw sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 2”, oraz opracowa¢ dokumentacje powykonawczg po zrealizowaniu robot
budowlanych, a takze — przez caty okres realizacji Umowy - sprawowa¢ nadzor autorski.

5. Nomenklatura wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV), przedmiot zamoéwienia opisany
wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis/Nazwa
Przedmiot 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
dodatkowy 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energia
elektryczng
Roboty budowlane:
Kod CPV Opis/Nazwa
Gtowny 45000000-7 Roboty budowlane
przedmiot
Przedmiot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
dodatkowy 45110000-1 Roboty w zakresie bur_zenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45236000-0 Wyréwnanie terenu

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

45232460-4 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Realizacja Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w pkt 4 OPU, zostata podzielone na nastepujace
etapy:
1) Etap I. — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z petnym zakresem

opisanym w Opisie Przedmiotu Zamowienia;

2) Etap Il. — obejmujgcy wykonanie robot budowlanych realizowane na podstawie opracowanej
ww. dokumentacji projektowej, wraz z zapewnieniem (petnieniem) nadzoru autorskiego nad
realizacjg zadania, a takze opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentaciji

powykonawczej, zgodnie z zakresem okreslonym w Opisie Przedmiotu Umowy.

Przedmiot umowy realizowany jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwanym dalej
PFU), stanowigcy zatgcznik do Opisu Przedmiotu Umowy.

Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy zawiera:

ZALACZNIK 1A DO OPU) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami,

ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY Tabela Ptatno$ci.

. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca, w szczegolno$ci:

1) wykona dokumentacje projektows;
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10.

11.

2) wykona roboty budowlane w zakres ktérych wchodzi:

a) dostawa i montaz miasteczka ruchu drogowego,

b) budowa boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do pitki recznej/noznej i z
mozliwoscig zastosowania do innych dyscyplin (w miejscu usunietego miasteczka ruchu
drogowego) rozbidrka istniejgcej nawierzchni boiska we fragmencie,

c) powiekszenie istniejgcego placu zabaw na dziatce 1235/2 i rezygnacji z istniejgcego
boiska do siatkowki,

d) budowa jednego boiska do koszykdowki oraz boiska do siatkdwki (w miejscu usunietego
skateparku),

e) budowa biezni prostej 4 torowej i okdlnej 2 torowej wraz z zeskocznig do skokéw w dal,

f) dostawa i montaz pitkochwytéw wokét nowo budowanych boisk oraz boisk istniejgcych,

g) dostawa i montaz urzgdzen "streetworkout",

h) dostawa i montaz ogrodzenia wokot terenu szkoty - zwiekszenie wysokosci istniejgcego
ogrodzenia wokot szkoty,

i) dostawa i montaz oswietlenia terenu boisk,

j) dostawa i montaz dodatkowych kamer monitoringu,

k) uzgodnienie sposobu uzytkowanie obiektéw sportowych poprzez uzgodnienie tresci
nowych regulaminoéw obiektu,

I) budowe chodnikéw prowadzacych do nowo budowanych i istniejgcych boisk, remont
istniejgcych chodnikow i ciggow asfaltowych,

m) zabezpieczenie istniejgcej komory betonowych sieci cieptowniczej,

n) dostawa i montaz matej architektury,

zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w pkt 6.1) niniejszego OPZ;

3)
4)
5)
6)

7)

8)

wykona dokumentacje powykonawcza;

sprawuje nadzor autorski;

przeniesie na Zamawiajgcego majagtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w pkt 6.1) niniejszego OPU oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w pkt 9.3) niniejszego OPU, na warunkach okreslonych w § 20 Umowy;

zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w § 16 Umowy;

udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 6.2) niniejszego OPU

na warunkach okreslonych w § 15 Umowy;

udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszgcg na warunkach okre$lonych przez
producenta.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, trescig

Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (dalej: PFU).
Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami,

sztukg budowlang, wiedzg techniczng, nalezytg starannoscig oraz niniejszg umowa.
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12. Jezeli w PFU wystepujg nazwy wtasne materiatéw i urzadzen, uznaje sie, ze zostaty podane

przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany

standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzgdzenia rownowazne, lecz

o parametrach technicznych i jako$ciowych takich samych lub lepszych niz okreslone w PFU.

13. Na Przedmiot Umowy sktada sie nastepujgcy zakres rzeczowy:

1) wramach zakresu ,,zaprojektuj” (ETAP I)— nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg

(budowlano-wykonawczg) dla zadania ,Przebudowa terenéw sportowych przy Szkole

Podstawowej nr 2”. Egzemplarze opracowan nalezy przygotowac w liczbie niezbednej do

ztozenia przez Wykonawce wniosku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie

decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot

budowlanych dla zakresu Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obejmujgcego:

a)
b)
c)

d)

zakup mapy do celéw projektowych,

wypis i wyrys z ewidencji gruntow,

wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejgcego terenu, na ktoéry bedzie prowadzona
inwestycja,

wykonanie wymaganych prawem, dodatkowych w razie potrzeby, pomiaréw i badan
koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych - miedzy innymi badania gruntowe
terenu,

opracowanie, dodatkowej w razie potrzeby, dokumentacji geotechnicznej,
uzyskanie decyzji sSrodowiskowej — jezeli jest wymagana,

pozwolenie wodno-prawne — jezeli jest wymagane,

przygotowanie raportu oddziatywania na srodowisko — jezeli jest wymagane,
projekt usuniecia wszelkich kolizji — jezeli jest wymagany,

projekt zieleni — wycinki i nasadzenh drzew,

decyzje na wycinke drzew i krzewdw,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

m) dokumentacje projektowg budowlang wszystkich branz;

n)
0)
p)
a)
r

s)
)

dokumentacje projektowg wykonawczg wszystkich branz,

projekt zagospodarowania catego terenu,

BIOZ,

zatwierdzony decyzjg projekt oznakowania na czas budowy,

wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen,
warunkéw, zatwierdzen oraz zgtoszen do wiasciwych organéw administracji lub instytuciji,
przedmiar robdét,

kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach
okreslonych w § 18 ust. 2 Umowy,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe — jezeli jest wymagane,

uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zgtoszenie zamiaru wykonania robét —
jezeli jest wymagane,
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w) wymogi Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-

wykonawczej):

zakres opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy terenow

sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goslinie na wykonanie robot

budowlanych obejmuje wykonanie:

(1) projektu budowlanego dla kazdej branzy oddzielnie w zakresie uwzgledniajacym
specyfike robot budowlanych (6 egzemplarzy),

(2) projektow wykonawczych dla kazdej branzy oddzielnie (6 egzemplarzy),

(3) przedmiaréw robot dla kazdej branzy oddzielnie (2 egzemplarze),

(4) kosztorysu, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach
okreslonych w § 18 ust. 2 Umowy,

(5) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow (3 egzemplarze),

(6) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (4 egzemplarze),

dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow

prawa, w szczegolnosci:

(1) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z .2021 r. poz. 2454),

(2) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku. w
sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.
2458),

(3) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.),

dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne

oswiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o

ktérym mowa wyzej stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru;

dokumentacja stanowigca przedmiot umowy ma by¢ wzajemnie skoordynowana

technicznie przez wszystkie branze i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢. ZawieraC bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych,

wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z

przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet
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przedmiotu umowy. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Wykonawcy w powyzszym zakresie,

podpisane przez sprawdzajgcych, odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan,

dokumentacja objeta przedmiotem umowy musi uwzglednia¢ wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikéw zgodnie z zasadg projektowania uniwersalnego,
dokumentacja objeta przedmiotem umowy musi spetnia¢ wymogi dotyczgce dostepnosci
cyfrowej zgodnie z ustawg z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostepnosci cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848).

Wytyczne dotyczgce zapisu cyfrowego dokumentacji projektowej:

(1) Zamawiajgcy oczekuje, ze wersja elektroniczna dokumentaciji projektowej bedzie
przygotowana w plikach mozliwych do odczytu i ewentualnej edycji w programach:
Autocad, Adobe Acrobat Reader, programie kosztorysowym NORMA oraz Microsoft
Office,

(2) dokument w warstwie tekstowej stanowigcy przedmiot postepowania musi zostaé
przygotowany w sposob dostepny, czyli zgodny z wymogami ustawy o dostepnosci
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych;,;

(3) nazwy poszczegolnych plikéw tworzacych dokumentacje projektowg w wersji
elektronicznej nie mogg zawieraé: polskich znakdéw, znakdw specjalnych oraz spaciji i
nie mogg dtuzsze niz 30 znakdw,

(4) dokumentacja rysunkowa i fotograficzna stanowigca elementy dokumentacji
projektowej powinna zosta¢ zawarta w samodzielnych plikach, ktérych nazwy beda
umozliwiaty ich jednoznaczng identyfikacje,

(5) Zamawiajgcy dopuszcza wklejanie elementéw graficznych do czesci opisowej pod
warunkiem, ze tak przygotowany plik nie przekroczy rozmiaru 30 MB,

(6) wszystkie pliki stanowigce poszczegodlne elementy projektu, w tym rysunki techniczne
i ilustracje, (w tym dokumentacja fotograficzna) powinny zosta¢ umieszczone w
osobnym, jednoznacznie nazwanym katalogu,

zasady wykorzystania Polskich Norm w tresci opracowanej dokumentaciji:

(1) dokumentacja projektowa w swej tresci nie moze wskazywac znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, co mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub
produktow,

(2) w uzasadnionym przypadku uzycia nazw wiasnych, znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia lub sformutowan lub zrédet lub szczegdinych proceséw, ktore

mogtyby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
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wykonawcow lub produktéw lub utrudniaé uczciwg konkurencje, Projektant powinien
przedtozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia,

(3) opisujgc przedmiot umowy, przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Prawa zamowien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszczone sg rozwigzania rownowazne
opisywanym rozwigzaniom, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne”. Wykonawca powinien dokonac¢ zrozumiatego i precyzyjnego opisania
przedmiotu objetego pracami projektowymi za pomocg standardowych okreslen
technicznych, ktére sg uzywane w danej dziedzinie, zrozumiatych dla wszystkich
0s0Ob trudnigcych sie dziatalnoscig w danej branzy. Nalezy okresli¢, co najmniej,
zakres minimalnych parametrow réwnowaznosci, w oparciu o ktére bedzie mozna
dokonac oceny, czy tre$¢ oferty w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia odpowiada
tresci specyfikacji warunkow zamowienia. Wymogi co do réwnowaznosci produktéw
powinny by¢ podane w sposéb doktadny, przejrzysty i jasny tak, aby z jednej strony
Zamawiajacy, dokonujgc oceny ofert, mogt w sposob jednoznaczny przesadzié¢
kwestie rownowaznosci zaproponowanych produktdw, z drugiej zas strony, aby
Wykonawcy, przystepujacy do udziatu w postepowaniu mieli pewnos¢ co do
oczekiwan Zamawiajgcego w zakresie wtasciwosci i istotnych cech
charakteryzujgcych przedmiot umowy,

(4) w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamowienia
uwzglednia sie w kolejnosci: (1) Polskie Normy; (2) krajowe oceny techniczne
wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22020 r. poz. 2151 471); (3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce
projektowania, wyliczen i realizacji rob6t budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
(4) krajowe deklaracje zgodno$éci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego,

— dokumentacje nalezy dostarczyé oprdcz wersji papierowej rowniez w wersji
elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD z zachowaniem okre$lonego formatu
plikow:

(1) dla rysunkéw — pliki w formacie .dwg oraz .pdf,
(2) dla przedmiarow — pliki w formacie .ath oraz .pdf,

(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf.;
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2) wramach zakresu ,,wybuduj” (Etap Il) — nalezy wykona¢ roboty budowlane, na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, aktualng wiedzg techniczng oraz uwarunkowaniami
wynikajgcymi z niniejszej Umowy;

3) sprawowanie nadzoru autorskiego (Etap Il):

a) nadzor autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia robot budowlanych do dnia
podpisania protokotu kohcowego odbioru Przedmiotu Umowy o roboty budowlane,

b) nadzér autorski bedzie petniony wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu roboét, na kazde
pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie bedzie przestane na 2 dni robocze przed terminem spotkania na
budowie,

c) w przypadkach nagtych, wymagajgcych pilnego pobytu osoby sprawujgcej nadzér
autorski - Projektanta na budowie, stawi sie on niezwtocznie na wezwanie
Zamawiajgcego,

d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzor, jezeli odbedzie sie z inicjatywy
Zamawiajgcego i nie bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentacji projektowej,

e) dokumentem stwierdzajgcym pobyt osoby sprawujgcej nadzor autorski - Projektanta na
budowie oraz potwierdzajgcym tres¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika
budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny
dokument, w ktérym Zamawiajacy lub inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy w
ramach nadzoru autorskiego,

f) ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce bedg przekazywane
w formie zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,
rysunkéw zamiennych, nowych projektow, wpiséw do dziennika budowy, protokotéw lub
notatek stuzbowych,

g) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru
autorskiego, naliczane bedg kary umowne zgodnie z Umowa,

h) Wykonawca zapewnia ciggtos¢ sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku
nieobecnosci oséb wskazanych w Umowie Wykonawca zapewni odpowiednie

zastepstwo.

14. llosci robdt przedstawione w zatgcznikach do SWZ (PFU wraz z szacunkiem ilosci) nalezy
rozumie¢ jako orientacyjne. Majg one charakter poglgdowy i nie uwzgledniajg kompletnego
asortymentu robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z czym
Wykonawca winien je interpretowac¢ na wiasne ryzyko. Wszelkie réznice jakie wynikng w
trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nie bedg miaty wptywu na cene kontraktowg

oferty i czas zakonczenia robét.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, dokumentacjg przetargowsg, ztozong ofertg, opracowanag
dokumentacja projektowg oraz zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z

Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wymagania dotyczace rekojmi za wady i okres gwarancji:

1) Wymagany okres gwarancji jakosci
a) na roboty budowlane objete przedmiotem umowy, liczgc od dnia protokolarnego
bezusterkowego odbioru koncowego roboét, wynosi ..... miesiecy,

b) na wykonane roboty w zakresie nasadzenh zastepczych drzew i krzewow wraz z ich
pielegnacjg , liczac od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru korncowego robat,
wynosi minimum 24 miesiace.

2) Zamawiajgcy ustala okres rekojmi na okres réwny okresowi gwaranciji.

3) Termin rekojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4) Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi kryterium wyboru oferty:

a) Okres gwarancji na przedmiot umowy nalezy okresli¢ w formularzu oferty w miesigcach
w liczbach catkowitych. W przypadku okreslenia okresu gwarancji w wartosci utamkowej,
Zamawiajgcy zaokragli wartos¢ utamkowg w dét do najblizszej liczby catkowite;.

b) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dluzszy niz 84 miesigce,
Zamawiajgcy w celu obliczenia punktow przyjmie okres 84 miesigce.

Rozwigzania rownowazne dla przedmiotu umowy:

1) Opisane w dokumentacji przetargowej (SWZ i jej zatgcznikach: PFU wraz z szacunkiem
ilosci) materiaty i urzgdzenia sg standardem oczekiwanym przez Zamawiajgcego.

2) Przedmiot umowy okreslono w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocag
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych
cech technicznych i jakosciowych oraz standardow okreslonych w niektorych miejscach
przyktadowymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, ztozong ofertg oraz zawartg z Zamawiajgcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Rozliczenia za media z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca zostang oparte na zasadach
dodatkowego opomiarowania zuzycia i wykonanych przytgczy na koszt Wykonawcy.

Do szczego6towych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1)

2)

3)

4)

przygotowanie Tabeli Ptatnosci zawierajgcej harmonogram prac w uzgodnieniu z

pracownikiem Zamawiajgcego i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie

do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezgca aktualizacja;

prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem

Umowy;

dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy

przed wystawieniem faktury dla Zamawiajgcego;

w zakresie prac projektowych:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ, OPU,
PFU i Umowie;

dokonanie uzgodnien w wymaganym prawem zakresie;

uzupetnienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecenh jednostek
uzgadniajgcych;

niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia prac
projektowych;

udzielanie Zamawiajacemu informaciji co do postepu prac projektowych;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczenh i dokumentdw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wkasciwg
koordynacje, realizacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy;

wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptacji projektu
przez Zamawiajgcego;

usuniecie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas
procesu uzyskiwania decyzji o0 pozwoleniu na budowe;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze prace sg catkowicie
zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ dokumentacji, zawierajgcej wymagane opinie, uzgodnienia i
decyzje w zakresie wynikajgcym z przepisow;

ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z koniecznoscig uzyskania wymaganych
prawem decyzji, opinii i odstepstw;

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatarh i metod organizacyjno-
technicznych podczas prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym
zadaniu, wigczajgc odpowiedzialnosc¢ finansowa z tytutu wszelkich szkéd wyrzadzonych
w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

m) petna konsultacja z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy;

n)

wykonanie dokumentaciji projektowej w sposob racjonalizujgcy koszty wykonania
Przedmiotu Umowy jak réwniez pozniejszej jego eksploataciji;
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P)

q)

r)

sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej
dokumentacji projektowej. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez
Projektanta;

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu opracowanej dokumentacji projektowej wraz z
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie uzgodnionym w
niniejszej Umowie;

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji projektowej zostang poprawione na koszt
Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majgtkowych praw autorskich na Zamawiajgcego;

informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatdow i urzgdzeh nalezy okreslic w sposdb zgodny z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), uwzgledniajgc zapis
art. 30 ww. ustawy. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzic¢
opis urzgdzeh oraz materiatdw rownowaznych wraz z okresleniem parametréw
rownowaznosci;

5) w zakresie robo6t budowlanych:

a)

b)

d)

protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy

wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i

statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami

srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

realizacja inwestycji zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym oraz decyzjg

pozwolenia na budowe i zgodnie z opisem przedmiotu umowy,

pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa

WSG, TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA

Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robét budowlanych o ile jest to

wymagane;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacg

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;

zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

— ogrodzenia terenu budowy,

— zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe),
zainstalowanie miernikéw i licznikow dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie
kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wytgczen i witgczen energii
elektrycznej — w przypadku koniecznosci,

— wykonania niezbednych zabezpieczen,

— prawidtowego os$wietlenia placu budowy,
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f)

¢))

h)

— urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia fgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

— urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Zamawiajgcy nie posiada wtasnego terenu, ktéry mozna przekaza¢ Wykonawcy na
zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatow. W
zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;
demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesiji oraz innych uszkodzenh obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz
0s0b trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen, a majgcych zwigzek z
wykonawstwem rob6t budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg robét budowlanych, w
szczegolnosci zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, aktualnie
obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot, SIWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu niezbednego dla
poszczegolnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru rob6t (ENEA Operator
Sp. z 0.0., AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikaciji
- Orange) z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzone;j
przez wiasciwy Osrodek Geodezyjny;

przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z pracownikiem Zamawiajgcego i Projektantem rodzaj przewidywanych do
wbudowania materiatdw. Dotyczy to w szczegdlnosci matej architektury, zieleni,
materiatéw nawierzchniowych, studni i wkazéw kanalizacji deszczowej, hydrantéw,
oswietlenia ulicznego (stupy, oprawy). Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze
zastosowac wskazany lub rownowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne i
estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych normy
europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez niego
materiaty i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentac;ji. Przed
zastosowaniem materiatéw réwnowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnic
z Zamawiajgcym i Projektantem. Kazdy rownowazny materiat musi spetnia¢ co najmnie;j
parametry wskazane w dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac tabele rownowaznosci dla kazdego rownowaznego materiatu, ktéra bedzie
zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego;

w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zniszczenie lub
uszkodzenie urzgdzen w catosci lub w czeéci, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt do pokrycia kosztow naprawy lub zakupu nowych urzgdzen. Wszelkie szkody
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)

k)

P)

q)

spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych
posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce;

przygotowanie i zwofanie przynajmniej raz w miesigcu narady roboczej z udziatem
wszystkich inspektoréw nadzoru, kierownika robot, przedstawiciela Wykonawcy oraz
pracownika Zamawiajgcego, a w razie koniecznosci Projektanta petnigcego nadzér
autorski. Z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi notatke;

przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony srodowiska, BHP oraz p.poz.;

ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepiséw prawa,
a takze ponoszenie w catosci kosztéw zajecia nieruchomosci na czas realizacji robot (w
tym kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego lub dzierzawg gruntéw) w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych;

uwzglednienie mozliwosci dojazdu do firm, pdl oraz posesiji przylegtych do terenu
budowy. Roboty, ktére uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach
nocnych aby maksymalnie zminimalizowa¢ utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem wtascicieli lub
uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do
tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku ww.
powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty,
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat;
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robo6t drogowych, gtebokich wykopow oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizaciji
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego na
biezgco o wszelkich utrudnieniach;

uporzadkowanie z bfota i innych nieczystosci drég, po ktorych odbywa sie transport
materiatdw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci, a takze sktadowanie
materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku;

w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie
odpadéw, Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz.
699z pdzn. zm.), dalej ustawa o odpadach, a w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie
przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww.
ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa
powszechnego i prawa miejscowego zakresie ochrony srodowiska. Naruszenie
wymogow okreslonych zdaniu poprzedzajgcym, skutkowac bedzie:

— obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu

istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
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r)

s)

)

Y)

— uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy;

utylizacja materiatow rozbiérkowych na koszt wtasny Wykonawcy i dostarczenie

Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego utylizacje lub zagospodarowanie

materiatow, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robét (w tym wytyczenie obiektu,

inwentaryzacje robot zanikajgcych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu

Umowy. Szkice geodezyjne muszg by¢ zatgczone do czesciowych protokotéw odbioru

robot;

systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go

Zamawiajgcemu w celu dokonywania wpisow i potwierdzen;

uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robét

zanikajgcych i pisemne zgtoszenie robét do odbioréw czesciowych i koncowego;

zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym

zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcow;

biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz

przekazanie ww. dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Dokumentacja fotograficzna w formie ptyty CD oraz w wersji papierowej z opisem zdje¢

powinna obejmowac:

— stan pasa drogowego oraz tereny/nieruchomosci (dziatki) przed rozpoczeciem robét;

— roboty w toku realizacji - na etapie odbiorow czesciowych w stanie odkrytym, tj.
budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego;

— roboty nawierzchniowe;

— tereny zielone przed realizacjg i po realizacj;

— matg architekture;

— stan pasa drogowego — $ciezka rowerowa na dzien zakonczenia robat;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych

oswiadczen i dokumentdw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje

i rozliczenie Przedmiotu Umowy, w tym na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca

zobowigzany jest okazac witasciwe dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty i urzgdzenia

posiadajg swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim

Normom przenoszgcym normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji

technicznych, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i
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odbioru robot, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie;

Z) zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych;

aa) biezgca wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;

bb)udzielanie informacji Zamawiajgcemu co do postepu prac;

cc) udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

dd)przygotowanie obmiaréw powykonawczych;

ee) przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robot:

— zatgcznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,

— zatgcznika nr 2 — tabela ptatnosci — zrealizowanych robot (w kolumnie Uwagi nalezy
wpisac zrealizowano/do realizacji);

ff) przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

— protokotéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

— kart gwarancyjnych,

— atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatdw na wbudowane materiaty i
zainstalowane urzgdzenia,

— geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;

gg)realizacja robot zgodnie z ,Tabelg ptatnosci” inwestycji w taki sposob aby mozna byto
dokonywac odbiorow czesciowych poszczegolnych etapow z uwzglednieniem czasu
potrzebnego na dokonanie odbioréw prowadzonych z innymi zarzgdcami infrastruktury
miedzy innymi ENEA, Telekomunikacja;

hh)zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

ii) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach
i na ptycie CD, inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako
plik typu *.dwg z rozwarstwieniem — 1 egz. oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w
terminie;

jj) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

— przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno,

— przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich

poszczegolnych etapdw,
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— koordynowanie dziatah zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

— wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu
wykonywanych robét budowlanych;

kk) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub niezgodnosci z projektem oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym
wiasciwego organu;

II) zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z dokumentacjg projektows;

mm) realizacja zaleceh Zamawiajgcego;

nn)zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych roboét ulegajgcych
zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prob i
sprawdzen;

00)zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do
odbioru;

pp)niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach i
zagrozeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczegdlnosci:

— majgcych wptyw na terminowg realizacje przedsiewziecia, w szczegolnosci
opOznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot,

— mogacych wpltyng¢ na jako$¢ wykonywanych robdét,

— zidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji inwestycji w stosunku do
dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

— 0 czynnikach moggcych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie
o roboty budowlane,w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacji.

W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do

podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

gq)niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych lub rob6t zamiennych wraz ze szczegbdtowg kalkulacjg tych robot; bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji rob6t dodatkowych lub robét zamiennych;

rr) uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni

drég, chodnikow, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy,
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przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,
usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terendw przylegtych;
ss) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usuniecie

protokolarnie stwierdzonych wad i/lub usterek.
21. Do pozostatych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie zgod wiascicieli na dysponowanie nieruchomoscig do celow budowlanych,

3) biezgce uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji
Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan projektowych,

4) przedtozenie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajgcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych,
zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkdéw, opinii, sprawdzenh rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentac;ji projektowej i uzyskania na jej
podstawie decyzji administracyjnych

6) nieodptatne uaktualnianie kosztorysow na zgdanie Zamawiajgcego do czasu zakonczenia
inwestyciji.

22. Dokumentacja powykonawcza obejmuje w szczegélnosci:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg naniesiong na mape;

2) wszystkie protokoty odbioru,

3) atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizaciji
Przedmiotu Umowy materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia, statego
wyposazenia i technologii;

4) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzeh zamontowanych w wyniku realizaciji
robot.

23. Wykonawca ma prawo do:

1) wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania sie do zalecen Zamawiajgcego.

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
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t) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg
débr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej Umowy.

25. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu gdzie majg by¢ wykonywane roboty
oraz uzyskat na swojg odpowiedzialnosc¢, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére mogg
by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

26. Szczegotowe obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy zawiera § 5
Umowy.

27. Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

Umowy o prace zostaty zawarte w projekcie Umowy.

Zatgczniki:
1. ZALACZNIK do OPZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU) wraz z
nastepujgcymi dokumentami:
1) Zalgcznik 1 do PFU boiska SP szacunek ilosci,
2) Zatgcznik 2 do PFU Opinia Geo_Murowana_Goslina_Kutrzeby Leéna,
3) Zatgcznik 3 do PFU PZT Szkota Murowana Goslina marzec 2022.
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Zatgcznik do Opisu Przedmiotu Umowy

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Zalacznik nr 4 do Umowy nr / 2022 z dnia 2022r.

Tabela Ptatnosci
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