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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Budynek SUW

1.1. Urządzenia i instalacja technologiczna - ETAP 1

1.1.1. Demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 1

1 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia 

Usunięcie złoża flitra Fe Nr 1 i złożenie do ponownego wykorzystania
  

8,815 t 8,82

razem t 8,82

2 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia 

Demontaż filtra Fe Nr 1 DN1400
R=1.20  

1 kpl 1

razem kpl 1

3 KNR 4-02 
0136/01 
Analogia 

Demontaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500
  

1 szt 1

razem szt 1

4 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej
  

4 szt 4

razem szt 4

5 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego
  

3 szt 3

razem szt 3

6 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego
  

10 szt 10

razem szt 10

7 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych
  

10 szt 10

razem szt 10

8 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia 

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20
  

szt 1

9 KNR-W 
2-18 

0114/04

Montaż kołnierzy ślepych DN150 na rurociągu wody surowej i rurociągu wody czystej
  

3 szt 3

razem szt 3

10 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia 

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtra Fe Nr 1
  

1 szt 1

razem szt 1

1.1.2. Montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 1

11 KNR 7-07 
0101/06 
Analogia 

Montaż zestawu hydroforowego składającego się z 5-ciu pomp pionowych wielostopniowych, odśrodkowych 
(HYDRO MPC-E 5 CRIE15-4) oraz jednostopniowej, spiralnej pompy do płukania filtrów (TP 100-200/4 
A-F-A-BQQE-MX3), wraz z osprzętem i zbiornikiem membranowym
  

1 kpl 1

razem kpl 1

12 KNR 2-28 
0211/01 
Analogia 

Montaż sterylizatora wody promieniami UV - przepływ nominalny 75m3/h (AM4)
  

1 kpl 1

razem kpl 1
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

13 KNR 2-28 
0209/03 
Analogia 

Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN100
  

2 szt 2

razem szt 2

14 KNR-W 
7-09 

2601/12

Montaż zasuw żeliwnych DN150 kołnierzowych, krótkich, z napędem ręcznym
  

6 szt 6

razem szt 6

15 KNR-W 
7-09 

2601/10

Montaż przepustnic miedzykołnierzowych DN100 z napędem ręcznym
  

3 szt 3

razem szt 3

16 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż trójników spawanych d=156,0/156,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

8 szt 8

razem szt 8

17 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż zwężek symetrycznych spawanych d=156,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

6 szt 6

razem szt 6

18 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż kolan 90° spawanych d=156,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

11 szt 11

razem szt 11

19 KNR-W 
7-09 

2201/04

Montaż kołnierzy do spawania DN150 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

19 szt 19

razem szt 19

20 KNR-W 
7-09 

2201/03

Montaż kołnierzy do spawania DN100 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

10 szt 10

razem szt 10

21 KNR-W 
7-09 

2103/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=106,0x3,0mm ze stali kwasodopornej
  

0,300*2+0,500*2 m 1,6

razem m 1,6

22 KNR-W 
7-09 

2105/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=156,0x3,0mm ze stali kwasodopornej
  

13,40 m 13,4

razem m 13,4

23 KNR-W 
7-09 

0310/01

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o 
średnicy d=156,0x3,0mm
  

trójniki    3*1*8 złącze 24
zwężki    1*6 złącze 6
kolana    2*11 złącze 22
kołnierze    1*19 złącze 19

razem złącze 71

24 KNR-W 
7-09 

0309/05

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o 
średnicy d=106,0x3,0mm
  

zwężki    1*6 złącze 6
kołnierze    1*10 złącze 10
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem złącze 16

25 KNR 2-28 
0302/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE
  

3*2,0 m 6

razem m 6

26 KNR 2-28 
0305/04

Montaż kształtek poletylenowych Dy 160mm PE
  

tuleja kołnierzowa Dy 160mm PE    3 szt 3
mufa elektrooporowa Dy 160mm PE    3 szt 3
kolano 90° Dy 160mm PE    3 szt 3

razem szt 9

27 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE
  

mufa elektrooporowa Dy 160mm PE    3*1 złącze 3
kolano 90° Dy 160mm PE    3*1 złącze 3

razem złącze 6

28 KNR-W 
7-09 

2901/02

Próba wodna rurociągu wody czystej d=156,0x3,0mm stal kwasoodporna (odcinek wykonany w Etapie 1 - pobór 
wody ze zbiorników, tłoczenie wody do sieci wodociagowej m. Strzyżno i tłoczenie do sieci wodociągowej m. 
Witkowo Pierwsze)
  

długość rurociągu po zmontowaniu łącznie z armaturą i kształtkami    20,0 m 20

razem m 20

29 KNR 2-28 
0209/03 
Analogia 

Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN100
  

1 szt 1

razem szt 1

30 KNR-W 
7-09 

2601/12

Montaż zasuw żeliwnych DN150 kołnierzowych, krótkich, z napędem ręcznym
  

1 szt 1

razem szt 1

31 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż zwężek symetrycznych spawanych d=156,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

2 szt 2

razem szt 2

32 KNR-W 
7-09 

2115/01

Montaż trójników spawanych d=106,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

1 szt 1

razem szt 1

33 KNR-W 
7-09 

2201/04

Montaż kołnierzy do spawania DN150 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

3 szt 3

razem szt 3

34 KNR-W 
7-09 

2201/03

Montaż kołnierzy do spawania DN100 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

2 szt 2

razem szt 2

35 KNR-W 
7-09 

2103/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=106,0x3,0mm ze stali kwasodopornej
  

0,300+0,500 m 0,8

razem m 0,8

36 KNR-W 
7-09 

0310/01

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o 
średnicy d=156,0x3,0mm
  

zwężki    1*1 złącze 1
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

kołnierze    1*3 złącze 3

razem złącze 4

37 KNR-W 
7-09 

0309/05

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o 
średnicy d=106,0x3,0mm
  

zwężki    1*1 złącze 1
kołnierze    1*2 złącze 2

razem złącze 3

38 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE
  

2,0 m 2

razem m 2

39 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE
  

tuleja kołnierzowa Dy 160mm PE    4 złącze 4
mufa elektrooporowa Dy 160mm PE    4 złącze 4
kolano 90° Dy 160mm PE elektrooporowe    3 złącze 3

razem złącze 11

40 KNR-W 
7-09 

2901/02

Próba wodna rurociągu wody czystej d=156,0x3,0mm stal kwasoodporna (odcinek wykonany w Etapie 1 - 
tłoczoczenie wody do zbiornika)
  

długość rurociągu po zmontowaniu łącznie z armaturą i kształtkami    4,6 m 4,6

razem m 4,6

1.2. Urządzenia i instalacja technologiczna - ETAP 2

1.2.1. Demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 2

41 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia 

Demontaż urządzenia hydroforowego DN1400
R=1.20  

3 kpl 3

razem kpl 3

42 KNR 7-07 
0101/03 
Analogia 

Demontaż pomp wirowych o układzie poziomym i masie do 0,20t
  

3 kpl 3

razem kpl 3

43 KNR 4-02 
0129/06

Demontaż zasuwy DN150 żeliwnej kołnierzowej
  

6+3+1 szt 10

razem szt 10

44 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej
  

2 szt 2

razem szt 2

45 KNR 4-02 
0129/06 
Analogia 

Demontaż zaworu zwrotnego DN150 kołnierzowego żeliwnego
  

3+1 szt 4

razem szt 4

46 KNR 4-02 
0129/06 
Analogia 

Demontaż zaworu bezpieczeństwa DN150 kołnierzowego żeliwnego
  

3 szt 3

razem szt 3

47 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia 

Demontaż trójnika DN150/150 kołnierzowego żeliwnego
  

5+7 szt 12

razem szt 12
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48 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia 

Demontaż trójnika DN150/100 kołnierzowego żeliwnego
  

2 szt 2

razem szt 2

49 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego
  

2 szt 2

razem szt 2

50 KNR 2-18 
0112/05

Demontaż zwężki DN200/150 kołnierzowej żeliwnej
  

2 szt 2

razem szt 2

51 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia 

Demontaż zwężki DN150/100 kołnierzowej żeliwnej
  

6+3+2+3 szt 14

razem szt 14

52 KNR 2-18 
0112/05 
Analogia 

Demontaż kolana DN200 kołnierzowego żeliwnego
  

1 szt 1

razem szt 1

53 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia 

Demontaż kolana DN150 kołnierzowego żeliwnego
  

3+2 szt 5

razem szt 5

54 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż kolana DN100 kołnierzowego żeliwnego
  

6+3 szt 9

razem szt 9

55 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia 

Demontaż prostki FF DN150 L=1,50m
  

2 szt 2

razem szt 2

56 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia 

Demontaż prostki FF DN150 L=0,50m
  

2+4 szt 6

razem szt 6

57 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż prostki FF DN100 L=1,50m
  

2 szt 2

razem szt 2

58 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż prostki FF DN100 L=0,50m
  

4+6 szt 10

razem szt 10

59 KSNR 4 
0112/07 
Analogia 

Demontaż wodomierza DN100
  

2 szt 2

razem szt 2

60 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym
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hydrofory    0,680*3 t 2,04
pompy wirowe    0,200*3 t 0,6

razem t 2,64

61 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym
  

zasuwa DN150    0,040*10 t 0,4
zasuwa DN100    0,025*2 t 0,05
zawór zwrotny DN150    0,030*4 t 0,12
zawór bezpieczeństwa DN150    0,080*3 t 0,24
trójnik DN150/150    0,030*12 t 0,36
trójnik DN150/100    0,030*2 t 0,06
trójnik DN100/100    0,020*2 t 0,04
zwężka DN200/150    0,022*2 t 0,04
zwęzka DN150/100    0,013*14 t 0,18
kolano DN200    0,031*1 t 0,03
kolano DN150    0,021*5 t 0,11
kolano DN100    0,012*9 t 0,11
prostka FF DN150 L=1,50m    0,063*2 t 0,13
prostka FF DN150 L=0,50m    0,026*6 t 0,16
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*2 t 0,08
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*10 t 0,17

razem t 2,28

62 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 10km)
  S=9

2,64+2,28 t 4,92

razem t 4,92

63 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia 

Usunięcie złoża flitra Fe Nr 2 i złożenie do ponownego wykorzystania
  

8,815 t 8,82

razem t 8,82

64 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia 

Demontaż filtra Fe Nr 2 DN1400
R=1.20  

1 kpl 1

razem kpl 1

65 KNR 4-02 
0136/01 
Analogia 

Demontaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500
  

1 szt 1

razem szt 1

66 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej
  

4 szt 4

razem szt 4

67 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego
  

3 szt 3

razem szt 3

68 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego
  

10 szt 10

razem szt 10

69 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych
  

10 szt 10

razem szt 10
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70 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia 

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20
  

szt 1

71 KNR-W 
2-18 

0114/04

Montaż kołnierzy ślepych DN150 na rurociągu wody surowej
  

1 szt 1

razem szt 1

72 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia 

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtra Fe Nr 2
  

1 szt 1

razem szt 1

73 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia 

Usunięcie złoża flitra Fe Nr 3
  

8,815 t 8,82

razem t 8,82

74 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia 

Demontaż filtra Fe Nr 3 DN1400
R=1.20  

1 kpl 1

razem kpl 1

75 KNR 4-02 
0136/01 
Analogia 

Demontaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500
  

1 szt 1

razem szt 1

76 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej
  

4 szt 4

razem szt 4

77 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego
  

3 szt 3

razem szt 3

78 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego
  

10 szt 10

razem szt 10

79 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych
  

10 szt 10

razem szt 10

80 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia 

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20
  

szt 1

81 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia 

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtra Fe Nr 3
  

1 szt 1

razem szt 1

82 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym
  

filtr Fe Nr 3    0,700 t 0,7

razem t 0,7
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

83 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym
  

mieszacz wodno-powietrzny DN500    0,120*1 t 0,12
zasuwa DN100    0,025*4 t 0,1
trójnik DN100/100    0,020*3 t 0,06
kolano DN100    0,012*10 t 0,12
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*5 t 0,2
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*5 t 0,09
skrzynia pomiarowo-przelewowa    0,050*1 t 0,05

razem t 0,74

84 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 10km)
  S=9

0,70+0,74 t 1,44

razem t 1,44

85 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia 

Usunięcie złoża flitra Mn Nr 1
  

8,815 t 8,82

razem t 8,82

86 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia 

Demontaż filtra Mn Nr 1 DN1400
R=1.20  

1 kpl 1

razem kpl 1

87 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej
  

4 szt 4

razem szt 4

88 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego
  

3 szt 3

razem szt 3

89 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego
  

10 szt 10

razem szt 10

90 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych
  

10 szt 10

razem szt 10

91 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia 

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20
  

szt 1

92 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia 

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtra Mn Nr 1
  

1 szt 1

razem szt 1

93 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym
  

filtr Mn Nr 1    0,700 t 0,7

razem t 0,7

94 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym
  

zasuwa DN100    0,025*4 t 0,1
trójnik DN100/100    0,020*3 t 0,06
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kolano DN100    0,012*10 t 0,12
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*5 t 0,2
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*5 t 0,09
skrzynia pomiarowo-przelewowa    0,050*1 t 0,05

razem t 0,62

95 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 10km)
  S=9

0,70+0,62 t 1,32

razem t 1,32

1.2.2. Montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 2

96 KNR 2-28 
0211/03 
Analogia 

Montaż mieszcza wodno-powietrznego DN1200 (aerator) o grubości płaszcza min 8mm. Standard wykonania : 
ocynkowanie ogniowe + lakierowanie (ARC3)
  

1 kpl 1

razem kpl 1

97 KNR-W 
7-09 

2601/12

Montaż zasuw żeliwnych DN150 kołnierzowych, krótkich, z napędem ręcznym
  

2 szt 2

razem szt 2

98 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż trójników spawanych d=156,0/156,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

1 szt 1

razem szt 1

99 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż kolan 90° spawanych d=156,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

3 szt 3

razem szt 3

100 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż zwężek symetrycznych spawanych d=156,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

2 szt 2

razem szt 2

101 KNR-W 
7-09 

2201/04

Montaż kołnierzy do spawania DN150 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

7 szt 7

razem szt 7

102 KNR-W 
7-09 

2105/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=156,0x3,0mm ze stali kwasodopornej
  

5,0 m 5

razem m 5

103 KNR-W 
7-09 

0315/01

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=156,0x3,0mm
  

trójniki    1*3 złącze 3
kolana    3*2 złącze 6
zwężki    2*1 złącze 2
kołnierze    7*1 złącze 7

razem złącze 18

104 KNR-W 
7-09 

0314/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=106,0x3,0mm
  

zwężki    1*1 złącze 1

razem złącze 1

105 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE
  



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 12/106

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2,0 m 2

razem m 2

106 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE
  

mufa elektrooporowa Dy 160mm PE    1*1 złącze 1
kolano 90° Dy 160mm PE elektrooporowe    1*1 złącze 1

razem złącze 2

107 KNR-W 
7-09 

2901/02

Próba wodna odcinka rurociągu wody surowej d=156,0x3,0mm stal kwasoodporna (orurowania aeratora)
  

długość rurociągu po zmontowaniu łącznie z armaturą i kształtkami    8,0 m 8

razem m 8

108 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym
  

1 kpl 1

razem kpl 1

109 KNR 2-28 
0214/03

Wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne)
  

1 kpl 1

razem kpl 1

110 KNR-W 
7-09 

2101/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasodopornej
  

3,40 m 3,4

razem m 3,4

111 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasoodpornej
  

kolano 90°    3 szt 3

razem szt 3

112 KNR-W 
7-09 

2201/02

Montaż kołnierzy do spawania DN40 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

2 szt 2

razem szt 2

113 KNR-W 
7-09 

0318/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=44,5x2,5mm
  

kolana 90°    3*2 złącze 6
kołnierze    2*1 złącze 2

razem złącze 8

114 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna odcinka rurociągu spustowego od aeratora d=44,5x32,5mm stal kwasoodporna
  

3,40 m 3,4

razem m 3,4

115 KNR-W 
7-09 

2601/06

Montaż zaworów DN40 kulowych kołnierzowych
  

1 szt 1

razem szt 1

116 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej
  

2*3,50 m 7

razem m 7

117 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej
  

3 szt 3

razem szt 3
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118 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm
  

5 złącze 5

razem złącze 5

119 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu odpowietrzającego d=30,0x2,5mm
  

7 m 7

razem m 7

120 KNR 2-15 
0112/03

Montaż zaworów wodociągowych DN25 grzybkowych mufowych
  

2 szt 2

razem szt 2

121 KNR 2-28 
0310/01

Montaż zaworów odpowietrzających DN25
  

1 kpl 1

razem kpl 1

122 KNR 2-28 
0215/02

Montaż zaworów wodociągowych elektromagnetycznych DN25 grzybkowych mufowych
  

1 szt 1

razem szt 1

123 KNR 2-28 
0211/04

Montaż tymczasowych filtrów Fe Nr 1 i Fe Nr 2 DN1400 (urządzenia z demontażu)
  

2 szt 2

razem szt 2

124 KNR 2-28 
0212/01

Wypełnienie filtrów odżelaziających złożem uprzednio odłozonym na miejsce składowania
  

8,82 t 8,82

razem t 8,82

125 KNR 2-28 
0212/03

Płukanie złoża wodą
  

8,82 t 8,82

razem t 8,82

126 KNR 2-28 
0211/01 
Analogia 

Montaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500 (urządzenie z demontażu)
  

1 szt 1

razem szt 1

127 KNR-W 
2-18 

0206/03

Montaż zasuwy DN100 kołnierzowej żeliwnej (materiał z demontażu)
  

2*4 kpl 8

razem kpl 8

128 KNR 2-18 
0112/03

Montaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego (materiał z demontażu)
  

2*3 szt 6

razem szt 6

129 KNR 2-18 
0112/03

Montaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego (materiał z demontażu)
  

2*10 szt 20

razem szt 20

130 KNR 2-18 
0112/03

Montaż prostki FF DN100 kołnierzowej żeliwnej (materiał z demontażu)
  

2*10 szt 20

razem szt 20

131 KNR 2-28 
0217/01

Montaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn (materiał z demontażu)
  szt 1

132 KNR 2-28 
0310/01

Montaż zaworów odpowietrzających z przewodami odprowadzającymi (materiał z demontażu)
  



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 14/106

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2 kpl 2

razem kpl 2

133 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE
  

5,0 m 5

razem m 5

134 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE
  

kolano 90° Dy 160mm PE elektrooporowe    1 złącze 1
kolano 45° Dy 160mm PE elektrooporowe    1 złącze 1

razem złącze 2

135 KNR-W 
2-18 

0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 110mm PE
  

22,00 m 22

razem m 22

136 KNR-W 
2-18 

0111/04

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 110mm PE
  

trójnik Dy 110/110mm PE    1 złącze 1
mufa elektrooporowa Dy 110mm PE    3 złącze 3
kolano 90° Dy 110mm PE    5 złącze 5

razem złącze 9

137 KNR 2-28 
0211/05

Montaż filtrów Fe Nr 1 i Nr 2 o średnicy DN1600, grubość płaszcza min. 8mm. Stanard wykonania : ocynkowanie 
ogniowe + ocynkowanie. Drenaż lateralno-rurowy.(FCP6-A1)
  

2 kpl 2

razem kpl 2

138 KNR 2-28 
0212/01

Wypełnienie filtrów Fe Nr 1 i Nr  2 złożem żwirowo-piaskowym
  

2*(1,725+0,65+0,65+0,65+6,4) t 20,15

razem t 20,15

139 KNR 2-28 
0217/01

Montaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn
  szt 1

140 KNR 2-28 
0212/03

Płukanie złoża wodą
  

20,15 t 20,15

razem t 20,15

141 KNR-W 
7-09 

2103/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=106,0x3,0mm ze stali kwasodopornej
  

36,10 m 36,1

razem m 36,1

142 KNR 7-09 
2115/01

Montaż kolan 90° d=106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

26 szt 26

razem szt 26

143 KNR 7-09 
2115/01

Montaż trójników spawanych d=106,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

6 szt 6

razem szt 6

144 KNR-W 
7-09 

2201/03

Montaż kołnierzy do spawania DN100 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

20 szt 20

razem szt 20

145 KNR-W 
7-09 

0314/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=106,0x3,0mm
  

trójniki    6*3 złącze 18
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kolana 90°    26*2 złącze 52
kołnierze    20*1 złącze 20

razem złącze 90

146 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna orurowania filtrów Fe nr 1 i Nr 2 o średnicy d=106,0x3,0mm stal kwasoodporna
  

36,1 m 36,1

razem m 36,1

147 KNR 7-09 
2601/10

Montaż zasuwy DN100 kołnierzowej żeliwnej z napędem elektrycznym
  

2*4 szt 8

razem szt 8

148 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym
  

2*1 kpl 2

razem kpl 2

149 KNR-W 
7-09 

2101/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasodopornej
  

2*1,20 m 2,4

razem m 2,4

150 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasoodpornej
  

kolano 90°    4 szt 4
trójnik    1 szt 1

razem szt 5

151 KNR-W 
7-09 

2201/02

Montaż kołnierzy do spawania DN40 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

4 szt 4

razem szt 4

152 KNR-W 
7-09 

0318/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=44,5x2,5mm
  

kolana 90°    4*2 złącze 8
trójnik    1*3 złącze 3
kołnierze    2*2 złącze 4

razem złącze 15

153 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna odcinka rurociągu spustowego od filtrów Fe Nr 1 i Nr 2 d=44,5x32,5mm stal kwasoodporna
  

2*1,20 m 2,4

razem m 2,4

154 KNR-W 
7-09 

2601/06 
Analogia 

Montaż zaworów DN40 kulowych kołnierzowych
  

2 szt 2

razem szt 2

155 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej
  

2*2*3,50 m 14

razem m 14

156 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej
  

6 szt 6

razem szt 6
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157 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm
  

2*5 złącze 10

razem złącze 10

158 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu odpowietrzającego d=30,0x2,5mm
  

14,0 m 14

razem m 14

159 KNR 2-15 
0112/03

Montaż zaworów wodociągowych DN25 grzybkowych mufowych
  

2*2 szt 4

razem szt 4

160 KNR 2-28 
0310/01

Montaż zaworów odpowietrzających DN25
  

2*1 kpl 2

razem kpl 2

161 KNR 2-28 
0215/02

Montaż zaworów wodociągowych elektromagnetycznych DN25 grzybkowych mufowych
  

2*1 szt 2

razem szt 2

162 KNR-W 
7-09 

2601/12

Montaż zasuw żeliwnych DN150 kołnierzowych, krótkich, z napędem ręcznym
  

2 szt 2

razem szt 2

163 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE
  

2,0 m 2

razem m 2

164 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE
  

trójnik Dy 160/160mm PE    1 złącze 1
trójnik Dy 160/10mm PE    1 złącze 1
kolano 90° Dy 160mm PE    1 złącze 1
mufa Dy 160mm PE    3 złącze 3

razem złącze 6

165 KNR-W 
2-18 

0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 110mm PE
  

0,50 m 0,5

razem m 0,5

166 KNR-W 
2-18 

0111/04

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 110mm PE
  

kolano Dy 110mm PE    1 złącze 1
mufa Dy 110mm PE    3 złącze 3

razem złącze 4

167 KNR 2-28 
0316/02

Próba szczelności odcinka rurociągu wody czystej Dy 160mm PE (odcinek w kanale od filtra Fe nr 1 do zasuw 
DN150)
  

1 próbę 1

razem próbę 1

168 KNR 4-01 
0208/02

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm
  

4 szt 4

razem szt 4
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169 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE
  

2*4,20 m 8,4

razem m 8,4

170 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE
  

mufa Dy 160mm PE elektrooporowe    2*1 złącze 2
kolano 90° Dy 160mm PE elektrooporowe    2*1 złącze 2
trójnik Dy 160/63mm PE elektrooporowy    1*1 złącze 1

razem złącze 5

171 KNR 7-07 
0201/04

Montaż sprężarek spiralnych z osuszaczem i filtrami typ SRKT2 o masie do 0,3t
  

2 kpl 2

razem kpl 2

172 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej
  

27,0 m 27

razem m 27

173 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej
  

9 szt 9

razem szt 9

174 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm
  

10 złącze 10

razem złącze 10

175 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu sprężonego powietrza d=30,0x2,5mm
  

27,0 m 27

razem m 27

176 KNR 2-15 
0112/03

Montaż zaworów wodociągowych DN25 grzybkowych mufowych
  

2 szt 2

razem szt 2

177 KSNR 4 
0108/06

Montaż zaworów bezpieczeństwa DN25 mufowych
  

2 szt 2

razem szt 2

178 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym
  

2 kpl 2

razem kpl 2

179 KNR 2-28 
0214/03

Wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne)
  

2 kpl 2

razem kpl 2

180 KNR-W 
2-17 

0201/01 
Analogia 

Montaż dmuchawy dwustopniowej, bocznokanałowej z dwoma wirnikami o masie do 70kg, wydajność 
Q=170Nm3/h, spręż  p=500mbar (K06TD)
  

1 kpl 1

razem kpl 1

181 KNR-W 
7-09 

2102/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=57,0x3,0mm ze stali kwasodopornej
  

38,0 m 38
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razem m 38

182 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=57,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

26 szt 26

razem szt 26

183 KNR-W 
7-09 

2201/02

Montaż kołnierzy do spawania DN50 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

2*4 szt 8
2*4 szt 8

razem szt 16

184 KNR-W 
7-09 

0318/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=57,0x3,0mm
  

16*1 złącze 16
23*2 złącze 46
3*3 złącze 9

razem złącze 71

185 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu powietrza d=57,0x3,0mm
  

38,0 m 38

razem m 38

186 KNR-W 
7-09 

2601/07

Montaż zasuw DN50 kołnierzowych, typ krótki, z napędem elektrycznym SA 7.6-F10
  

4 szt 4

razem szt 4

187 KNR-W 
7-09 

2601/07

Montaż zasuw DN50 kołnierzowych, typ krótki, z napędem ręcznym
  

4 szt 4

razem szt 4

188 KNR-W 
7-09 

2601/07

Montaż zaworów zwrotnych DN50 kołnierzowych
  

4 szt 4

razem szt 4

189 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym
  

1 kpl 1

razem kpl 1

190 KNR 2-28 
0214/03

Wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne)
  

1 kpl 1

razem kpl 1

1.3. Urządzenia i instalacja technologiczna - ETAP 3

1.3.1. Demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 3

191 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia 

Usunięcie złoża flitra Mn Nr 2 i Mn Nr 3
  

2*8,815 t 17,63

razem t 17,63

192 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia 

Demontaż filtra Mn Nr 2 i Mn Nr 3 DN1400
R=1.20  

2 kpl 2

razem kpl 2

193 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej
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2*4 szt 8

razem szt 8

194 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego
  

2*3 szt 6

razem szt 6

195 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego
  

2*10 szt 20

razem szt 20

196 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych
  

2*10 szt 20

razem szt 20

197 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia 

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20
  

2*1 szt 2

razem szt 2

198 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia 

Demontaż skrzynek pomiarowo-przelewowych popłuczyn filtra Mn Nr 2 i Mn Nr 3
  

2*1 szt 2

razem szt 2

199 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym
  

filtr Mn Nr 2 i Mn Nr 3    2*0,700 t 1,4

razem t 1,4

200 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym
  

zasuwa DN100    0,025*4*2 t 0,2
trójnik DN100/100    0,020*3*2 t 0,12
kolano DN100    0,012*10*2 t 0,24
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*5*2 t 0,4
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*5*2 t 0,17
skrzynia pomiarowo-przelewowa    0,050*1*2 t 0,1

razem t 1,23

201 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 10km)
  S=9

1,40+1,23 t 2,63

razem t 2,63

202 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż prostek FF DN150 kołnierzowych żeliwnych
  

24 szt 24

razem szt 24

203 KNR 4-02 
0114/04 
Analogia 

Demontaż rurociągu Dy 110 PE
  

17 m 17

razem m 17

204 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym
  

prostka FF DN150 L=1,00m    0,0425*24 t 1,02

razem t 1,02
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205 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 10km)
  S=9

1,02 t 1,02

razem t 1,02

1.3.2. Montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 3

206 KNR 2-28 
0302/03 
Analogia 

Demontaż rurociągu odcinka tymczasowego rurociągu Dy 160mm PE (materiał do wykorzystania)
  

5,0 m 5

razem m 5

207 KNR-W 
2-18 

0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 110mm PE
  

8,60+3,60 m 12,2

razem m 12,2

208 KNR-W 
2-18 

0111/04

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 110mm PE
  

trójnik Dy 110/110mm PE    1 złącze 1
mufa elektrooporowa Dy 110mm PE    3 złącze 3
kolano 90° Dy 110mm PE    5 złącze 5

razem złącze 9

209 KNR 2-28 
0211/05

Montaż filtrów Mn Nr 1 i Nr 2 o średnicy DN1600, grubość płaszcza min. 8mm. Stanard wykonania : ocynkowanie 
ogniowe + ocynkowanie. Drenaż lateralno-rurowy.(FCP6-A1)
  

2 kpl 2

razem kpl 2

210 KNR 2-28 
0212/01

Wypełnienie filtrów Mn Nr 1 i Nr  2 złożem żwirowo-piaskowym oraz masą aktywną G-1
  

2*(1,725+0,65+0,65+4,0+3,85) t 21,75

razem t 21,75

211 KNR 2-28 
0217/01

Montaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn
  szt 1

212 KNR 2-28 
0212/03

Płukanie złoża wodą
  

21,75 t 21,75

razem t 21,75

213 KNR-W 
7-09 

2103/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=106,0x3,0mm ze stali kwasodopornej
  

36,10+11,50 m 47,6

razem m 47,6

214 KNR 7-09 
2115/01

Montaż kolan 90° d=106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

26+3 szt 29

razem szt 29

215 KNR 7-09 
2115/01

Montaż trójników spawanych d=106,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej
  

6 szt 6

razem szt 6

216 KNR-W 
7-09 

2201/03

Montaż kołnierzy do spawania DN100 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

20+4 szt 24

razem szt 24

217 KNR-W 
7-09 

0314/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=106,0x3,0mm
  

trójniki    6*3 złącze 18
kolana 90°    26*2+3*2 złącze 58
kołnierze    20*1+4*1 złącze 24
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razem złącze 100

218 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna orurowania filtrów Mn Nr 1 i Nr 2 o średnicy d=106,0x3,0mm stal kwasoodporna
  

36,1 m 36,1

razem m 36,1

219 KNR 7-09 
2601/10

Montaż zasuwy DN100 kołnierzowej żeliwnej z napędem elektrycznym
  

2*4 szt 8

razem szt 8

220 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym
  

2*1 kpl 2

razem kpl 2

221 KNR-W 
7-09 

2101/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasodopornej
  

2*1,20 m 2,4

razem m 2,4

222 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasoodpornej
  

kolano 90°    4 szt 4
trójnik    1 szt 1

razem szt 5

223 KNR-W 
7-09 

2201/02

Montaż kołnierzy do spawania DN40 PN10 ze stali kwasoodpornej
  

4 szt 4

razem szt 4

224 KNR-W 
7-09 

0318/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=44,5x2,5mm
  

kolana 90°    4*2 złącze 8
trójnik    1*3 złącze 3
kołnierze    2*2 złącze 4

razem złącze 15

225 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna odcinka rurociągu spustowego od filtrów Fe Nr 1 i Nr 2 d=44,5x32,5mm stal kwasoodporna
  

2*1,20 m 2,4

razem m 2,4

226 KNR-W 
7-09 

2601/06 
Analogia 

Montaż zaworów DN40 kulowych kołnierzowych
  

2 szt 2

razem szt 2

227 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej
  

2*2*3,50 m 14

razem m 14

228 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej
  

6 szt 6

razem szt 6

229 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm
  

2*5 złącze 10
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razem złącze 10

230 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu odpowietrzającego d=30,0x2,5mm
  

14,0 m 14

razem m 14

231 KNR 2-15 
0112/03

Montaż zaworów wodociągowych DN25 grzybkowych mufowych
  

2*2 szt 4

razem szt 4

232 KNR 2-28 
0310/01

Montaż zaworów odpowietrzających DN25
  

2*1 kpl 2

razem kpl 2

233 KNR 2-28 
0215/02

Montaż zaworów wodociągowych elektromagnetycznych DN25 grzybkowych mufowych
  

2*1 szt 2

razem szt 2

234 KNR 2-28 
0209/03 
Analogia 

Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN100
  

1 szt 1

razem szt 1

235 KNR-W 
7-09 

2601/10

Montaż zaworu regulatora ciśnienia DN100 kołnierzowego
  

1 szt 1

razem szt 1

236 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE
  

4,0 m 4

razem m 4

237 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE
  

trójnik Dy 160/10mm PE    1 złącze 1
mufa Dy 160mm PE    2 złącze 2

razem złącze 3

238 KNR-W 
2-18 

0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 110mm PE
  

0,50*2 m 1

razem m 1

239 KNR-W 
2-18 

0111/04

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 110mm PE
  

mufa Dy 110mm PE    2 złącze 2

razem złącze 2

240 KNR 2-28 
0316/02

Próba szczelności odcinka rurociągu wody czystej Dy 160mm PE (odcinek w kanale od zasuw DN150 do odcinka 
wwykonanego w Etapie 1)
  

1 próbę 1

razem próbę 1

1.3.2. Demontaż filtrów tymczasowych Fe Nr 1 i Nr 2 z armaturą i orurowaniem

241 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia 

Usunięcie złoża flitra tymczasowgo Fe Nr 1 i 2
  

8,815*2 t 17,63

razem t 17,63
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242 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia 

Demontaż filtra tymczasowego Fe Nr 1 i 2 DN1400
R=1.20  

2 kpl 2

razem kpl 2

243 KNR 4-02 
0136/01 
Analogia 

Demontaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500
  

2 szt 2

razem szt 2

244 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej
  

4*2 szt 8

razem szt 8

245 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego
  

3*2 szt 6

razem szt 6

246 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego
  

10*2 szt 20

razem szt 20

247 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia 

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych
  

10*2 szt 20

razem szt 20

248 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia 

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20
  

1*2 szt 2

razem szt 2

249 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia 

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtrów tymczasowych Fe Nr 1 i Fe  Nr 2
  

1 szt 1

razem szt 1

250 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym
  

filtr tymczasowy Fe Nr 1 i Nr 2    0,700*2 t 1,4

razem t 1,4

251 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym
  

mieszacz wodno-powietrzny DN500    0,120*2 t 0,24
zasuwa DN100    0,025*4*2 t 0,2
trójnik DN100/100    0,020*3*2 t 0,12
kolano DN100    0,012*10*2 t 0,24
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*5*2 t 0,4
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*5*2 t 0,17
skrzynia pomiarowo-przelewowa    0,050*1 t 0,05

razem t 1,42

252 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 10km)
  S=9

1,40+1,42 t 2,82

razem t 2,82

1.3.3. Montaż instalacji dozowania podchlorynu sodu - ETAP 3
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253 KNR 0-35 
0112/01 
Analogia 

Montaż pompy dozującej pochloryn sodu wraz z instalacją
  

1 kpl 1

razem kpl 1

254 KNR 0-35 
0226/01 
Analogia 

Montaż zbiornika z tworzywa sztucznego o pojemności 100dm3
  

1 kpl 1

razem kpl 1

1.4. Instalacja wentylacji

1.4.1. Demontaż istniejących elementów instalacji wentylacji

255 KNR 2-17 
0151/02

Demontaz podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o średnicy wylotów 250mm
  

3 szt 3

razem szt 3

256 KNR 2-17 
0131/03

Demontaż przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B
  

3 szt 3

razem szt 3

257 KNR 2-17 
0152/03

Demontaż wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 250mm
  

3 szt 3

razem szt 3

1.4.2. Montaż elementów nowej instalacji wentylacji

258 KNR 2-17 
0151/02

Podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o średnicy wylotów 250mm
  

hala filtrów i pomieszczenie agregatu    4 szt 4

razem szt 4

259 KNR 2-17 
0131/03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 250mm
  

hala filtrów i pomieszczenie agregatu    4 szt 4

razem szt 4

260 KNR 2-17 
0152/03

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 250mm
  

hala filtrów i pomieszczenie agregatu    4 szt 4

razem szt 4

261 KNR 2-17 
0151/01

Podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o średnicy wylotów 160mm
  

pomieszczenie chlorowni i pomieszczenie sprężarek    2 szt 2

razem szt 2

262 KNR 2-17 
0131/02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 160mm
  

pomieszczenie chlorowni i pomieszczenie sprężarek    2 szt 2

razem szt 2

263 KNR 2-17 
0152/02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 160mm
  

pomieszczenie chlorowni i pomieszczenie sprężarek    2 szt 2

razem szt 2

264 KNR-W 
2-17 

0137/01

Kratki wentylacyjne prostokątne 14x14cm
  

7 szt 7

razem szt 7

265 KNR-W 
2-17 

0101/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o 
obwodzie do 600mm
  

0,90 m2 0,9

razem m2 0,9
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266 KNR-W 
2-17 

0138/01

Kratki wentylacyjne DN250 oraz żaluzja elektryczna nawiewna MK25 (prostokątna dostosowana do DN250)
R=2  S=2

pomieszczenie chlorowni i pomieszczenie dmuchaw    2 kpl 2

razem kpl 2

267 KNR-W 
2-17 

0146/01

Żaluzja wywiewna AP150 (kwadratowa dostosowana do DN150)
  

pomieszczenie chlorowni    1 szt 1

razem szt 1

268 KNR-W 
2-17 

0138/01

Kratka ochronna DN150 montowana na wlocie kanału wywiewnego
  

szt 1

269 KNR-W 
2-17 

0113/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 
do 200mm
  

pomieszczenie chlorowni    5,0 m2 5

razem m2 5

270 KNR-W 
2-17 

0205/01

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej DN150
  

1 szt 1

razem szt 1

271 KNR-W 
2-17 

0110/06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi, typ A/I (z 
udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 4400mm
  

kanał wyrzutowy ciepłego powietrza z agrgatu prądotwórczego    11,40 m2 11,4

razem m2 11,4

272 KNR-W 
2-17 

0146/05

Żaluzja wentylacyjna wywiewna o wymiarach 114x114cm
  

pomieszczenie agregatu prądotwórczego    1 szt 1

razem szt 1

273 KNR-W 
2-17 

0146/05

Żaluzja wentylacyjna nawiewna o wymiarach 120x120cm
  

pomieszczenie agregatu prądotwórczego    1 szt 1

razem szt 1

274 KNR-W 
2-02 

1038/01

Montaż żaluzji o wymiarach 140x160cm zewnętrznych o napędzie elektrycznym
  

1,40*1,60*2 m2 4,48

razem m2 4,48

275 KNR 0-31 
0105/01 
Analogia 

Montaż osuszacza na ścianie hali filtrów (WT280)
  

1 kpl 1

razem kpl 1

276 KNR 2-15 
0208/02

Dodatki za podejścia odpływowe do osuszacza z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową 
- odpływ kondensatu
  

1 podejście 1

razem podejście 1

277 KNR 2-15 
0205/01

Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową
  

1,60 m 1,6

razem m 1,6

1.5. Instalacja wod-kan

1.5.1. Demontaż istniejącej instalacji wod-kan

278 KNR 4-02 
0114/01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
  

20 m 20
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razem m 20

279 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii ściennej natryskowej
  

1 szt 1

razem szt 1

280 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
  

1 kpl 1

razem kpl 1

281 KNR 4-02 
0233/06

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm
  

1 szt 1

razem szt 1

282 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu ze spłuczką
  

1 kpl 1

razem kpl 1

283 KNR 4-02 
0234/02

Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm
  

3 szt 3

razem szt 3

1.5.2. Montaż nowej instalacji wod-kan

284 KNR 2-15 
0224/03

Montaż ustępu z porcelany typu "kompakt" w WC
  

pomieszczenie WC    1 kpl 1

razem kpl 1

285 KNR 2-15 
0221/02

Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej w łazience
  

łazienka    1 szt 1

razem szt 1

286 KNR 2-15 
0223/02

Montaż kabliny natryskowej z brodzikiem z tworzywa sztucznego w łazience
  

łazienka    1 kpl 1

razem kpl 1

287 KNR 2-15 
0220/04

Montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na ścianie w pomieszczeniu chlorowni
  

pomieszczenie chlorowni    1 szt 1

razem szt 1

288 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PVC o średnicy d=50mm na ścianach łączone metodą wciskową
  

2,50 m 2,5

razem m 2,5

289 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PVC o średnicy d=50mm łączone metodą wciskową
  

podejście pod kabinę natryskową    1 podejście 1
podejście pod umywalkę    1 podejście 1

razem podejście 2

290 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PVC o średnicy d=110mm na ścianach łączone metodą wciskową
  

3,50 m 3,5

razem m 3,5

291 KNR 2-15 
0209/03

Rury wywiewne PVC o średnicy 110mm
  

1 szt 1

razem szt 1

292 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PVC o średnicy d=110mm łączone metodą wciskową
  

podejście pod ustęp "kompakt"    1 podejście 1

razem podejście 1
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293 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej
  

2,80 m 2,8

razem m 2,8

294 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej
  

2 szt 2

razem szt 2

295 KNR 2-15 
0208/01 
Analogia 

Dodatek za podejścia odpływowe z rur i kształtek d=30,0x2,5mm stal kwasoodporna
  

podejście pod zlew w chlorowni    1 podejście 1

razem podejście 1

296 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych 
stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm
  

2 złącze 2

razem złącze 2

297 KNR-W 
2-15 

0218/01 
Analogia 

Wpust ściekowy ze stali kwasoodpornej d=50mm
  

szt 1

298 KNR-W 
2-15 

0112/02

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych
  

19,00 m 19

razem m 19

299 KNR-W 
2-15 

0112/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych
  

12,00 m 12

razem m 12

300 KNR-W 
2-15 

0112/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych
  

1,0+2,0+0,80+0,60+1,20 m 5,6

razem m 5,6

301 KNR-W 
2-15 

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii kabiny natryskowej, o połączeniu 
sztywnym (kształtki z polipropylenu)
  

łazienka - kabina natryskowa
woda zimna    1 szt 1
woda ciepła    1 szt 1

razem szt 2

302 KNR-W 
2-15 

0116/08

Dodatki za podejścia dopływowe, o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii umywalkowej, podgrzewacza wody 
oraz płuczki ustępowej, o połączeniu metalowym (kształtki z polipropylenu)
  

umywalka : woda ciepła + woda zimna    2 szt 2
podgrzewacz wody : woda ciepła + woda zimna    2 szt 2
WC - ustęp "kompakt"    1 szt 1

razem szt 5

303 KNR-W 
2-15 

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii prysznicowej i do kurka kulowego ze 
złączką do węża w pomieszczeniu chlorowni, o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)
  

bateria prysznicowa    1 szt 1
kurek kulowy ze złączką do węża    1 szt 1

razem szt 2

304 KNR-W 
2-15 

0123/03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 25mm w 
rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)
  

1 kpl 1
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razem kpl 1

305 KNR-W 
2-15 

0140/02

Montaż - wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem redukcyjnym
  

1 kpl 1

razem kpl 1

306 KNR 0-31 
0111/02

Montaż - bateria umywalkowa o średnicy nominalnej 15mm montowana na obrzeżu umywalki
  

1 szt 1

razem szt 1

307 KNR 0-31 
0111/06

Montaż - bateria natryskowa o średnicy nominalnej 15mm montowana na ścianie w kabinie
  

1 szt 1

razem szt 1

308 KNR 0-31 
0111/01

Montaż - bateria prysznicowa o średnicy nominalnej 15mm montowana na ścianie w pomieszczeniu chlorowni
  

chlorownia    1 szt 1

razem szt 1

309 KNR 2-15 
0114/01

Montaż - zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15mm ze złączka do węża montowany na ścianie w 
pomieszczeniu chlorowni
  

chlorownia    1 szt 1

razem szt 1

310 KNR 2-15 
0112/01

Montaż  - zawór kulowy o średnicy d=15mm odcinający
  

spłuczka ustępu    1 szt 1
umywalka : woda ciepła + woda zimna    2 szt 2
kabina : woda ciepła + woda zimna    2 szt 2
zlewozmywak w chlorowni : woda zimna 2x    2 szt 2
podgrzewacz c.w.u. : woda ciepła + woda zimna    2 szt 2

razem szt 9

311 KNR 0-31 
0105/01

Montaż podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, wiszący o mocy do 11kW
  

1 kpl 1

razem kpl 1

312 KNR 0-31 
0116/03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności 
przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby
  

19,0+12,0+5,60 m 36,6

razem m 36,6

313 KNR 0-31 
0116/04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
  

36,60 m 36,6

razem m 36,6

1.6. Instalacja c.o.

1.6.1. Demontaż istniejącej instalacji c.o.

314 KNR 4-02 
0409/01

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego
  

1 kpl 1

razem kpl 1

315 KNR 4-02 
0506/05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie
  

2*10,0 m 20

razem m 20

316 KNR 4-02 
0416/01

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100dm3
  

1 szt 1

razem szt 1

317 KNR 4-02 
0417/01

Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 250dm3
  



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 29/106

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 szt 1

razem szt 1

1.6.2. Montaż nowej instalacji c.o. (elektrycznej)

318 KNR 0-38 
0103/03 
Analogia 

Montaż na ścianie grzejników elektrycznych stacjonarnych
  

6 szt 6

razem szt 6
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jedn.

Wartość

1. Budynek SUW 0,00

1.1. Urządzenia i instalacja technologiczna - ETAP 1 0,00

1.1.1. Demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 1 0,00

1 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia

Usunięcie złoża flitra Fe Nr 1 i złożenie do ponownego wykorzystania

8,815 = 8,82

8,82 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 0,00 0

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 1,13 0,00 0

2 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia

Demontaż filtra Fe Nr 1 DN1400

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna  R=1,20

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 7,644 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,648 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,84 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

3 KNR 4-02 
0136/01 
Analogia

Demontaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 5,85 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 7,74 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,97 0,00 0

4 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,32 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

5 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

6 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego

10 = 10
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10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

7 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych

10 = 10

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

8 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,33 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

9 KNR-W 
2-18 

0114/04

Montaż kołnierzy ślepych DN150 na rurociągu wody surowej i rurociągu wody czystej

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,947 0,00 0

Materiały

Kołnierz DN150 ślepy, żeliwny szt 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1,1 0,00 0

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 2,693 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,07 0,00 0

10 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtra Fe Nr 1

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 0,00 0

1.1.2. Montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 1 0,00

11 KNR 7-07 
0101/06 
Analogia

Montaż zestawu hydroforowego składającego się z 5-ciu pomp pionowych 
wielostopniowych, odśrodkowych (HYDRO MPC-E 5 CRIE15-4) oraz jednostopniowej, 
spiralnej pompy do płukania filtrów (TP 100-200/4 A-F-A-BQQE-MX3), wraz z osprzętem i 
zbiornikiem membranowym

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00
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Wartość

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 0,7 0,00 0

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 19,82 0,00 0

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 9,66 0,00 0

Materiały

Zestaw hydroforowego składającego się z 5-ciu pomp pionowych wielostopniowych, 
odśrodkowych oraz jednostopniowej, spiralnej pompy do płukania filtrów, wraz z 
osprzętem i zbiornikiem membranowym

kpl 1 0,00 0

Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 9,64 0,00 0

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,66 0,00 0

12 KNR 2-28 
0211/01 
Analogia

Montaż sterylizatora wody promieniami UV - przepływ nominalny 75m3/h (AM4)

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 9,8 0,00 0

Materiały

Sterylizator wody promieniami UV kpl 1 0,00 0

Sprzęt

Wózek widłowy m-g 0,8 0,00 0

13 KNR 2-28 
0209/03 
Analogia

Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN100

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały

Przepływomierz elektromagnetyczny DN100mm PN10 kołnierzowy kpl 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

14 KNR-W 
7-09 

2601/12

Montaż zasuw żeliwnych DN150 kołnierzowych, krótkich, z napędem ręcznym

6 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,57 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ krótki szt 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

15 KNR-W 
7-09 

2601/10

Montaż przepustnic miedzykołnierzowych DN100 z napędem ręcznym

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5 0,00 0
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Materiały

Przepustnica międzykołnierzowa DN100 z napędem ręcznym szt 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

16 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż trójników spawanych d=156,0/156,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

8 = 8

8 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,74 0,00 0

Materiały

Trójnik równoprzelotowy d=156,0/156,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

17 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż zwężek symetrycznych spawanych d=156,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

6 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,74 0,00 0

Materiały

Zwężka d=156,0/106,0x3,0mm, spawana, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

18 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż kolan 90° spawanych d=156,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

11 = 11

11 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,74 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=156,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

19 KNR-W 
7-09 

2201/04

Montaż kołnierzy do spawania DN150 PN10 ze stali kwasoodpornej

19 = 19

19 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN150 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

20 KNR-W 
7-09 

2201/03

Montaż kołnierzy do spawania DN100 PN10 ze stali kwasoodpornej

10 = 10

10 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN100 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0
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21 KNR-W 
7-09 

2103/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=106,0x3,0mm ze stali kwasodopornej

0,300*2+0,500*2 = 1,6

1,6 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,00 0

Materiały

Rury d=106,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

22 KNR-W 
7-09 

2105/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=156,0x3,0mm ze stali kwasodopornej

13,40 = 13,4

13,4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,00 0

Materiały

Rury d=156,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,01 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,33 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,45 0,00 0

23 KNR-W 
7-09 

0310/01

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z 
wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=156,0x3,0mm

trójniki    3*1*8 = 24
zwężki    1*6 = 6
kolana    2*11 = 22
kołnierze    1*19 = 19

71 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,72 0,00 0

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 2,5mm szt 1,81 0,00 0

Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 3,25mm szt 10 0,00 0

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca m-g 1,66 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,45 0,00 0

24 KNR-W 
7-09 

0309/05

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z 
wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=106,0x3,0mm

zwężki    1*6 = 6
kołnierze    1*10 = 10

16 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 0,00 0

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 2,5mm szt 1,52 0,00 0

Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 3,25mm szt 5,14 0,00 0

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca m-g 1,1 0,00 0
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Sprężarka powietrza m-g 0,31 0,00 0

25 KNR 2-28 
0302/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE

3*2,0 = 6

6 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,07 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,015 0,00 0

26 KNR 2-28 
0305/04

Montaż kształtek poletylenowych Dy 160mm PE

tuleja kołnierzowa Dy 160mm PE    3 = 3
mufa elektrooporowa Dy 160mm PE    3 = 3
kolano 90° Dy 160mm PE    3 = 3

9 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,45 0,00 0

Materiały

Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,00 0

27 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE

mufa elektrooporowa Dy 160mm PE    3*1 = 3
kolano 90° Dy 160mm PE    3*1 = 3

6 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0

28 KNR-W 
7-09 

2901/02

Próba wodna rurociągu wody czystej d=156,0x3,0mm stal kwasoodporna (odcinek 
wykonany w Etapie 1 - pobór wody ze zbiorników, tłoczenie wody do sieci wodociagowej 
m. Strzyżno i tłoczenie do sieci wodociągowej m. Witkowo Pierwsze)

długość rurociągu po zmontowaniu łącznie z armaturą i kształtkami    20,0 = 20

20 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,39 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,03 0,00 0

Sprzęt

Pompa tłokowa m-g 0,0174 0,00 0



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 36/106

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Spawarka elektryczna m-g 0,037 0,00 0

29 KNR 2-28 
0209/03 
Analogia

Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN100

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały

Przepływomierz elektromagnetyczny DN100mm PN10 kołnierzowy kpl 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

30 KNR-W 
7-09 

2601/12

Montaż zasuw żeliwnych DN150 kołnierzowych, krótkich, z napędem ręcznym

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,57 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ krótki szt 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Kołnierz DN150 ślepy, żeliwny szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

31 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż zwężek symetrycznych spawanych d=156,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,74 0,00 0

Materiały

Zwężka d=156,0/106,0x3,0mm, spawana, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

32 KNR-W 
7-09 

2115/01

Montaż trójników spawanych d=106,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,36 0,00 0

Materiały

Trójnik równoprzelotowy d=106,0/106,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

33 KNR-W 
7-09 

2201/04

Montaż kołnierzy do spawania DN150 PN10 ze stali kwasoodpornej

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Materiały



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 37/106

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Kołnierz DN150 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

34 KNR-W 
7-09 

2201/03

Montaż kołnierzy do spawania DN100 PN10 ze stali kwasoodpornej

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN100 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

35 KNR-W 
7-09 

2103/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=106,0x3,0mm ze stali kwasodopornej

0,300+0,500 = 0,8

0,8 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,00 0

Materiały

Rury d=106,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

36 KNR-W 
7-09 

0310/01

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z 
wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=156,0x3,0mm

zwężki    1*1 = 1
kołnierze    1*3 = 3

4 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,72 0,00 0

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 2,5mm szt 1,81 0,00 0

Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 3,25mm szt 10 0,00 0

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca m-g 1,66 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,45 0,00 0

37 KNR-W 
7-09 

0309/05

Spawanie ręczne łukowe z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z 
wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=106,0x3,0mm

zwężki    1*1 = 1
kołnierze    1*2 = 2

3 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 0,00 0

Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 2,5mm szt 1,52 0,00 0

Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 3,25mm szt 5,14 0,00 0

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca m-g 1,1 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,31 0,00 0

38 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE
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2,0 = 2

2 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0372 0,00 0

39 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE

tuleja kołnierzowa Dy 160mm PE    4 = 4
mufa elektrooporowa Dy 160mm PE    4 = 4
kolano 90° Dy 160mm PE elektrooporowe    3 = 3

11 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0

40 KNR-W 
7-09 

2901/02

Próba wodna rurociągu wody czystej d=156,0x3,0mm stal kwasoodporna (odcinek 
wykonany w Etapie 1 - tłoczoczenie wody do zbiornika)

długość rurociągu po zmontowaniu łącznie z armaturą i kształtkami    4,6 = 4,6

4,6 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,39 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,03 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

Sprzęt

Pompa tłokowa m-g 0,0174 0,00 0

Spawarka elektryczna m-g 0,037 0,00 0

1.2. Urządzenia i instalacja technologiczna - ETAP 2 0,00

1.2.1. Demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 2 0,00

41 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia

Demontaż urządzenia hydroforowego DN1400

3 = 3

3 kpl 0,00 0,00

Robocizna  R=1,20

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 7,644 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,648 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,84 0,00 0
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Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

42 KNR 7-07 
0101/03 
Analogia

Demontaż pomp wirowych o układzie poziomym i masie do 0,20t

3 = 3

3 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 0,23 0,00 0

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 10,75 0,00 0

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 10,52 0,00 0

43 KNR 4-02 
0129/06

Demontaż zasuwy DN150 żeliwnej kołnierzowej

6+3+1 = 10

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,8 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

44 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,32 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

45 KNR 4-02 
0129/06 
Analogia

Demontaż zaworu zwrotnego DN150 kołnierzowego żeliwnego

3+1 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,8 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

46 KNR 4-02 
0129/06 
Analogia

Demontaż zaworu bezpieczeństwa DN150 kołnierzowego żeliwnego

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,8 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

47 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia

Demontaż trójnika DN150/150 kołnierzowego żeliwnego

5+7 = 12

12 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0
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48 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia

Demontaż trójnika DN150/100 kołnierzowego żeliwnego

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0

49 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

50 KNR 2-18 
0112/05

Demontaż zwężki DN200/150 kołnierzowej żeliwnej

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,012 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,506 0,00 0

51 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia

Demontaż zwężki DN150/100 kołnierzowej żeliwnej

6+3+2+3 = 14

14 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0

52 KNR 2-18 
0112/05 
Analogia

Demontaż kolana DN200 kołnierzowego żeliwnego

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,012 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,506 0,00 0

53 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia

Demontaż kolana DN150 kołnierzowego żeliwnego

3+2 = 5

5 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0

54 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż kolana DN100 kołnierzowego żeliwnego

6+3 = 9

9 szt 0,00 0,00



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 41/106

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

55 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia

Demontaż prostki FF DN150 L=1,50m

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0

56 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia

Demontaż prostki FF DN150 L=0,50m

2+4 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0

57 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż prostki FF DN100 L=1,50m

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

58 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż prostki FF DN100 L=0,50m

4+6 = 10

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

59 KSNR 4 
0112/07 
Analogia

Demontaż wodomierza DN100

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 7,21 0,00 0

60 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

hydrofory    0,680*3 = 2,04
pompy wirowe    0,200*3 = 0,6

2,64 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,5 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

61 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

zasuwa DN150    0,040*10 = 0,4
zasuwa DN100    0,025*2 = 0,05
zawór zwrotny DN150    0,030*4 = 0,12
zawór bezpieczeństwa DN150    0,080*3 = 0,24
trójnik DN150/150    0,030*12 = 0,36
trójnik DN150/100    0,030*2 = 0,06
trójnik DN100/100    0,020*2 = 0,04
zwężka DN200/150    0,022*2 = 0,04
zwęzka DN150/100    0,013*14 = 0,18
kolano DN200    0,031*1 = 0,03
kolano DN150    0,021*5 = 0,11
kolano DN100    0,012*9 = 0,11
prostka FF DN150 L=1,50m    0,063*2 = 0,13
prostka FF DN150 L=0,50m    0,026*6 = 0,16
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*2 = 0,08
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*10 = 0,17

2,28 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,71 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,6 0,00 0

62 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na 
dalsze 9km (razem 10km)

2,64+2,28 = 4,92

4,92 t 0,00 0,00

Sprzęt  S=9

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,234 0,00 0

63 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia

Usunięcie złoża flitra Fe Nr 2 i złożenie do ponownego wykorzystania

8,815 = 8,82

8,82 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 0,00 0

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 1,13 0,00 0

64 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia

Demontaż filtra Fe Nr 2 DN1400

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna  R=1,20

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 7,644 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,648 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,84 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

65 KNR 4-02 
0136/01 
Analogia

Demontaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 5,85 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 7,74 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,97 0,00 0

66 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,32 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

67 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

68 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego

10 = 10

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

69 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych

10 = 10

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

70 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,33 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

71 KNR-W 
2-18 

0114/04

Montaż kołnierzy ślepych DN150 na rurociągu wody surowej

1 = 1
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,947 0,00 0

Materiały

Kołnierz DN150 ślepy, żeliwny szt 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1,1 0,00 0

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 2,693 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,07 0,00 0

72 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtra Fe Nr 2

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 0,00 0

73 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia

Usunięcie złoża flitra Fe Nr 3

8,815 = 8,82

8,82 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 0,00 0

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 1,13 0,00 0

74 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia

Demontaż filtra Fe Nr 3 DN1400

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna  R=1,20

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 7,644 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,648 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,84 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

75 KNR 4-02 
0136/01 
Analogia

Demontaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 5,85 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 7,74 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,97 0,00 0

76 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,32 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0
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Wartość

77 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

78 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego

10 = 10

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

79 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych

10 = 10

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

80 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,33 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

81 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtra Fe Nr 3

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 0,00 0

82 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

filtr Fe Nr 3    0,700 = 0,7

0,7 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0

Sprzęt
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Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,5 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,00 0

83 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

mieszacz wodno-powietrzny DN500    0,120*1 = 0,12
zasuwa DN100    0,025*4 = 0,1
trójnik DN100/100    0,020*3 = 0,06
kolano DN100    0,012*10 = 0,12
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*5 = 0,2
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*5 = 0,09
skrzynia pomiarowo-przelewowa    0,050*1 = 0,05

0,74 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,71 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,6 0,00 0

84 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na 
dalsze 9km (razem 10km)

0,70+0,74 = 1,44

1,44 t 0,00 0,00

Sprzęt  S=9

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,234 0,00 0

85 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia

Usunięcie złoża flitra Mn Nr 1

8,815 = 8,82

8,82 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 0,00 0

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 1,13 0,00 0

86 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia

Demontaż filtra Mn Nr 1 DN1400

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna  R=1,20

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 7,644 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,648 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,84 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

87 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,32 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

88 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego

3 = 3
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

89 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego

10 = 10

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

90 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych

10 = 10

10 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

91 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,33 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

92 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtra Mn Nr 1

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 0,00 0

93 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

filtr Mn Nr 1    0,700 = 0,7

0,7 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,5 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,00 0
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94 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

zasuwa DN100    0,025*4 = 0,1
trójnik DN100/100    0,020*3 = 0,06
kolano DN100    0,012*10 = 0,12
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*5 = 0,2
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*5 = 0,09
skrzynia pomiarowo-przelewowa    0,050*1 = 0,05

0,62 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,71 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,6 0,00 0

95 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na 
dalsze 9km (razem 10km)

0,70+0,62 = 1,32

1,32 t 0,00 0,00

Sprzęt  S=9

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,234 0,00 0

1.2.2. Montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 2 0,00

96 KNR 2-28 
0211/03 
Analogia

Montaż mieszcza wodno-powietrznego DN1200 (aerator) o grubości płaszcza min 8mm. 
Standard wykonania : ocynkowanie ogniowe + lakierowanie (ARC3)

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 20,2 0,00 0

Materiały

Mieszacz wodno-powietrzny (aerator) DN1200 kpl 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Sprzęt

Wózek widłowy m-g 2,2 0,00 0

97 KNR-W 
7-09 

2601/12

Montaż zasuw żeliwnych DN150 kołnierzowych, krótkich, z napędem ręcznym

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,57 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ krótki szt 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

98 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż trójników spawanych d=156,0/156,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,74 0,00 0

Materiały

Trójnik równoprzelotowy d=156,0/156,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0
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Materiały pomocnicze % 3.2 0

99 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż kolan 90° spawanych d=156,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,74 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=156,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

100 KNR-W 
7-09 

2116/01

Montaż zwężek symetrycznych spawanych d=156,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,74 0,00 0

Materiały

Zwężka d=156,0/106,0x3,0mm, spawana, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

101 KNR-W 
7-09 

2201/04

Montaż kołnierzy do spawania DN150 PN10 ze stali kwasoodpornej

7 = 7

7 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN150 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

102 KNR-W 
7-09 

2105/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=156,0x3,0mm ze stali kwasodopornej

5,0 = 5

5 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,00 0

Materiały

Rury d=156,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,01 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,33 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,45 0,00 0

103 KNR-W 
7-09 

0315/01

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=156,0x3,0mm

trójniki    1*3 = 3
kolana    3*2 = 6
zwężki    2*1 = 2
kołnierze    7*1 = 7

18 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,42 0,00 0
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Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,07 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,24 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,03 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 1,47 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,38 0,00 0

104 KNR-W 
7-09 

0314/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=106,0x3,0mm

zwężki    1*1 = 1

1 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,06 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,13 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,02 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 1,13 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,27 0,00 0

105 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE

2,0 = 2

2 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0372 0,00 0

106 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE

mufa elektrooporowa Dy 160mm PE    1*1 = 1
kolano 90° Dy 160mm PE elektrooporowe    1*1 = 1

2 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0
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Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0

107 KNR-W 
7-09 

2901/02

Próba wodna odcinka rurociągu wody surowej d=156,0x3,0mm stal kwasoodporna 
(orurowania aeratora)

długość rurociągu po zmontowaniu łącznie z armaturą i kształtkami    8,0 = 8

8 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,39 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,03 0,00 0

Sprzęt

Pompa tłokowa m-g 0,0174 0,00 0

Spawarka elektryczna m-g 0,037 0,00 0

108 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,00 0

Materiały

Manometry ciśnieniowe M100 (0-1,0 MPa) szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

109 KNR 2-28 
0214/03

Wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne)

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,00 0

Materiały

Wyłączniki ciśnieniowe manometryczne szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

110 KNR-W 
7-09 

2101/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasodopornej

3,40 = 3,4

3,4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,31 0,00 0

Materiały

Rury d=44,5x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

111 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasoodpornej

kolano 90°    3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=44,5x2,5mm spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0
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112 KNR-W 
7-09 

2201/02

Montaż kołnierzy do spawania DN40 PN10 ze stali kwasoodpornej

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN40 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

113 KNR-W 
7-09 

0318/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=44,5x2,5mm

kolana 90°    3*2 = 6
kołnierze    2*1 = 2

8 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,05 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,03 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 0,78 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,07 0,00 0

114 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna odcinka rurociągu spustowego od aeratora d=44,5x32,5mm stal 
kwasoodporna

3,40 = 3,4

3,4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,005 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

Sprzęt

Pompa tłokowa m-g 0,0148 0,00 0

Spawarka elektryczna m-g 0,037 0,00 0

115 KNR-W 
7-09 

2601/06

Montaż zaworów DN40 kulowych kołnierzowych

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26 0,00 0

Materiały

Zawór kulowy DN40 kołnierzowy PN10 żel. sferoid. szt 1 0,00 0

Uszczelka DN40 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

116 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej

2*3,50 = 7
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7 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,00 0

Materiały

Rury d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

117 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy d=30,0x2,5mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

118 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm

5 = 5

5 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,01 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 0,76 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,06 0,00 0

119 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu odpowietrzającego d=30,0x2,5mm

7 = 7

7 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 0,00 0

Sprzęt

Sprężarka powietrza m-g 0,0206 0,00 0

120 KNR 2-15 
0112/03

Montaż zaworów wodociągowych DN25 grzybkowych mufowych

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0

Materiały

Zawory wodociągowe DN25 grzybkowe mufowe szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.9 0

Sprzęt
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Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

121 KNR 2-28 
0310/01

Montaż zaworów odpowietrzających DN25

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały

Zawory odpowietrzające DN25mm z przyłączem gwintowanym szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,00 0

122 KNR 2-28 
0215/02

Montaż zaworów wodociągowych elektromagnetycznych DN25 grzybkowych mufowych

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1 0,00 0

Materiały

Zawory wodociągowe DN25 grzybkowe mufowe elektromagnetyczne szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

123 KNR 2-28 
0211/04

Montaż tymczasowych filtrów Fe Nr 1 i Fe Nr 2 DN1400 (urządzenia z demontażu)

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 22,4 0,00 0

Sprzęt

Wózek widłowy m-g 3,02 0,00 0

124 KNR 2-28 
0212/01

Wypełnienie filtrów odżelaziających złożem uprzednio odłozonym na miejsce składowania

8,82 = 8,82

8,82 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 0,00 0

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 1,13 0,00 0

125 KNR 2-28 
0212/03

Płukanie złoża wodą

8,82 = 8,82

8,82 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 5 0,00 0

Materiały

Woda m3 1,1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

126 KNR 2-28 
0211/01 
Analogia

Montaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500 (urządzenie z demontażu)

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 9,8 0,00 0
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Sprzęt

Wózek widłowy m-g 0,8 0,00 0

127 KNR-W 
2-18 

0206/03

Montaż zasuwy DN100 kołnierzowej żeliwnej (materiał z demontażu)

2*4 = 8

8 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,81 0,00 0

Materiały

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 1,57 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,00 0

128 KNR 2-18 
0112/03

Montaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego (materiał z demontażu)

2*3 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Materiały

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1,05 0,00 0

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 1,357 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

129 KNR 2-18 
0112/03

Montaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego (materiał z demontażu)

2*10 = 20

20 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Materiały

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1,05 0,00 0

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 1,357 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

130 KNR 2-18 
0112/03

Montaż prostki FF DN100 kołnierzowej żeliwnej (materiał z demontażu)

2*10 = 20

20 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Materiały

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1,05 0,00 0
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Śruby średniodokładne M16 kpl kg 1,357 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

131 KNR 2-28 
0217/01

Montaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn (materiał z demontażu)

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 0,00 0

132 KNR 2-28 
0310/01

Montaż zaworów odpowietrzających z przewodami odprowadzającymi (materiał z 
demontażu)

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,00 0

133 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE

5,0 = 5

5 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Kolano 45° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0372 0,00 0

134 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE

kolano 90° Dy 160mm PE elektrooporowe    1 = 1
kolano 45° Dy 160mm PE elektrooporowe    1 = 1

2 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0

135 KNR-W 
2-18 

0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 110mm PE

22,00 = 22

22 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,211 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 110mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0
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Wartość

Tuleja kołnierzowa Dy 110/100mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 110/100mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Mufa Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy Dy 110/110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowy szt 0,00 0

Kolano 90° Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0368 0,00 0

136 KNR-W 
2-18 

0111/04

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 110mm PE

trójnik Dy 110/110mm PE    1 = 1
mufa elektrooporowa Dy 110mm PE    3 = 3
kolano 90° Dy 110mm PE    5 = 5

9 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,42 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,42 0,00 0

137 KNR 2-28 
0211/05

Montaż filtrów Fe Nr 1 i Nr 2 o średnicy DN1600, grubość płaszcza min. 8mm. Stanard 
wykonania : ocynkowanie ogniowe + ocynkowanie. Drenaż lateralno-rurowy.(FCP6-A1)

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 30,2 0,00 0

Materiały

Filtr ciśnieniowy pionowy o średnicy DN1600 (odżelaziacz) kpl 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Sprzęt

Wózek widłowy m-g 4,52 0,00 0

138 KNR 2-28 
0212/01

Wypełnienie filtrów Fe Nr 1 i Nr  2 złożem żwirowo-piaskowym

2*(1,725+0,65+0,65+0,65+6,4) = 20,15

20,15 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 0,00 0

Materiały

Żwir filtracyjny d=8÷16mm - do odżelaziacza (wypełnienie dennicy) t 0,00 0

Żwir filtracyjny d=4÷8mm - do odżelaziacza (warstwa podtrzymująca h=10cm) t 0,00 0

Żwir filtracyjny d=2÷4mm - do odżelaziacza (warstwa podtrzymująca h=10cm) t 0,00 0

Piasek filtracyjny d=1,4÷2mm - do odżelaziacza (warstwa filtracyjna h=10cm) t 0,00 0

Piasek filtracyjny d=0,8÷1,4mm - do odżelaziacza (warstwa filtracyjna h=100cm) t 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 1,13 0,00 0
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139 KNR 2-28 
0217/01

Montaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 0,00 0

Materiały

Skrzynia pomiarowo-przelewowa popłuczyn (koryto przelewowe z blachy nierdzewnej wg 
rysunku nr 3.5)

szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

140 KNR 2-28 
0212/03

Płukanie złoża wodą

20,15 = 20,15

20,15 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 5 0,00 0

Materiały

Woda m3 1,1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

141 KNR-W 
7-09 

2103/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=106,0x3,0mm ze stali kwasodopornej

36,10 = 36,1

36,1 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,00 0

Materiały

Rury d=106,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

142 KNR 7-09 
2115/01

Montaż kolan 90° d=106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

26 = 26

26 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,05 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.III r-g 0,84 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,42 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=106x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

143 KNR 7-09 
2115/01

Montaż trójników spawanych d=106,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

6 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,05 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.III r-g 0,84 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,42 0,00 0

Materiały

Trójnik równoprzelotowy d=106,0/106,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

144 KNR-W 
7-09 

2201/03

Montaż kołnierzy do spawania DN100 PN10 ze stali kwasoodpornej

20 = 20
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20 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN100 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

145 KNR-W 
7-09 

0314/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=106,0x3,0mm

trójniki    6*3 = 18
kolana 90°    26*2 = 52
kołnierze    20*1 = 20

90 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,06 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,13 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,02 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 1,13 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,27 0,00 0

146 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna orurowania filtrów Fe nr 1 i Nr 2 o średnicy d=106,0x3,0mm stal 
kwasoodporna

36,1 = 36,1

36,1 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,005 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

Sprzęt

Pompa tłokowa m-g 0,0148 0,00 0

Spawarka elektryczna m-g 0,037 0,00 0

147 KNR 7-09 
2601/10

Montaż zasuwy DN100 kołnierzowej żeliwnej z napędem elektrycznym

2*4 = 8

8 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 1,27 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.III r-g 1,23 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN100 PN10 żel. sferoid. typ krótki z napędem elektrycznym szt 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

148 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym

2*1 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,00 0
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Materiały

Manometry ciśnieniowe M100 (0-1,0 MPa) szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

149 KNR-W 
7-09 

2101/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasodopornej

2*1,20 = 2,4

2,4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,31 0,00 0

Materiały

Rury d=44,5x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

150 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasoodpornej

kolano 90°    4 = 4
trójnik    1 = 1

5 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=44,5x2,5mm spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy d=44,5x2,5mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

151 KNR-W 
7-09 

2201/02

Montaż kołnierzy do spawania DN40 PN10 ze stali kwasoodpornej

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN40 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

152 KNR-W 
7-09 

0318/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=44,5x2,5mm

kolana 90°    4*2 = 8
trójnik    1*3 = 3
kołnierze    2*2 = 4

15 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,05 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,03 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 0,78 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,07 0,00 0

153 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna odcinka rurociągu spustowego od filtrów Fe Nr 1 i Nr 2 d=44,5x32,5mm 
stal kwasoodporna
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2*1,20 = 2,4

2,4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,005 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

Sprzęt

Pompa tłokowa m-g 0,0148 0,00 0

Spawarka elektryczna m-g 0,037 0,00 0

154 KNR-W 
7-09 

2601/06 
Analogia

Montaż zaworów DN40 kulowych kołnierzowych

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26 0,00 0

Materiały

Zawór kulowy DN40 kołnierzowy PN10 żel. sferoid. szt 1 0,00 0

Uszczelka DN40 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

155 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej

2*2*3,50 = 14

14 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,00 0

Materiały

Rury d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

156 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej

6 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy d=30,0x2,5mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

157 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm

2*5 = 10

10 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,00 0

Materiały
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Elektrody wolframowe szt 0,01 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 0,76 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,06 0,00 0

158 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu odpowietrzającego d=30,0x2,5mm

14,0 = 14

14 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 0,00 0

Sprzęt

Sprężarka powietrza m-g 0,0206 0,00 0

159 KNR 2-15 
0112/03

Montaż zaworów wodociągowych DN25 grzybkowych mufowych

2*2 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0

Materiały

Zawory wodociągowe DN25 grzybkowe mufowe szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.9 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

160 KNR 2-28 
0310/01

Montaż zaworów odpowietrzających DN25

2*1 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały

Zawory odpowietrzające DN25mm z przyłączem gwintowanym szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,00 0

161 KNR 2-28 
0215/02

Montaż zaworów wodociągowych elektromagnetycznych DN25 grzybkowych mufowych

2*1 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1 0,00 0

Materiały

Zawory wodociągowe DN25 grzybkowe mufowe elektromagnetyczne szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

162 KNR-W 
7-09 

2601/12

Montaż zasuw żeliwnych DN150 kołnierzowych, krótkich, z napędem ręcznym

2 = 2
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2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,57 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ krótki szt 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Kołnierz DN150 ślepy, żeliwny szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

163 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE

2,0 = 2

2 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy Dy 160/160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowy szt 0,00 0

Trójnik redukcyjny Dy 160/110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowy szt 0,00 0

Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Redukcja Dy 160/110mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0372 0,00 0

164 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE

trójnik Dy 160/160mm PE    1 = 1
trójnik Dy 160/10mm PE    1 = 1
kolano 90° Dy 160mm PE    1 = 1
mufa Dy 160mm PE    3 = 3

6 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0

165 KNR-W 
2-18 

0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 110mm PE

0,50 = 0,5

0,5 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,211 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 110mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 110/100mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 110/100mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0
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Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Kolano 90° Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Mufa Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0368 0,00 0

166 KNR-W 
2-18 

0111/04

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 110mm PE

kolano Dy 110mm PE    1 = 1
mufa Dy 110mm PE    3 = 3

4 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,42 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,42 0,00 0

167 KNR 2-28 
0316/02

Próba szczelności odcinka rurociągu wody czystej Dy 160mm PE (odcinek w kanale od 
filtra Fe nr 1 do zasuw DN150)

1 = 1

1 próbę 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 12,1 0,00 0

Materiały

Woda m3 10 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 3,2 0,00 0

168 KNR 4-01 
0208/02

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 20cm

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,72 0,00 0

169 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE

2*4,20 = 8,4

8,4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Trójnik redukcyjny Dy 160/63mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowy szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0
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Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0372 0,00 0

170 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE

mufa Dy 160mm PE elektrooporowe    2*1 = 2
kolano 90° Dy 160mm PE elektrooporowe    2*1 = 2
trójnik Dy 160/63mm PE elektrooporowy    1*1 = 1

5 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0

171 KNR 7-07 
0201/04

Montaż sprężarek spiralnych z osuszaczem i filtrami typ SRKT2 o masie do 0,3t

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 17,32 0,00 0

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 17,32 0,00 0

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 16,67 0,00 0

Materiały

Sprężarka spiralna z osuszaczem i filtrami (SRKT2) kpl 1 0,00 0

Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 16,27 0,00 0

Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,62 0,00 0

172 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej

27,0 = 27

27 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,00 0

Materiały

Rury d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

173 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej

9 = 9

9 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy d=30,0x2,5mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0
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174 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm

10 = 10

10 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,01 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 0,76 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,06 0,00 0

175 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu sprężonego powietrza d=30,0x2,5mm

27,0 = 27

27 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 0,00 0

Sprzęt

Sprężarka powietrza m-g 0,0206 0,00 0

176 KNR 2-15 
0112/03

Montaż zaworów wodociągowych DN25 grzybkowych mufowych

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0

Materiały

Zawory wodociągowe DN25 grzybkowe mufowe szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.9 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

177 KSNR 4 
0108/06

Montaż zaworów bezpieczeństwa DN25 mufowych

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,31 0,00 0

Materiały

Zawory bezpieczeństwa DN25 mufowe szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

178 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,7 0,00 0

Materiały

Manometry ciśnieniowe M100 (0-1,0 MPa) szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

179 KNR 2-28 
0214/03

Wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne)

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,00 0

Materiały

Wyłączniki ciśnieniowe manometryczne szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

180 KNR-W 
2-17 

0201/01 
Analogia

Montaż dmuchawy dwustopniowej, bocznokanałowej z dwoma wirnikami o masie do 
70kg, wydajność Q=170Nm3/h, spręż  p=500mbar (K06TD)

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 6,18 0,00 0

Materiały

Dmuchawa bocznokanałowa, dwustopniowa, z podwójnym wirnikiem, silnik 7,5kW. kpl 1 0,00 0

Filtr wlotowy FL8 szt 1 0,00 0

Przyłącze kolanowe CA8 szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,27 0,00 0

181 KNR-W 
7-09 

2102/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=57,0x3,0mm ze stali kwasodopornej

38,0 = 38

38 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,46 0,00 0

Materiały

Rury d=57,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,03 0,00 0

Kolano 90° d=57,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy d=57,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

182 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=57,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

26 = 26

26 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=57,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy d=57,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0
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183 KNR-W 
7-09 

2201/02

Montaż kołnierzy do spawania DN50 PN10 ze stali kwasoodpornej

2*4 = 8
2*4 = 8

16 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN50 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

184 KNR-W 
7-09 

0318/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=57,0x3,0mm

16*1 = 16
23*2 = 46
3*3 = 9

71 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,05 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,03 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 0,78 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,07 0,00 0

185 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu powietrza d=57,0x3,0mm

38,0 = 38

38 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 0,00 0

Sprzęt

Sprężarka powietrza m-g 0,0206 0,00 0

186 KNR-W 
7-09 

2601/07

Montaż zasuw DN50 kołnierzowych, typ krótki, z napędem elektrycznym SA 7.6-F10

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,52 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN50 PN10 żel. sferoid. typ krótki z napędem elektrycznym szt 1 0,00 0

Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

187 KNR-W 
7-09 

2601/07

Montaż zasuw DN50 kołnierzowych, typ krótki, z napędem ręcznym

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,52 0,00 0

Materiały
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Zasuwa kołnierzowa DN50 PN10 żel. sferoid. typ krótki z napędem ręcznym szt 1 0,00 0

Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

188 KNR-W 
7-09 

2601/07

Montaż zaworów zwrotnych DN50 kołnierzowych

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,52 0,00 0

Materiały

Zawór zwrotny kołnierzowy DN50mm PN10 żel. sferoid. szt 1 0,00 0

Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

189 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,00 0

Materiały

Manometry ciśnieniowe M100 (0-1,0 MPa) szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

190 KNR 2-28 
0214/03

Wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne)

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,00 0

Materiały

Wyłączniki ciśnieniowe manometryczne szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

1.3. Urządzenia i instalacja technologiczna - ETAP 3 0,00

1.3.1. Demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 3 0,00

191 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia

Usunięcie złoża flitra Mn Nr 2 i Mn Nr 3

2*8,815 = 17,63

17,63 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 0,00 0

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 1,13 0,00 0

192 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia

Demontaż filtra Mn Nr 2 i Mn Nr 3 DN1400

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna  R=1,20

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 7,644 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,648 0,00 0
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Robotnicy gr.I r-g 3,84 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

193 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej

2*4 = 8

8 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,32 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

194 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego

2*3 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

195 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego

2*10 = 20

20 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

196 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych

2*10 = 20

20 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

197 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20

2*1 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,33 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
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198 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia

Demontaż skrzynek pomiarowo-przelewowych popłuczyn filtra Mn Nr 2 i Mn Nr 3

2*1 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 0,00 0

199 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

filtr Mn Nr 2 i Mn Nr 3    2*0,700 = 1,4

1,4 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,5 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,00 0

200 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

zasuwa DN100    0,025*4*2 = 0,2
trójnik DN100/100    0,020*3*2 = 0,12
kolano DN100    0,012*10*2 = 0,24
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*5*2 = 0,4
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*5*2 = 0,17
skrzynia pomiarowo-przelewowa    0,050*1*2 = 0,1

1,23 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,71 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,6 0,00 0

201 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na 
dalsze 9km (razem 10km)

1,40+1,23 = 2,63

2,63 t 0,00 0,00

Sprzęt  S=9

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,234 0,00 0

202 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż prostek FF DN150 kołnierzowych żeliwnych

24 = 24

24 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

203 KNR 4-02 
0114/04 
Analogia

Demontaż rurociągu Dy 110 PE

17 = 17

17 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,00 0
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Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

204 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

prostka FF DN150 L=1,00m    0,0425*24 = 1,02

1,02 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,71 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,6 0,00 0

205 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na 
dalsze 9km (razem 10km)

1,02 = 1,02

1,02 t 0,00 0,00

Sprzęt  S=9

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,234 0,00 0

1.3.2. Montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 3 0,00

206 KNR 2-28 
0302/03 
Analogia

Demontaż rurociągu odcinka tymczasowego rurociągu Dy 160mm PE (materiał do 
wykorzystania)

5,0 = 5

5 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,337 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,01 0,00 0

207 KNR-W 
2-18 

0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 110mm PE

8,60+3,60 = 12,2

12,2 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,211 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 110mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 110/100mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 110/100mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Mufa Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Kolano 90° Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0368 0,00 0

208 KNR-W 
2-18 

0111/04

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 110mm PE

trójnik Dy 110/110mm PE    1 = 1
mufa elektrooporowa Dy 110mm PE    3 = 3
kolano 90° Dy 110mm PE    5 = 5

9 złącze 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,42 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,42 0,00 0

209 KNR 2-28 
0211/05

Montaż filtrów Mn Nr 1 i Nr 2 o średnicy DN1600, grubość płaszcza min. 8mm. Stanard 
wykonania : ocynkowanie ogniowe + ocynkowanie. Drenaż lateralno-rurowy.(FCP6-A1)

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 30,2 0,00 0

Materiały

Filtr ciśnieniowy pionowy o średnicy DN1600 (odmanganiacz) kpl 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Sprzęt

Wózek widłowy m-g 4,52 0,00 0

210 KNR 2-28 
0212/01

Wypełnienie filtrów Mn Nr 1 i Nr  2 złożem żwirowo-piaskowym oraz masą aktywną G-1

2*(1,725+0,65+0,65+4,0+3,85) = 21,75

21,75 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 0,00 0

Materiały

Żwir filtracyjny d=8÷16mm - do odmanganiacza (wypełnienie dennicy) t 0,00 0

Żwir filtracyjny d=4÷8mm - do odmanganiacza (warstwa podtrzymująca h=10cm) t 0,00 0

Żwir filtracyjny d=2÷4mm - do odmanganiacza (warstwa podtrzymująca h=10cm) t 0,00 0

Masa aktywna d=1÷3mm - do odmanganicza (warstwa filtracyjna h=50cm) t 0,00 0

Piasek filtracyjny d=0,8÷1,4mm - do odmanganiacza (warstwa filtracyjna h=100cm) t 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 1,13 0,00 0

211 KNR 2-28 
0217/01

Montaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 0,00 0

Materiały

Skrzynia pomiarowo-przelewowa popłuczyn (koryto przelewowe z blachy nierdzewnej wg 
rysunku nr 3.5)

szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

212 KNR 2-28 
0212/03

Płukanie złoża wodą

21,75 = 21,75

21,75 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 5 0,00 0

Materiały

Woda m3 1,1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

213 KNR-W 
7-09 

2103/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=106,0x3,0mm ze stali kwasodopornej

36,10+11,50 = 47,6

47,6 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,00 0

Materiały

Rury d=106,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

214 KNR 7-09 
2115/01

Montaż kolan 90° d=106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

26+3 = 29

29 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,05 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.III r-g 0,84 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,42 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=106x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

215 KNR 7-09 
2115/01

Montaż trójników spawanych d=106,0/106,0x3,0mm ze stali kwasoodpornej

6 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,05 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.III r-g 0,84 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 0,42 0,00 0

Materiały

Trójnik równoprzelotowy d=106,0/106,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

216 KNR-W 
7-09 

2201/03

Montaż kołnierzy do spawania DN100 PN10 ze stali kwasoodpornej

20+4 = 24

24 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN100 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

217 KNR-W 
7-09 

0314/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG bez radiologicznego badania spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=106,0x3,0mm

trójniki    6*3 = 18
kolana 90°    26*2+3*2 = 58
kołnierze    20*1+4*1 = 24

100 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,06 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,13 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,02 0,00 0

Sprzęt
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 1,13 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,27 0,00 0

218 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna orurowania filtrów Mn Nr 1 i Nr 2 o średnicy d=106,0x3,0mm stal 
kwasoodporna

36,1 = 36,1

36,1 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,005 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

Sprzęt

Pompa tłokowa m-g 0,0148 0,00 0

Spawarka elektryczna m-g 0,037 0,00 0

219 KNR 7-09 
2601/10

Montaż zasuwy DN100 kołnierzowej żeliwnej z napędem elektrycznym

2*4 = 8

8 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 1,27 0,00 0

Monterzy instalacji technologicznych gr.III r-g 1,23 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN100 PN10 żel. sferoid. typ krótki z napędem elektrycznym szt 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

220 KNR 2-28 
0214/01

Montaż manometrów M100 (0-1,0 MPa) z kurkiem manometrycznym

2*1 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 0,00 0

Materiały

Manometry ciśnieniowe M100 (0-1,0 MPa) szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

221 KNR-W 
7-09 

2101/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasodopornej

2*1,20 = 2,4

2,4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,31 0,00 0

Materiały

Rury d=44,5x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

222 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=44,5x2,5mm ze stali kwasoodpornej

kolano 90°    4 = 4
trójnik    1 = 1
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Wartość

5 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=44,5x2,5mm spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy d=44,5x2,5mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

223 KNR-W 
7-09 

2201/02

Montaż kołnierzy do spawania DN40 PN10 ze stali kwasoodpornej

4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Materiały

Kołnierz DN40 do spawania, stal kwasoodporna szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

224 KNR-W 
7-09 

0318/05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=44,5x2,5mm

kolana 90°    4*2 = 8
trójnik    1*3 = 3
kołnierze    2*2 = 4

15 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,05 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,03 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 0,78 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,07 0,00 0

225 KNR-W 
7-09 

2901/01

Próba wodna odcinka rurociągu spustowego od filtrów Fe Nr 1 i Nr 2 d=44,5x32,5mm 
stal kwasoodporna

2*1,20 = 2,4

2,4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,005 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

Sprzęt

Pompa tłokowa m-g 0,0148 0,00 0

Spawarka elektryczna m-g 0,037 0,00 0

226 KNR-W 
7-09 

2601/06 
Analogia

Montaż zaworów DN40 kulowych kołnierzowych

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26 0,00 0
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Wartość

Materiały

Zawór kulowy DN40 kołnierzowy PN10 żel. sferoid. szt 1 0,00 0

Uszczelka DN40 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

227 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej

2*2*3,50 = 14

14 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,00 0

Materiały

Rury d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

228 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej

6 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy d=30,0x2,5mm, spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

229 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm

2*5 = 10

10 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,01 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 0,76 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,06 0,00 0

230 KNR-W 
7-09 

2904/01

Próba pneumatyczna rurociągu odpowietrzającego d=30,0x2,5mm

14,0 = 14

14 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 0,00 0

Sprzęt

Sprężarka powietrza m-g 0,0206 0,00 0

231 KNR 2-15 
0112/03

Montaż zaworów wodociągowych DN25 grzybkowych mufowych

2*2 = 4
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Wartość

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0

Materiały

Zawory wodociągowe DN25 grzybkowe mufowe szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.9 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

232 KNR 2-28 
0310/01

Montaż zaworów odpowietrzających DN25

2*1 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały

Zawory odpowietrzające DN25mm z przyłączem gwintowanym szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,00 0

233 KNR 2-28 
0215/02

Montaż zaworów wodociągowych elektromagnetycznych DN25 grzybkowych mufowych

2*1 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1 0,00 0

Materiały

Zawory wodociągowe DN25 grzybkowe mufowe elektromagnetyczne szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

234 KNR 2-28 
0209/03 
Analogia

Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN100

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały

Przepływomierz elektromagnetyczny DN100mm PN10 kołnierzowy kpl 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

235 KNR-W 
7-09 

2601/10

Montaż zaworu regulatora ciśnienia DN100 kołnierzowego

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,5 0,00 0

Materiały

Regulator ciśnienia DN100 kołnierzowy szt 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0
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Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

236 KNR-W 
2-18 

0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE

4,0 = 4

4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Trójnik redukcyjny Dy 160/110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowy szt 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0372 0,00 0

237 KNR-W 
2-18 

0111/07

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 160mm PE

trójnik Dy 160/10mm PE    1 = 1
mufa Dy 160mm PE    2 = 2

3 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0

238 KNR-W 
2-18 

0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 110mm PE

0,50*2 = 1

1 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,211 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 110mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 110/100mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 110/100mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Mufa Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0368 0,00 0

239 KNR-W 
2-18 

0111/04

Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur i kształtek Dy 110mm PE
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Wartość

mufa Dy 110mm PE    2 = 2

2 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,00 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,42 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,42 0,00 0

240 KNR 2-28 
0316/02

Próba szczelności odcinka rurociągu wody czystej Dy 160mm PE (odcinek w kanale od 
zasuw DN150 do odcinka wwykonanego w Etapie 1)

1 = 1

1 próbę 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 12,1 0,00 0

Materiały

Woda m3 10 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 3,2 0,00 0

1.3.2. Demontaż filtrów tymczasowych Fe Nr 1 i Nr 2 z armaturą i orurowaniem 0,00

241 KNR 2-28 
0212/01 
Analogia

Usunięcie złoża flitra tymczasowgo Fe Nr 1 i 2

8,815*2 = 17,63

17,63 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,3 0,00 0

Sprzęt

Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 1,13 0,00 0

242 KNR 4-02 
0143/04 
Analogia

Demontaż filtra tymczasowego Fe Nr 1 i 2 DN1400

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna  R=1,20

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 7,644 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 9,648 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,84 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

243 KNR 4-02 
0136/01 
Analogia

Demontaż mieszczacza wodno-powietrznego DN500

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 5,85 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 7,74 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,97 0,00 0

244 KNR 4-02 
0129/05

Demontaż zasuwy DN100 żeliwnej kołnierzowej

4*2 = 8

8 szt 0,00 0,00
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Wartość

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,32 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

245 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż trójnika DN100/100 kołnierzowego żeliwnego

3*2 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

246 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż kolana 90° DN100 kołnierzowego żeliwnego

10*2 = 20

20 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

247 KNR 2-18 
0112/03 
Analogia

Demontaż prostek FF DN100 kołnierzowych żeliwnych

10*2 = 20

20 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,745 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,372 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,014 0,00 0

248 KNR 0-31 
0208/05 
Analogia

Demontaż zaworów odpowietrzających DN20

1*2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,33 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

249 KNR 2-28 
0217/01 
Analogia

Demontaż skrzynki pomiarowo-przelewowej popłuczyn filtrów tymczasowych Fe Nr 1 i Fe 
 Nr 2

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3 0,00 0

250 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
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Wartość

filtr tymczasowy Fe Nr 1 i Nr 2    0,700*2 = 1,4

1,4 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,5 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,00 0

251 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

mieszacz wodno-powietrzny DN500    0,120*2 = 0,24
zasuwa DN100    0,025*4*2 = 0,2
trójnik DN100/100    0,020*3*2 = 0,12
kolano DN100    0,012*10*2 = 0,24
prostka FF DN100 L=1,50m    0,040*5*2 = 0,4
prostka FF DN100 L=0,50m    0,017*5*2 = 0,17
skrzynia pomiarowo-przelewowa    0,050*1 = 0,05

1,42 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,71 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,6 0,00 0

252 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na 
dalsze 9km (razem 10km)

1,40+1,42 = 2,82

2,82 t 0,00 0,00

Sprzęt  S=9

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,234 0,00 0

1.3.3. Montaż instalacji dozowania podchlorynu sodu - ETAP 3 0,00

253 KNR 0-35 
0112/01 
Analogia

Montaż pompy dozującej pochloryn sodu wraz z instalacją

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,6 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,00 0

Materiały

Pompa dozująca cyfrowa DDC 6-10 kpl 1 0,00 0

Śruby do mocowania pompy dozującej SD 60l-500l kpl 1 0,00 0

Kabel sterujący do pomp dozujących (5m) szt 1 0,00 0

Kabel wyjścia przekaźnika pompy (5m) szt 1 0,00 0

Zawór wielofunkcyjny MFV-G5/8-10 PVC/VU2 szt 1 0,00 0

Zawór dozujący IV 0200-16 PVC/V/C4U2-20/100 szt 1 0,00 0

Wąż PVC 6/12 10m szt 1 0,00 0

Wąż PVC 4/6 3/U2 3m szt 1 0,00 0

Lanca ssąca z czujnikiem L690 PE/E_V/C U2 kpl 1 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,00 0

254 KNR 0-35 
0226/01 
Analogia

Montaż zbiornika z tworzywa sztucznego o pojemności 100dm3

1 = 1
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Wartość

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,69 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,00 0

Materiały

Zbiorniki PE o pojemności 100 L szt 1 0,00 0

Wanna ochronna dla zbiornika 100 L (poj. 120) L szt 1 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,00 0

1.4. Instalacja wentylacji 0,00

1.4.1. Demontaż istniejących elementów instalacji wentylacji 0,00

255 KNR 2-17 
0151/02

Demontaz podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o 
średnicy wylotów 250mm

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 2,8 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,43 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,00 0

256 KNR 2-17 
0131/03

Demontaż przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 0,54 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,00 0

257 KNR 2-17 
0152/03

Demontaż wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 250mm

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,74 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 2,07 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,17 0,00 0

1.4.2. Montaż elementów nowej instalacji wentylacji 0,00

258 KNR 2-17 
0151/02

Podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o średnicy wylotów 
250mm

hala filtrów i pomieszczenie agregatu    4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 2,8 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 3,43 0,00 0

Materiały

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/III o średnicy 250mm szt 1 0,00 0
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Wartość

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  250mm szt 1,04 0,00 0

Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  250mm szt 1,03 0,00 0

Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi 
średniodokładnymi

szt 12,48 0,00 0

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,19 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,00 0

259 KNR 2-17 
0131/03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 
250mm

hala filtrów i pomieszczenie agregatu    4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 0,54 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0

Materiały

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 
315mm

szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  315mm szt 2,06 0,00 0

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,45 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,00 0

260 KNR 2-17 
0152/03

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 250mm

hala filtrów i pomieszczenie agregatu    4 = 4

4 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,74 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 2,07 0,00 0

Materiały

Wywietrzaki cylindryczne do  315mm szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  315mm szt 1,04 0,00 0

Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5 0,00 0

Ściągacz śrubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami 
widełkowymi stalowymi ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym

szt 3,12 0,00 0

Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 1,25 0,00 0

Lina stalowa ocynkowana 5mm m 4,7 0,00 0

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,25 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,17 0,00 0

261 KNR 2-17 
0151/01

Podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o średnicy wylotów 
160mm

pomieszczenie chlorowni i pomieszczenie sprężarek    2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,94 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 2,4 0,00 0
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Materiały

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/III o średnicy 160mm szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  160mm szt 1,04 0,00 0

Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  160mm szt 1,03 0,00 0

Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi 
średniodokładnymi

szt 8,32 0,00 0

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,19 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,17 0,00 0

262 KNR 2-17 
0131/02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 
160mm

pomieszczenie chlorowni i pomieszczenie sprężarek    2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 0,41 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0

Materiały

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 
200mm

szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm szt 2,08 0,00 0

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,38 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,00 0

263 KNR 2-17 
0152/02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 160mm

pomieszczenie chlorowni i pomieszczenie sprężarek    2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,29 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 1,54 0,00 0

Materiały

Wywietrzaki cylindryczne do  200mm szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm szt 1,04 0,00 0

Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5 0,00 0

Ściągacz śrubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami 
widełkowymi stalowymi ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym

szt 3,12 0,00 0

Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 1,25 0,00 0

Lina stalowa ocynkowana 5mm m 3,12 0,00 0

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,17 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,11 0,00 0

264 KNR-W 
2-17 

0137/01

Kratki wentylacyjne prostokątne 14x14cm

7 = 7

7 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,03 0,00 0
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Wartość

Materiały

Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych, typ A o obwodzie do 1000mm szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 
1000mm

szt 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,00 0

265 KNR-W 
2-17 

0101/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem 
kształtek do 35%) o obwodzie do 600mm

0,90 = 0,9

0,9 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,2 0,00 0

Materiały

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  
600mm

m2 0,75 0,00 0

Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  
600mm

m2 0,28 0,00 0

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do  600mm szt 0,43 0,00 0

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  600mm szt 3,1 0,00 0

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,54 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,00 0

266 KNR-W 
2-17 

0138/01

Kratki wentylacyjne DN250 oraz żaluzja elektryczna nawiewna MK25 (prostokątna 
dostosowana do DN250)

pomieszczenie chlorowni i pomieszczenie dmuchaw    2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 1,76 0,00 0

Materiały

Kratka wentylacyjna DN250 szt 1 0,00 0

Żaluzja elektryczna nawiewna MK25 (prostokątna dostostosowana do DN250) szt 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt  S=2

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,00 0

267 KNR-W 
2-17 

0146/01

Żaluzja wywiewna AP150 (kwadratowa dostosowana do DN150)

pomieszczenie chlorowni    1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,53 0,00 0

Materiały

Żaluzja wywiewna AP150 (kwadratowa dostosowana do DN150) szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,00 0

268 KNR-W 
2-17 

0138/01

Kratka ochronna DN150 montowana na wlocie kanału wywiewnego
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Wartość

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,88 0,00 0

Materiały

Kratka ochronna DN150 montowana na wlocie kanału wywiewnego szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,00 0

269 KNR-W 
2-17 

0113/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem 
kształtek do 35%) o średnicy do 200mm

pomieszczenie chlorowni    5,0 = 5

5 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,62 0,00 0

Materiały

Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm m2 0,74 0,00 0

Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm m2 0,28 0,00 0

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  100mm szt 0,41 0,00 0

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm szt 2,28 0,00 0

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,51 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,00 0

270 KNR-W 
2-17 

0205/01

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej DN150

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 5,45 0,00 0

Materiały

Wentylator rurowy do montażu w przewodzie DN150, wydajność 170m3/h, 230V szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,17 0,00 0

271 KNR-W 
2-17 

0110/06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne łączone profilami 
kołnierzowo-nasuwkowymi, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 
4400mm

kanał wyrzutowy ciepłego powietrza z agrgatu prądotwórczego    11,40 = 11,4

11,4 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,87 0,00 0

Materiały

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej, łączone 
profilami kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 4400mm

m2 0,74 0,00 0

Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej, łączone profilami 
kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 4400mm

m2 0,28 0,00 0

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 
4400mm

szt 0,14 0,00 0

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 
4400mm

szt 0,4 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0
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Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 0,00 0

272 KNR-W 
2-17 

0146/05

Żaluzja wentylacyjna wywiewna o wymiarach 114x114cm

pomieszczenie agregatu prądotwórczego    1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 4,63 0,00 0

Materiały

Żaluzja wentylacyjna wywiewna o wymiarach 114x114cm szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,00 0

273 KNR-W 
2-17 

0146/05

Żaluzja wentylacyjna nawiewna o wymiarach 120x120cm

pomieszczenie agregatu prądotwórczego    1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 4,63 0,00 0

Materiały

Żaluzja wentylacyjna nawiewna o wymiarach 120x120cm szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,00 0

274 KNR-W 
2-02 

1038/01

Montaż żaluzji o wymiarach 140x160cm zewnętrznych o napędzie elektrycznym

1,40*1,60*2 = 4,48

4,48 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 6,3 0,00 0

Materiały

Żaluzje o wymiarach 140x160cm zewnętrzne o napędzie elektrycznym kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 15 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,098 0,00 0

275 KNR 0-31 
0105/01 
Analogia

Montaż osuszacza na ścianie hali filtrów (WT280)

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,62 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0

Materiały

Osuszacz naścienny 35,0-83,0l/24h kpl 1 0,00 0

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,00 0
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276 KNR 2-15 
0208/02

Dodatki za podejścia odpływowe do osuszacza z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm 
łączone metodą wciskową - odpływ kondensatu

1 = 1

1 podejście 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,28 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0

Materiały

Kształtki z PVC kanalizacyjne d=40mm szt 3 0,00 0

Uchwyty do rur 40mm szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC d=40mm szt 4 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

277 KNR 2-15 
0205/01

Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową

1,60 = 1,6

1,6 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1186 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0791 0,00 0

Materiały

Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=40mm m 0,836 0,00 0

Kształtki z PVC kanalizacyjne d=40mm szt 0,84 0,00 0

Uchwyty do rur 40mm szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC d=40mm szt 1,4 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

1.5. Instalacja wod-kan 0,00

1.5.1. Demontaż istniejącej instalacji wod-kan 0,00

278 KNR 4-02 
0114/01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm

20 = 20

20 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,08 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

279 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii ściennej natryskowej

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7 0,00 0

280 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna
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Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze % 4 0

281 KNR 4-02 
0233/06

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,16 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

282 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu ze spłuczką

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,44 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze % 4 0

283 KNR 4-02 
0234/02

Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,17 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

1.5.2. Montaż nowej instalacji wod-kan 0,00

284 KNR 2-15 
0224/03

Montaż ustępu z porcelany typu "kompakt" w WC

pomieszczenie WC    1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,66 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 2,03 0,00 0

Materiały

Ustęp z porcelany typu "kompak" z deską sedesową kpl 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

285 KNR 2-15 
0221/02

Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej w łazience

łazienka    1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,79 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 1,08 0,00 0

Materiały

Umywalki porcelanowe prostokątne szt 1 0,00 0



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 91/106

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1 0,00 0

Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową 32mm szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,00 0

286 KNR 2-15 
0223/02

Montaż kabliny natryskowej z brodzikiem z tworzywa sztucznego w łazience

łazienka    1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,27 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,56 0,00 0

Materiały

Kabina natryskowa z brodzikiem z tworzywa sztucznego szt 1 0,00 0

Syfon płaski do kabiny z tworzywa sztucznego szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05 0,00 0

287 KNR 2-15 
0220/04

Montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na ścianie w pomieszczeniu chlorowni

pomieszczenie chlorowni    1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,57 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 1,66 0,00 0

Materiały

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy szt 1 0,00 0

Konstrukcje wsporcze pod zlewy i zlewozmywaki szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,26 0,00 0

288 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PVC o średnicy d=50mm na ścianach łączone metodą wciskową

2,50 = 2,5

2,5 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1238 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0825 0,00 0

Materiały

Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe  d=50mm m 0,836 0,00 0

Kształtki z PVC kanalizacyjne d=50mm szt 0,84 0,00 0

Uchwyty do rur 50mm szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC d=50mm szt 1,4 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,00 0

289 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PVC o średnicy d=50mm łączone 
metodą wciskową
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podejście pod kabinę natryskową    1 = 1
podejście pod umywalkę    1 = 1

2 podejście 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,36 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00 0

Materiały

Kształtki z PVC kanalizacyjne d=50mm szt 3 0,00 0

Uchwyty do rur 50mm szt 1 0,00 0

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC d=50mm szt 4 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

290 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PVC o średnicy d=110mm na ścianach łączone metodą wciskową

3,50 = 3,5

3,5 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1713 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,1142 0,00 0

Materiały

Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm m 0,806 0,00 0

Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm szt 0,7 0,00 0

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC d=110mm szt 1,25 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,00 0

291 KNR 2-15 
0209/03

Rury wywiewne PVC o średnicy 110mm

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,18 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,43 0,00 0

Materiały

Rury z PVC wywiewne d=110mm m 1 0,00 0

Cement murarski 15 kg 0,13 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,00 0

292 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PVC o średnicy d=110mm łączone 
metodą wciskową

podejście pod ustęp "kompakt"    1 = 1

1 podejście 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,83 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,00 0

Materiały
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Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm szt 3 0,00 0

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC d=110mm szt 4 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

293 KNR-W 
7-09 

2101/02

Montaż rurociągów stalowych spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasodopornej

2,80 = 2,8

2,8 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 0,00 0

Materiały

Rury d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 1,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

294 KNR-W 
7-09 

2114/01

Montaż kształtek spawanych d=30,0x2,5mm ze stali kwasoodpornej

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 0,00 0

Materiały

Kolano 90° d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

295 KNR 2-15 
0208/01 
Analogia

Dodatek za podejścia odpływowe z rur i kształtek d=30,0x2,5mm stal kwasoodporna

podejście pod zlew w chlorowni    1 = 1

1 podejście 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,23 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

296 KNR-W 
7-09 

0318/02

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin 
rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=30,0x2,5mm

2 = 2

2 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,01 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 0,76 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,06 0,00 0
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297 KNR-W 
2-15 

0218/01 
Analogia

Wpust ściekowy ze stali kwasoodpornej d=50mm

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52 0,00 0

Materiały

Wpust ściekowy ze stali kwasoodpornej DN50 szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,00 0

298 KNR-W 
2-15 

0112/02

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

19,00 = 19

19 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,285 0,00 0

Materiały

Rury z polipropylenu 25mm m 1,08 0,00 0

Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,66 0,00 0

Uchwyty do rur 25mm szt 1,25 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0018 0,00 0

299 KNR-W 
2-15 

0112/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

12,00 = 12

12 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 0,00 0

Materiały

Rury z polipropylenu 20mm m 1,08 0,00 0

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 0,58 0,00 0

Uchwyty do rur 20mm szt 1,43 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0016 0,00 0

300 KNR-W 
2-15 

0112/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

1,0+2,0+0,80+0,60+1,20 = 5,6

5,6 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,255 0,00 0

Materiały

Rury z polipropylenu 16mm m 1,08 0,00 0

Kształtki z polipropylenu 16mm szt 0,58 0,00 0

Uchwyty do rur 16mm szt 1,43 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0016 0,00 0

301 KNR-W 
2-15 

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii kabiny 
natryskowej, o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)

łazienka - kabina natryskowa
woda zimna    1 = 1
woda ciepła    1 = 1

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,289 0,00 0

Materiały

Kształtki z polipropylenu 16mm szt 3 0,00 0

Kształtki z polipropylenu gwintowane 16mm szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

302 KNR-W 
2-15 

0116/08

Dodatki za podejścia dopływowe, o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii umywalkowej, 
podgrzewacza wody oraz płuczki ustępowej, o połączeniu metalowym (kształtki z 
polipropylenu)

umywalka : woda ciepła + woda zimna    2 = 2
podgrzewacz wody : woda ciepła + woda zimna    2 = 2
WC - ustęp "kompakt"    1 = 1

5 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,682 0,00 0

Materiały

Kształtki z polipropylenu 16mm szt 1 0,00 0

Kształtki z polipropylenu gwintowane 16mm szt 1 0,00 0

Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,00 0

303 KNR-W 
2-15 

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii prysznicowej i 
do kurka kulowego ze złączką do węża w pomieszczeniu chlorowni, o połączeniu 
sztywnym (kształtki z polipropylenu)

bateria prysznicowa    1 = 1
kurek kulowy ze złączką do węża    1 = 1

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,289 0,00 0

Materiały

Kształtki z polipropylenu 16mm szt 3 0,00 0

Kształtki z polipropylenu gwintowane 16mm szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

304 KNR-W 
2-15 

0123/03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 
nominalnej 25mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,32 0,00 0

Materiały

Kształtki z polipropylenu gwintowane 25mm szt 2 0,00 0
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5 0

305 KNR-W 
2-15 

0140/02

Montaż - wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 20mm z łącznikiem 
redukcyjnym

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,91 0,00 0

Materiały

Konsola DN 3/4" do mocowania wodomierza DN20 szt 1 0,00 0

Wodomierz skrzydełkowy 20mm szt 1 0,00 0

Zawory kulowe 20mm szt 2 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,00 0

306 KNR 0-31 
0111/02

Montaż - bateria umywalkowa o średnicy nominalnej 15mm montowana na obrzeżu 
umywalki

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,92 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,00 0

Materiały

Baterie umywalkowe stojące 15mm szt 1 0,00 0

Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 2 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

307 KNR 0-31 
0111/06

Montaż - bateria natryskowa o średnicy nominalnej 15mm montowana na ścianie w 
kabinie

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,94 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,00 0

Materiały

Baterie natryskowe ścienne 15mm szt 1 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,00 0

308 KNR 0-31 
0111/01

Montaż - bateria prysznicowa o średnicy nominalnej 15mm montowana na ścianie w 
pomieszczeniu chlorowni

chlorownia    1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,7 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0

Materiały

Baterie prysznicowe ścienne 15mm szt 1 0,00 0

Sprzęt
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

309 KNR 2-15 
0114/01

Montaż - zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15mm ze złączka do węża montowany 
na ścianie w pomieszczeniu chlorowni

chlorownia    1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,07 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,00 0

Materiały

Zawory wypływowe mosiężne ze złączką do węża 15mm szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.9 0

310 KNR 2-15 
0112/01

Montaż  - zawór kulowy o średnicy d=15mm odcinający

spłuczka ustępu    1 = 1
umywalka : woda ciepła + woda zimna    2 = 2
kabina : woda ciepła + woda zimna    2 = 2
zlewozmywak w chlorowni : woda zimna 2x    2 = 2
podgrzewacz c.w.u. : woda ciepła + woda zimna    2 = 2

9 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze % 0.9 0

311 KNR 0-31 
0105/01

Montaż podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, wiszący o mocy do 11kW

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,62 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0

Materiały

Podgrzewacz ciepłej wody użytkow\ej wiszący o mocy 11,0kW kpl 1 0,00 0

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,00 0

312 KNR 0-31 
0116/03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - 
płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

19,0+12,0+5,60 = 36,6

36,6 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,0439 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0003 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,00 0

313 KNR 0-31 
0116/04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba 
wodna ciśnieniowa

36,60 = 36,6

36,6 m 0,00 0,00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,0558 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0002 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,00 0

1.6. Instalacja c.o. 0,00

1.6.1. Demontaż istniejącej instalacji c.o. 0,00

314 KNR 4-02 
0409/01

Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 14,98 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 7,48 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

315 KNR 4-02 
0506/05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie

2*10,0 = 20

20 m 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1 0,00 0

Spawacze gr.II r-g 0,08 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

316 KNR 4-02 
0416/01

Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100dm3

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,57 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 1,24 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

317 KNR 4-02 
0417/01

Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 250dm3

1 = 1

1 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,17 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 8,76 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 2,63 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

1.6.2. Montaż nowej instalacji c.o. (elektrycznej) 0,00

318 KNR 0-38 
0103/03 
Analogia

Montaż na ścianie grzejników elektrycznych stacjonarnych

6 = 6

6 szt 0,00 0,00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,74 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,00 0

Materiały

Grzejniki elektryczne stacjonarne z kompletem uchwytów do montażu naściennego 500W szt 0,00 0

Grzejniki elektryczne stacjonarne z kompletem uchwytów do montażu naściennego 
1000W

szt 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07 0,00 0

Ogółem kosztorys 0,00
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TABELA ELEMENTÓW
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Budynek SUW 0,00

1.1. Urządzenia i instalacja technologiczna - ETAP 1 0,00

1.1.1. Demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 1 0,00

1.1.2. Montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 1 0,00

1.2. Urządzenia i instalacja technologiczna - ETAP 2 0,00

1.2.1. Demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 2 0,00

1.2.2. Montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 2 0,00

1.3. Urządzenia i instalacja technologiczna - ETAP 3 0,00

1.3.1. Demontaż istniejących urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 3 0,00

1.3.2. Montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznej - ETAP 3 0,00

1.3.2. Demontaż filtrów tymczasowych Fe Nr 1 i Nr 2 z armaturą i 
orurowaniem

0,00

1.3.3. Montaż instalacji dozowania podchlorynu sodu - ETAP 3 0,00

1.4. Instalacja wentylacji 0,00

1.4.1. Demontaż istniejących elementów instalacji wentylacji 0,00

1.4.2. Montaż elementów nowej instalacji wentylacji 0,00

1.5. Instalacja wod-kan 0,00

1.5.1. Demontaż istniejącej instalacji wod-kan 0,00

1.5.2. Montaż nowej instalacji wod-kan 0,00

1.6. Instalacja c.o. 0,00

1.6.1. Demontaż istniejącej instalacji c.o. 0,00

1.6.2. Montaż nowej instalacji c.o. (elektrycznej) 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 567,21 0,00

2 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 131,1 0,00

3 Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 23,67 0,00

4 Monterzy instalacji technologicznych gr.III r-g 75,96 0,00

5 Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 28,14 0,00

6 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 42,84 0,00

7 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 74,56 0,00

8 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 86,71 0,00

9 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 36,03 0,00

10 Robotnicy r-g 3 522,01 0,00

11 Robotnicy gr.I r-g 286,14 0,00

12 Spawacze gr.II r-g 1,6 0,00

Razem 4 875,97 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 5,82

2 Baterie natryskowe ścienne 15mm szt 1

3 Baterie prysznicowe ścienne 15mm szt 1

4 Baterie umywalkowe stojące 15mm szt 1

5 Cement murarski 15 kg 0,13

6 Dmuchawa bocznokanałowa, dwustopniowa, z podwójnym wirnikiem, silnik 7,5kW. kpl 1

7 Drut stalowy do spawania kg 33,53

8 Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 2,5mm szt 164,63

9 Elektrody stalowe do spawania stali wysokostopowych 3,25mm szt 847,66

10 Elektrody wolframowe szt 16,36

11 Filtr ciśnieniowy pionowy o średnicy DN1600 (odmanganiacz) kpl 2

12 Filtr ciśnieniowy pionowy o średnicy DN1600 (odżelaziacz) kpl 2

13 Filtr wlotowy FL8 szt 1

14 Grzejniki elektryczne stacjonarne z kompletem uchwytów do montażu naściennego 500W szt 4

15 Grzejniki elektryczne stacjonarne z kompletem uchwytów do montażu naściennego 1000W szt 2

16 Kabel sterujący do pomp dozujących (5m) szt 1

17 Kabel wyjścia przekaźnika pompy (5m) szt 1

18 Kabina natryskowa z brodzikiem z tworzywa sztucznego szt 1

19 Kausze stalowe ocynkowane szt 75

20 Kolano 45° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 1

21 Kolano 90° d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna szt 21

22 Kolano 90° d=44,5x2,5mm spawane, stal kwasoodporna szt 11

23 Kolano 90° d=57,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna szt 46

24 Kolano 90° d=106x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna szt 55

25 Kolano 90° d=156,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna szt 14

26 Kolano 90° Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 10

27 Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 11

28 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 4

29 Kołnierz DN40 do spawania, stal kwasoodporna szt 10

30 Kołnierz DN50 do spawania, stal kwasoodporna szt 16

31 Kołnierz DN100 do spawania, stal kwasoodporna szt 56

32 Kołnierz DN150 do spawania, stal kwasoodporna szt 29

33 Kołnierz DN150 ślepy, żeliwny szt 6

34 Kołnierz dociskowy Dy 110/100mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 8

35 Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 14

36 Konsola DN 3/4" do mocowania wodomierza DN20 szt 1

37 Konstrukcje wsporcze pod zlewy i zlewozmywaki szt 1

38 Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 7,5

39 Kratka ochronna DN150 montowana na wlocie kanału wywiewnego szt 1

40 Kratka wentylacyjna DN250 szt 2

41 Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych, typ A o obwodzie do 1000mm szt 7

42 Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm m2 1,4

43 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  600mm m2 0,25

44 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej, łączone profilami 
kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 4400mm

m2 3,19

45 Kształtki z polipropylenu 16mm szt 20,25

46 Kształtki z polipropylenu 20mm szt 6,96

47 Kształtki z polipropylenu 25mm szt 12,54

48 Kształtki z polipropylenu gwintowane 16mm szt 9

49 Kształtki z polipropylenu gwintowane 25mm szt 2

50 Kształtki z PVC kanalizacyjne d=40mm szt 4,34

51 Kształtki z PVC kanalizacyjne d=50mm szt 8,1

52 Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm szt 5,45

53 Lanca ssąca z czujnikiem L690 PE/E_V/C U2 kpl 1

54 Lina stalowa ocynkowana 5mm m 25,04
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - urządzenia i instalacja technologiczna oraz instalacje wewnętrzne

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

55 Manometry ciśnieniowe M100 (0-1,0 MPa) szt 8

56 Masa aktywna d=1÷3mm - do odmanganicza (warstwa filtracyjna h=50cm) t 1,3

57 Mieszacz wodno-powietrzny (aerator) DN1200 kpl 1

58 Mufa Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 9

59 Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 15

60 Osuszacz naścienny 35,0-83,0l/24h kpl 1

61 Piasek filtracyjny d=0,8÷1,4mm - do odmanganiacza (warstwa filtracyjna h=100cm) t 12,8

62 Piasek filtracyjny d=0,8÷1,4mm - do odżelaziacza (warstwa filtracyjna h=100cm) t 12,8

63 Piasek filtracyjny d=1,4÷2mm - do odżelaziacza (warstwa filtracyjna h=10cm) t 1,3

64 Podgrzewacz ciepłej wody użytkow\ej wiszący o mocy 11,0kW kpl 1

65 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do  600mm szt 0,39

66 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 4400mm szt 1,6

67 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  100mm szt 2,05

68 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/III o średnicy 160mm szt 2

69 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/III o średnicy 250mm szt 4

70 Pompa dozująca cyfrowa DDC 6-10 kpl 1

71 Przepływomierz elektromagnetyczny DN100mm PN10 kołnierzowy kpl 4

72 Przepustnica międzykołnierzowa DN100 z napędem ręcznym szt 3

73 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 200mm szt 2

74 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 315mm szt 4

75 Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm m2 3,7

76 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  600mm m2 0,68

77 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej, łączone profilami 
kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 4400mm

m2 8,44

78 Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 7

79 Przyłącze kolanowe CA8 szt 1

80 Redukcja Dy 160/110mm PE100 SDR17 PN10 szt 1

81 Regulator ciśnienia DN100 kołnierzowy szt 1

82 Rury d=30,0x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 67,39

83 Rury d=44,5x2,5mm, spawane, stal kwasoodporna m 8,54

84 Rury d=57,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 39,14

85 Rury d=106,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 87,82

86 Rury d=156,0x3,0mm, spawane, stal kwasoodporna m 18,58

87 Rury polietylenowe Dy 110mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 36,41

88 Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 30,29

89 Rury z polipropylenu 16mm m 6,05

90 Rury z polipropylenu 20mm m 12,96

91 Rury z polipropylenu 25mm m 20,52

92 Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe  d=50mm m 2,09

93 Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=40mm m 1,34

94 Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm m 2,82

95 Rury z PVC wywiewne d=110mm m 1

96 Skrzynia pomiarowo-przelewowa popłuczyn (koryto przelewowe z blachy nierdzewnej wg rysunku nr 3.5) szt 2

97 Sprężarka spiralna z osuszaczem i filtrami (SRKT2) kpl 2

98 Sterylizator wody promieniami UV kpl 1

99 Syfon płaski do kabiny z tworzywa sztucznego szt 1

100 Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową 32mm szt 1

101 Ściągacz śrubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widełkowymi stalowymi 
ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym

szt 18,72

102 Śruby do mocowania pompy dozującej SD 60l-500l kpl 1

103 Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi szt 66,56

104 Śruby średniodokładne M16 kpl kg 85,75

105 Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 524

106 Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 272

107 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 8,08

108 Trójnik redukcyjny Dy 160/63mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowy szt 1
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109 Trójnik redukcyjny Dy 160/110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowy szt 3

110 Trójnik równoprzelotowy d=30,0x2,5mm, spawany, stal kwasoodporna szt 6

111 Trójnik równoprzelotowy d=44,5x2,5mm, spawany, stal kwasoodporna szt 2

112 Trójnik równoprzelotowy d=57,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 6

113 Trójnik równoprzelotowy d=106,0/106,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 13

114 Trójnik równoprzelotowy d=156,0/156,0x3,0mm, spawany, stal kwasoodporna szt 9

115 Trójnik równoprzelotowy Dy 110/110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowy szt 1

116 Trójnik równoprzelotowy Dy 160/160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowy szt 1

117 Tuleja kołnierzowa Dy 110/100mm PE100 SDR17 PN10 szt 8

118 Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 14

119 Uchwyty do rur 16mm szt 8,01

120 Uchwyty do rur 20mm szt 17,16

121 Uchwyty do rur 25mm szt 23,75

122 Uchwyty do rur 40mm szt 2,6

123 Uchwyty do rur 50mm szt 4,5

124 Umywalki porcelanowe prostokątne szt 1

125 Ustęp z porcelany typu "kompak" z deską sedesową kpl 1

126 Uszczelka DN40 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 6

127 Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 20

128 Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 122,3

129 Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 40,4

130 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  160mm szt 2,08

131 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm szt 17,64

132 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  250mm szt 4,16

133 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  315mm szt 12,4

134 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  600mm szt 2,79

135 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1000mm szt 7,28

136 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 4400mm szt 4,56

137 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  160mm szt 2,06

138 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  250mm szt 4,12

139 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC d=40mm szt 6,24

140 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC d=50mm szt 11,5

141 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC d=110mm szt 8,38

142 Wanna ochronna dla zbiornika 100 L (poj. 120) L szt 1

143 Wąż PVC 4/6 3/U2 3m szt 1

144 Wąż PVC 6/12 10m szt 1

145 Wentylator rurowy do montażu w przewodzie DN150, wydajność 170m3/h, 230V szt 1

146 Woda m3 77,18

147 Wodomierz skrzydełkowy 20mm szt 1

148 Wpust ściekowy ze stali kwasoodpornej DN50 szt 1

149 Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1

150 Wyłączniki ciśnieniowe manometryczne szt 4

151 Wywietrzaki cylindryczne do  200mm szt 2

152 Wywietrzaki cylindryczne do  315mm szt 4

153 Zasuwa kołnierzowa DN50 PN10 żel. sferoid. typ krótki z napędem elektrycznym szt 4

154 Zasuwa kołnierzowa DN50 PN10 żel. sferoid. typ krótki z napędem ręcznym szt 4

155 Zasuwa kołnierzowa DN100 PN10 żel. sferoid. typ krótki z napędem elektrycznym szt 16

156 Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ krótki szt 11

157 Zawory bezpieczeństwa DN25 mufowe szt 2

158 Zawory kulowe 20mm szt 2

159 Zawory odpowietrzające DN25mm z przyłączem gwintowanym szt 5

160 Zawory wodociągowe DN25 grzybkowe mufowe szt 12

161 Zawory wodociągowe DN25 grzybkowe mufowe elektromagnetyczne szt 5

162 Zawory wypływowe mosiężne ze złączką do węża 15mm szt 1

163 Zawór dozujący IV 0200-16 PVC/V/C4U2-20/100 szt 1
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164 Zawór kulowy DN40 kołnierzowy PN10 żel. sferoid. szt 5

165 Zawór wielofunkcyjny MFV-G5/8-10 PVC/VU2 szt 1

166 Zawór zwrotny kołnierzowy DN50mm PN10 żel. sferoid. szt 4

167 Zbiorniki PE o pojemności 100 L szt 1

168 Zestaw hydroforowego składającego się z 5-ciu pomp pionowych wielostopniowych, odśrodkowych oraz 
jednostopniowej, spiralnej pompy do płukania filtrów, wraz z osprzętem i zbiornikiem membranowym

kpl 1

169 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy szt 1

170 Zwężka d=156,0/106,0x3,0mm, spawana, stal kwasoodporna szt 10

171 Żaluzja elektryczna nawiewna MK25 (prostokątna dostostosowana do DN250) szt 2,08

172 Żaluzja wentylacyjna nawiewna o wymiarach 120x120cm szt 1

173 Żaluzja wentylacyjna wywiewna o wymiarach 114x114cm szt 1

174 Żaluzja wywiewna AP150 (kwadratowa dostosowana do DN150) szt 1

175 Żaluzje o wymiarach 140x160cm zewnętrzne o napędzie elektrycznym kpl 2

176 Żwir filtracyjny d=2÷4mm - do odmanganiacza (warstwa podtrzymująca h=10cm) t 1,3

177 Żwir filtracyjny d=2÷4mm - do odżelaziacza (warstwa podtrzymująca h=10cm) t 1,3

178 Żwir filtracyjny d=4÷8mm - do odmanganiacza (warstwa podtrzymująca h=10cm) t 1,3

179 Żwir filtracyjny d=4÷8mm - do odżelaziacza (warstwa podtrzymująca h=10cm) t 1,3

180 Żwir filtracyjny d=8÷16mm - do odmanganiacza (wypełnienie dennicy) t 3,45

181 Żwir filtracyjny d=8÷16mm - do odżelaziacza (wypełnienie dennicy) t 3,45
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1 Agregat prądotwórczy m-g 26,18 0,00

2 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 1,24 0,00

3 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 1,95 0,00

4 Pompa tłokowa m-g 1,76 0,00

5 Samochód dostawczy 0,9t m-g 13,5 0,00

6 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 11,12 0,00

7 Samochód skrzyniowy 5t m-g 16,43 0,00

8 Spawarka elektryczna m-g 4,2 0,00

9 Spawarka elektryczna wirująca m-g 145,4 0,00

10 Sprężarka powietrza m-g 109,96 0,00

11 Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 355,43 0,00

12 Wózek widłowy m-g 27,92 0,00

13 Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t m-g 137,04 0,00

14 Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 26,18 0,00

15 Żuraw samochodowy 5-6t m-g 55,24 0,00

Razem 933,55 0,00



Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie: zer zł
Zatwierdzam: 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Studnie głębinowe

1.1. Studnie głębinowe - demontaże

1 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 2,6-4,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - odkopanie obudowy studni 1Ai 2A
  

2,50*2,50*2,00*2 m3 25
minus obudowy studni
-0,25*3,14*1,80*1,80*1,50*2 m3 -7,63

razem m3 17,37

2 KNR 2-28 
0101/03 
Analogia 

Demontaż obudowy studni żelbetowych studni głębinowych 1Ai 2A d=1500mm
  

2 szt 2

razem szt 2

3 ZNR 1 
0117/03

Wywóz zdemontowanych obudów samochodem skrzyniowym o ładowności od 3,6-6,0t na odległość do 10km z 
załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym
  

2*2,0 tona 4

razem tona 4

4 KNR 2-28 
0102/01 
Analogia 

Demontaż głowicy wraz z armaturą studni głębinowych 1A i 2A
  

2 szt 2

razem szt 2

5 KNR-W 2-18 
0105/01

Demontaż rurociągu stalowego tłocznego o średnicy DN80 ze studni 1A i 2A
  

2*10,0 m 20

razem m 20

6 KNR 2-28 
0103/02 
Analogia 

Demontaż pompy głębinowej o ciężarze do 0,10t
  

2 kpl 2

razem kpl 2

1.2. Studnie głębinowe (nowe obudowy + pompy) - montaż

7 KNR 2-18 
0501/03

Podłoża pod fundament obudowy studni wykonane z warstwy kruszywa sortowanego 16÷63mm, grubość 
warstwy h=60cm
R=3 M=3 S=3

2,00*1,50*2 m2 6

razem m2 6

8 KNR-W 2-18 
0507/01

Deskowanie fundamentów pod obudowy studni głębinowych
  

2*1,90*0,20 m2 0,76
2*1,40*0,20 m2 0,56

razem m2 1,32

9 KNR-W 2-18 
0509/01

Betonowanie fundamentów pod obudowy studni głębinowych w przygotowanym deskowaniu
  

1,90*1,40*0,20 m3 0,53

razem m3 0,53

10 KNR-W 2-18 
0105/01

Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych d=80mm w studni - nowa rura tłoczna
  

2*10,0 m 20

razem m 20

11 KNR 2-28 
0103/02

Montaż nowych pomp głębinowych z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie do 0,1t
  

2 kpl 2

razem kpl 2

12 KNR-W 2-18 
0105/06

Montaż rurociągów z rur stalowych d=300mm w studni - przedłużenie rury osłonowej
  

2*2,0 m 4

razem m 4
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13 KNR-W 2-18 
0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy Dy 110mm PE100 - rurociąg wody surowej (połączenie)
  

2*2,50 m 5

razem m 5

14 KNR 2-16 
0501/05 
Analogia 

Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej Dy 110mm PE otulinami z pianki poliuretanowej 
PUR
  

0,69*2,0*2 m2 2,76

razem m2 2,76

15 KNR 2-28 
0102/01

Głowice na rury wiertnicze o średnicy zewnętrznej 300mm (11 3/4")
  

2 szt 2

razem szt 2

16 KNR 2-19 
0210/03 
Analogia 

Montaż termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej wraz z wyposażeniem
R=0.955  

2 kpl 2

razem kpl 2

2. Rurociągi wody surowej

2.1. Rurociągi wody surowej - roboty ziemne

17 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
  

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek WS1-WS8    0,90*1,50*50,54 = 68,23
odcinek WS3-WS4    0,90*1,50*9,40 = 12,69
 = 80,92
80,92*0,50 m3 40,46

razem m3 40,46

18 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
  

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%

odcinek WS1-WS8    0,90*1,50*50,54 = 68,23
odcinek WS3-WS4    0,90*1,50*9,40 = 12,69
 = 80,92
80,92*0,50 m3 40,46

razem m3 40,46

19 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
  

Rys. 7.1
odcinek WS1-WS8    2*1,50*50,54 m2 151,62
odcinek WS3-WS4    2*1,50*9,40 m2 28,2

razem m2 179,82

20 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm
  

odcinek WS1-WS8    0,90*50,54*0,10 m3 4,55
odcinek WS3-WS4    0,90*9,40*0,10 m3 0,85

razem m3 5,4

21 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m
  

Rys. 7.1    zasypanie ręczne 50%
80,92*0,50 m3 40,46

razem m3 40,46

22 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

Rys. 7.1    zasypanie mechaniczne 50%
80,92*0,50 m3 40,46
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razem m3 40,46

3.2. Rurociagi wody surowej - montaż

23 KNR-W 2-18 
0109/07

Montaż rurociągów wody surowej z rur polietylenowych Dy 160mm PE
  

Rys. 7.1
odcinek WS1-WS8    50,54 m 50,54
odcinek WS3-WS4    9,40 m 9,4

razem m 59,94

24 KNR-W 2-18 
0111/07

Połączenia za rur i kształtek polietylenowych o średnicy Dy 160mm PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego
  

połączenia na długości    59,94/13,0 złącze 4,61
połączenia w węzłach    7 złącze 7

razem złącze 11,61

25 KNR-W 2-18 
0212/03

Montaż zasuw kołnierzowych z obudową o średnicy DN150mm z żeliwa sferoidalnego, montowane na 
rurociągach PE
  

2 kpl 2

razem kpl 2

26 KNR 2-18 
0112/04

Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych o średnicy nominalnej DN150mm z żeliwa 
sferoidalnego
  

3 szt 3

razem szt 3

27 KNR 2-18 
0112/04

Montaż łączników kołnierzowych (kompensatorów) o średnicy nominalnej DN150mm z żeliwa sferoidalnego
  

2 szt 2

razem szt 2

3.3. Rurociągi wody surowej - płukanie, próby szczelności

28 KNR-W 2-18 
0704/02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE (1 próba - 200m)
  

1 próba 1

razem próba 1

29 KNR-W 2-18 
9909/03

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PE o średnicy Dy 160mm PE i długości różnej od 200m 
(odcinek=10m)
  

(59,94-200)/10 odcinek -14,01

razem odcinek -14,01

30 KNR-W 2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
  

1 odcinek 1

razem odcinek 1

31 KNR-W 2-18 
9910/03

Potrącenie płukania rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur Dy 160mm PE(odcinek=10m)
  

(59,94-200)/10 odcinek -14,01

razem odcinek -14,01

4. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe

4.1. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe - roboty ziemne

32 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
  

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek WC1-ZB1    0,90*1,50*12,08 = 16,31
odcinek WC2-ZB2    0,90*1,50*14,62 = 19,74
odcinek WC6-ZB1    0,90*1,50*19,49 = 26,31
odcinek WC8-ZB2    0,90*1,50*6,39 = 8,63
odcinek WC26-WC29    0,90*1,50*9,23 = 12,46
odcinek WC22-WC25A    0,90*1,50*15,34 = 20,71
odcinek WC14-ZB1    0,90*1,50*8,15 = 11
odcinek WC12-ZB2    0,90*1,50*4,78 = 6,45
odcinek D12-ZB1    0,90*1,50*16,52 = 22,3
odcinek WC18-ZB2    0,90*1,50*3,52 = 4,75



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 6/56

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 = 148,66
148,66*0,50 m3 74,33

razem m3 74,33

33 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
  

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%

odcinek WC1-ZB1    0,90*1,50*12,08 = 16,31
odcinek WC2-ZB2    0,90*1,50*14,62 = 19,74
odcinek WC6-ZB1    0,90*1,50*19,49 = 26,31
odcinek WC8-ZB2    0,90*1,50*6,39 = 8,63
odcinek WC26-WC29    0,90*1,50*9,23 = 12,46
odcinek WC22-WC25A    0,90*1,50*15,34 = 20,71
odcinek WC14-ZB1    0,90*1,50*8,15 = 11
odcinek WC12-ZB2    0,90*1,50*4,78 = 6,45
odcinek D12-ZB1    0,90*1,50*16,52 = 22,3
odcinek WC18-ZB2    0,90*1,50*3,52 = 4,75
 = 148,66
148,66*0,50 m3 74,33

razem m3 74,33

34 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
  

Rys. 7.2
odcinek WC1-ZB1    2*1,50*12,08 m2 36,24
odcinek WC2-ZB2    2*1,50*14,62 m2 43,86
odcinek WC6-ZB1    2*1,50*19,49 m2 58,47
odcinek WC8-ZB2    2*1,50*6,39 m2 19,17
odcinek WC26-WC29    2*1,50*9,23 m2 27,69
odcinek WC22-WC25A    2*1,50*15,34 m2 46,02
odcinek WC14-ZB1    2*1,50*8,15 m2 24,45
odcinek WC12-ZB2    2*1,50*4,78 m2 14,34
odcinek D12-ZB1    2*1,50*16,52 m2 49,56
odcinek WC18-ZB2    2*1,50*3,52 m2 10,56

razem m2 330,36

35 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm
  

odcinek WC1-ZB1    0,90*12,08 = 10,87
odcinek WC2-ZB2    0,90*14,62 = 13,16
odcinek WC6-ZB1    0,90*19,49 = 17,54
odcinek WC8-ZB2    0,90*6,39 = 5,75
odcinek WC26-WC29    0,90*9,23 = 8,31
odcinek WC22-WC25A    0,90*15,34 = 13,81
odcinek WC14-ZB1    0,90*8,15 = 7,34
odcinek WC12-ZB2    0,90*4,78 = 4,3
odcinek D12-ZB1    0,90*16,52 = 14,87
odcinek WC18-ZB2    0,90*3,52 = 3,17
 = 99,12
99,12*0,10 m3 9,91

razem m3 9,91

36 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m
  

Rys. 7.2    zasypanie ręczne 50%
148,66*0,50 m3 74,33

razem m3 74,33

37 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

Rys. 7.2    zasypanie mechaniczne 50%
148,66*0,50 m3 74,33

razem m3 74,33

4.2. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe - montaż

38 KNR-W 2-18 
0109/07

Montaż rurociągów wody surowej z rur polietylenowych Dy 160mm PE
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Rys. 7.2
odcinek WC1-ZB1    12,08 m 12,08
odcinek WC2-ZB2    14,62 m 14,62
odcinek WC6-ZB1    19,49 m 19,49
odcinek WC8-ZB2    6,39 m 6,39
odcinek WC26-WC29    9,23 m 9,23
odcinek WC22-WC25A    15,34 m 15,34
odcinek WC14-ZB1    8,15 m 8,15
odcinek WC12-ZB2    4,78 m 4,78
odcinek D12-ZB1    16,52 m 16,52
odcinek WC18-ZB2    3,52 m 3,52

razem m 110,12

39 KNR-W 2-18 
0111/07

Połączenia za rur i kształtek polietylenowych o średnicy Dy 160mm PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego
  

poączenia na długości    110,12/13,0 złącze 8,47
połączenia w węzłach    61+7+2 złącze 70

razem złącze 78,47

40 KNR-W 2-18 
0109/04

Montaż rurociągów wody surowej z rur polietylenowych Dy 110mm PE
  

2,50 m 2,5

razem m 2,5

41 KNR-W 2-18 
0111/04

Połączenia za rur i kształtek polietylenowych o średnicy Dy 110mm PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego
  

połączenia w węzłach    2+2 złącze 4

razem złącze 4

42 KNR-W 2-18 
0212/03

Montaż zasuw kołnierzowych z obudową o średnicy DN150mm z żeliwa sferoidalnego, montowane na 
rurociągach PE (w komorach)
  

6 kpl 6

razem kpl 6

43 KNR-W 2-18 
0212/02

Montaż zasuw kołnierzowych z obudową o średnicy DN110mm z żeliwa sferoidalnego, montowane na 
rurociągach PE
  

1 kpl 1

razem kpl 1

44 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia 

Montaż łączników kołnierzowych (kompensatorów) o średnicy nominalnej DN150mm z żeliwa sferoidalnego (w 
komorach)
  

6 szt 6

razem szt 6

45 KNR 2-18 
0112/04

Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych o średnicy nominalnej DN150mm z żeliwa 
sferoidalnego
  

18+1+1+1 szt 21

razem szt 21

46 KNR 2-18 
0112/05

Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych o średnicy nominalnej DN200mm z żeliwa 
sferoidalnego
  

1+1 szt 2

razem szt 2

47 KNR-W 2-18 
0219/03

Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm
  

1 kpl 1

razem kpl 1

48 KNR-W 7-09 
2105/01

Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej d=156x3,0mm
  

4*2,0+2*3,5 m 15

razem m 15

49 KNR-W 7-09 
0320/01

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek ze stali kwasoodpornej  w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym 
badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=156x3mm
  

rurociągi spustowe
kolano d=156x3,0    2 złącze 2
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

kołnierz DN150    2 złącze 2
rurociągi przelewowe
kolano d=156x3,0    3 złącze 3
kołnierz DN150    5 złącze 5
trójnik d=156x3,0    1 złącze 1

razem złącze 13

50 KNR-W 7-09 
2103/01

Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej d=106x3mm
  

2*2,0 m 4

razem m 4

51 KNR-W 7-09 
0319/05

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek ze stali kwasoodporneje w osłonie argonu metodą TIG z radiologicznym 
badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych stali austenitycznych o średnicy d=106x3,0mm
  

rurociągi wody czystej
kolano d=106x3,0    2 złącze 2
kołnierz DN150    2 złącze 2

razem złącze 4

4.3. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe - próby szczelności, płukanie, dezynfekcja

52 KNR-W 2-18 
0704/02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE (1 próba - 200m)
  

1 próba 1

razem próba 1

53 KNR-W 2-18 
9909/03

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PE o średnicy Dy 160mm PE i długości różnej od 200m 
(odcinek=10m)
  

(112,62-200)/10 odcinek -8,74

razem odcinek -8,74

54 KNR-W 2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
  

1 odcinek 1

razem odcinek 1

55 KNR-W 2-18 
9910/03

Potrącenie płukania rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur Dy 160mm PE(odcinek=10m)
  

(112,62-200)/10 odcinek -8,74

razem odcinek -8,74

56 KNR-W 2-18 
0707/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
  

1 odcinek 1

razem odcinek 1

57 KNR-W 2-18 
9910/03

Potrącenie dezynfekcji rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur Dy 160mm PE(odcinek=10m)
  

(112,62-200)/10 odcinek -8,74

razem odcinek -8,74

5. Kanał wód popłucznych

5.1. Kanał wód popłucznych - roboty ziemne

58 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
  

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek D1-ZP    0,90*1,90*20,71 = 35,41
odcinek D1-KP6    0,90*1,20*20,41 = 22,04
studnia KP5    2,50*2,50*1,50 = 9,38
studnia KP6    2,50*2,50*1,50 = 9,38
 = 76,21
76,21*0,50 m3 38,11

razem m3 38,11

59 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
  

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

odcinek D1-ZP    0,90*1,90*20,71 = 35,41
odcinek D1-KP6    0,90*1,20*20,41 = 22,04
studnia KP5    2,50*2,50*1,50 = 9,38
studnia KP6    2,50*2,50*1,50 = 9,38
 = 76,21
76,21*0,50 m3 38,11

razem m3 38,11

60 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
  

Rys. 7.3
odcinek D1-ZP    2*1,90*20,71 m2 78,7
odcinek D1-KP6    2*1,20*20,41 m2 48,98
studnia KP5    4*2,50*1,50 m2 15
studnia KP6    4*2,50*1,50 m2 15

razem m2 157,68

61 KNR 2-01 
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m
R=2 M=2 S=2

Rys. 7.3
studnia KP5    4*2,50*1,50 m2 15
studnia KP6    4*2,50*1,50 m2 15

razem m2 30

62 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm
  

Rys. 7.3
odcinek D1-ZP    0,90*20,71*0,10 m3 1,86
odcinek D1-KP6    0,90*20,41*0,10 m3 1,84

razem m3 3,7

63 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m
  

Rys. 7.3    zasypanie ręczne 50%
76,21*0,50 m3 38,11

razem m3 38,11

64 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

Rys. 7.3    zasypanie mechaniczne 50%
76,21*0,50 m3 38,11

razem m3 38,11

5.2. Kanał wód popłucznych - montaż

65 KNR 9-20 
0101/02

Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o średnicy Dy 160mm PVC, 
długości 3m
  

20,41 m 20,41

razem m 20,41

66 KNR-W 2-18 
0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE
  

20,71 m 20,71

razem m 20,71

67 KNR-W 2-18 
0111/07

Połączenia za rur i kształtek polietylenowych o średnicy Dy 160mm PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego
  

poączenia na długości    20,71/13,0 złącze 1,59
połączenia w węzłach    3+4 złącze 7

razem złącze 8,59

68 KNR-W 2-18 
0212/03

Montaż zasuw kołnierzowych z obudową o średnicy DN150mm z żeliwa sferoidalnego, montowane na 
rurociągach PE
  

1 kpl 1

razem kpl 1

69 KNR-W 2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2 studnię 2

razem studnię 2

5.3. Kanał wód popłucznych - próby szczelności

70 KNR-W 2-18 
0704/02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC i PE (1 próba - 200m)
  

1 próba 1

razem próba 1

71 KNR-W 2-18 
9909/03

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PE o średnicy Dy 160mm PE i długości różnej od 200m 
(odcinek=10m)
  

(20,71+20,41-200)/10 odcinek -15,89

razem odcinek -15,89

5.4. Kanał wód popłucznych - montaż odstojnika wód popłucznych

72 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3 - wykop ze skarpami
  

roboty wykonywane mechanicznie
0,5*(12,16+5,36)*3,40*7,46 m3 222,19
minus objętość zbiornika
-(3,14*2,68*2,68*3,40+5,36*2,10*3,40) m3 -114,95

razem m3 107,24

73 KNR 2-01 
0301/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km - wykop ze skarpami
  

roboty wykonywane mechanicznie
objętość zbiornika
3,14*2,68*2,68*3,40+5,36*2,10*3,40 m3 114,95

razem m3 114,95

74   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż odstojnika wód popłucznych z elementów żelbetowych - pojemność użytkowa zbiornika 
Vu=75m3
  

1 kpl 1

razem kpl 1

75 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

107,24 m3 107,24

razem m3 107,24

6. Kanał unieszkodliwiania podchlorynu sodu

6.1. Kanał unieszkodliwiania podchlorynu sodu - roboty ziemne

76 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
  

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek KU2-KU1    0,90*0,90*4,23 = 3,43
studnia KU2    2,30*2,30*1,50 = 7,94
 = 11,37
11,37*0,50 m3 5,69

razem m3 5,69

77 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
  

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%

odcinek KU2-KU1    0,90*0,90*4,23 = 3,43
studnia KU2    2,30*2,30*1,50 = 7,94
 = 11,37
11,37*0,50 m3 5,69

razem m3 5,69

78 KNR 2-01 
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Rys. 7.4
odcinek KU2-KU1    2*0,90*4,23 m2 7,61
studnia KU2    4*2,30*1,50 m2 13,8

razem m2 21,41

79 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm
  

Rys. 7.4
odcinek KU2-KU1    0,90*4,23*0,10 m3 0,38

razem m3 0,38

80 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m
  

zasypanie ręczne 50%
Rys. 7.4
odcinek KU2-KU1    0,90*0,90*4,23*0,50 m3 1,71
studnia KU2    2,30*2,30*1,50*0,50 m3 3,97
minus objętość studni 50%
-0,25*3,14*1,00*1,00*1,50*0,50 m3 -0,59

razem m3 5,09

81 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

zasypanie mechaniczne 50%
Rys. 7.4
odcinek KU2-KU1    0,90*0,90*4,23*0,50 m3 1,71
studnia KU2    2,30*2,30*1,50*0,50 m3 3,97
minus objętość studni 50%
-0,25*3,14*1,00*1,00*1,50*0,50 m3 -0,59

razem m3 5,09

6.2. Kanał unieszkodliwania podchlorynu sodu - montaż

82 KNR 9-20 
0101/01

Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o średnicy Dy 110mm PVC
  

Rys. 7.4
odcinek KU2-KU1    4,23 m 4,23

razem m 4,23

83 KNR-W 2-18 
0518/01 
Analogia 

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000mm
  

1 kpl 1

razem kpl 1

84 KNR-W 2-18 
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy Dy 110mm PVC  (odcinek=próba)
  próba 1

85 KNR-W 2-18 
9909/02

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur Dy 110mm PVC  i długości różnej od 200m l(odcinek=10m)
  

(4,23-200)/10 odcinek -19,58

razem odcinek -19,58

7. Kanalizacja deszczowa

7.1. Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne

86 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
  

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek D2-D12    0,90*1,70*37,99 = 58,12
odcinek D12-D15    0,90*1,20*17,81 = 19,23
odcinek D3-D7    0,90*1,00*35,41 = 31,87
odcinek D8-D9    0,90*1,50*3,19 = 4,31
odcinek D12-D13    0,90*1,30*6,06 = 7,09
 = 120,62
120,62*0,50 m3 60,31

odcinek D2-D1    0,90*1,70*15,0 = 22,95
odcinek D1-do rzeki    0,90*1,70*39,0 = 59,67
 = 82,62



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 12/56

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie
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82,62*0,50 m3 41,31

razem m3 101,62

87 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
  

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%

odcinek D2-D12    0,90*1,70*37,99 = 58,12
odcinek D12-D15    0,90*1,20*17,81 = 19,23
odcinek D3-D7    0,90*1,00*35,41 = 31,87
odcinek D8-D9    0,90*1,50*3,19 = 4,31
odcinek D12-D13    0,90*1,30*6,06 = 7,09
 = 120,62
120,62*0,50 m3 60,31

odcinek D2-D1    0,90*1,70*15,0 = 22,95
odcinek D1-do rzeki    0,90*1,70*39,0 = 59,67
 = 82,62
82,62*0,50 m3 41,31

razem m3 101,62

88 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
  

Rys. 7.5
odcinek D2-D12    2*1,70*37,99 m2 129,17
odcinek D12-D15    2*1,20*17,81 m2 42,74
odcinek D3-D7    2*1,00*35,41 m2 70,82
odcinek D8-D9    2*1,50*3,19 m2 9,57
odcinek D12-D13    2*1,30*6,06 m2 15,76
dodatkowo wymiana kanalizacji deszczowej
odcinek D2-D1    2*1,70*15,0 m2 51
odcinek D1-do rzeki    2*1,70*39,0 m2 132,6

razem m2 451,66

89 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm
  

odcinek D2-D12    0,90*37,99 = 34,19
odcinek D12-D15    0,90*17,81 = 16,03
odcinek D3-D7    0,90*35,41 = 31,87
odcinek D8-D9    0,90*3,19 = 2,87
odcinek D12-D13    0,90*6,06 = 5,45
 = 90,41
90,41*0,10 m3 9,04

odcinek D2-D1    0,90*15,0 = 13,5
odcinek D1-do rzeki    0,90*39,0 = 35,1
 = 48,6
48,60*0,10 m3 4,86

razem m3 13,9

90 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m
  

Rys. 7.5    zasypanie ręczne 50%
101,62 m3 101,62

razem m3 101,62

91 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

Rys. 7.5    zasypanie mechaniczne 50%
101,62 m3 101,62

razem m3 101,62

7.2. Kanalizacja deszczowa - montaż

92 KNR 9-20 
0101/03

Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o średnicy 200mm, długości 
3m
  

Rys. 7.5
odcinek D2-D12    37,99 m 37,99
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dodatkowo wymiana kanalizacji deszczowej
odcinek D2-D1    15,0 m 15
odcinek D1-do rzeki    39,0 m 39

razem m 91,99

93 KNR 9-20 
0101/02

Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o średnicy 160mm, długości 
3m
  

Rys. 7.5
odcinek D12-D15    17,81 m 17,81
odcinek D3-D7    35,41 m 35,41
odcinek D8-D9    3,19 m 3,19
odcinek D12-D13    6,06 m 6,06

razem m 62,47

94 KNR 9-20 
0201/02

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o średnicy 160mm
  

K1-K5    5 szt 5

razem szt 5

95 KNR 9-20 
0302/01

Studzienki niewłazowe monolityczne o średnicy korpusu 600mm
  

studzienki D3,D10,D12    3 szt 3

razem szt 3

96 KNR 9-20 
0305/01

Studzienki niewłazowe o głębokości do 2m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 lub 425mm 
zwieńczenie teleskopowe
  

studzienki D4,D5,D6,D8,D10,D11,D13,D14    8 szt 8

razem szt 8

97 KNR-W 2-18 
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy Dy 200mm PVC (odcinek=próba)
  

1 próba 1

razem próba 1

98 KNR-W 2-18 
9909/04

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur Dy 200mm PVC i długości różnej od 200m (odcinek=10m)
  

(91,99-200)/10 odcinek -10,8

razem odcinek -10,8

99 KNR-W 2-18 
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy Dy 160mm PVC (odcinek=próba)
  

1 próba 1

razem próba 1

100 KNR-W 2-18 
9909/03

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur Dy 160mm PVC i długości różnej od 200m (odcinek=10m)
  

(62,47-200)/10 odcinek -13,75

razem odcinek -13,75

8. Zbiorniki wody czystej i komory zasuw

8.1. Komory zasuw - roboty ziemne

101 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3 - wykopy ze skarpami pod komory zasuw
  

0,50*(2,60+6,90)*2,15*2,90 m3 29,62
minus objetość komory zasuw
-2*1,60*1,90*2,15 m3 -13,07

razem m3 16,55

102 KNR 2-01 
0301/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km - wykopy ze skarpami pod komory zasuw
  

objętość komór zasuw
2*1,60*1,90*2,15 m3 13,07

razem m3 13,07

103 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

16,55 m3 16,55
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razem m3 16,55

8.2. Komory zasuw - montaż

104 KNR-W 2-18 
0507/02

Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości do 3m
  

2*1,20*1,50 m2 3,6
4*1,60*1,80 m2 11,52
4*1,90*1,80 m2 13,68
4*1,20*1,60 m2 7,68
4*1,50*1,60 m2 9,6
2*1,60*1,90 m2 6,08
4*1,60*0,18 m2 1,15
4*1,90*0,18 m2 1,37

razem m2 54,68

105 KNR-W 2-18 
0502/01

Przygotowanie mechaniczne zbrojenia konstrukcji prostych, z prętów stalowych o średnicy od 10 do 14mm
  

0,103 t 0,1

razem t 0,1

106 KNR-W 2-18 
0504/02

Montaż zbrojenia ścian płaskich z prętów stalowych o średnicy 8÷10mm
  

0,103 t 0,1

razem t 0,1

107 KNR-W 2-18 
0509/02

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie w ścianach prostych
  

2*1,60*1,90*0,20 m3 1,22
4*1,60*1,90*0,20 m3 2,43
4*1,20*1,60*0,20 m3 1,54

razem m3 5,19

108 KNR 2-20 
0113/07

Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów z rur polietylenowych o średnicy Dy 160mm 
PE
  

2*6 przejść 12

razem przejść 12

109 KNR 2-20 
0115/01

Drabinki stalowe w komorach
  

2*2,0 m 4

razem m 4

110 KNR 2-02s 
1925/02

Montaż gotowych płyt pokrywowych na komorach zasuw
  

2 element 2

razem element 2

111 KNR-W 2-18 
0529/02

Osadzanie włazów żeliwnych na płycie pokrywowej komór zasuw
  

2 szt 2

razem szt 2

8.3. Zbiorniki wody czystej - montaż

112   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż zbiornika wody pitnej na przygotowanej płycie fundamentowej wraz z kompletnym orurowaniem 
wewnątrz zbiornika
  

2 kpl 2

razem kpl 2

113 KNR 2-02s 
1927/07

Napełnienie wodą zbiorników przy próbach szczelności
  

2*87 m3 174

razem m3 174

114 KNR 2-02s 
1927/08

Próba szczelności zbiornika
  

2 próbę 2

razem próbę 2

115 KNR 2-02s 
1927/09

Spust lub napełnienie wody w sposób grawitacyjny przy próbach szczelności zbiorników
  

2*87 m3 174
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razem m3 174

9. Demontaże istniejących urządzeń i instalacji na terenie SUW

9.1. Demontaż istniejącego zbiornika wyrównawczego

116 KNR-W 2-05 
0207/03 
Analogia 

Demontaż istniejącego zbiornika wyrównawczego V=3x50m3 stalowego
R=0.10  

3*16 t 48

razem t 48

117 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym
  

zbiornik wyrównawczy V=3x50m    16,0*3 t 48

razem t 48

118 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 10km)
  S=9

zbiornik wyrównawczy V=3x50m    16,0*3 t 48

razem t 48

9.3. Demontaż istniejącego odstojnika wód popłucznych (8 x studnia żelbet. DN1500)

119 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3 - wykopy ze skarpami pod komory zasuw
  

wykopy wykonywane mechanicznie 50%

3,70*7,00*2,30 = 59,57
minus objetość studni DN1500
-8*0,25*3,14*1,80*1,80*2,30 = -46,8
 = 12,77
12,77*0,50 m3 6,39

razem m3 6,39

120 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 2,6-4,5m i głębokości do 3,0m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
  

wykopy wykonywane ręcznie 50%

3,70*7,00*2,30 = 59,57
minus objetość studni DN1500
-8*0,25*3,14*1,80*1,80*2,30 = -46,8
 = 12,77
12,77*0,50 m3 6,39

razem m3 6,39

121 KNR 4-05t1 
0409/05

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1500mm i głębokości 3m w gotowym wykopie
  

8 kpl 8

razem kpl 8

122 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz elementów żelbetowych d=1500mm z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km 
z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
  

dno studni    8*1*2,80 t 22,4
kręgi h=50cm    8*2*1,07 t 17,12
kręgi h=25cm    8*1*0,53 t 4,24
płyta pokrywowa    8*1*1,05 t 8,4

razem t 52,16

123 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz elementów żelbetowych d=1500mm z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km 
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 
10km)
  S=9

52,16 t 52,16

razem t 52,16

9.2. Demontaż istn. kanalizacji deszczowej

124 KNR 4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200mm uszczelnionego cementem
  

odcinek D2-D1    15,0 m 15



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 16/56

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

odcinek D1-do rzeki    29,0 m 29

razem m 44

10. Ogrodzenie terenu SUW

10.1. Demontaż istniejącego ogrodzenia

125 KNR 2-25 
0312/03

Rozebranie bramy z kształtowników stalowych ze słupkami z rur stalowych
  

4,0*2,0 m2 8

razem m2 8

126 KNR 2-25 
0307/04

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
  

2,0*22,60 m2 45,2

razem m2 45,2

127 KNR 2-25 
0307/03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych
  

2,0*182,0 m2 364

razem m2 364

128 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym
  

słupki    70*3,0*2,50/1000 t 0,53
brama    0,10 t 0,1

razem t 0,63

129 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 10km)
  S=9

0,63 t 0,63

razem t 0,63

10.2. Montaż nowego ogrodzenia z paneli systemowych

130 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy ręczne pod fundamenty słupków ogrodzenia
  

0,25*3,14*0,40*0,40*0,70*(212,0/2,53) m3 7,37
0,25*3,14*0,50*0,50*0,70*4 m3 0,55

razem m3 7,92

131 KNR 2-21 
0601/05 
Analogia 

Fundamenty pod słupki systemowe bramowe i ogrodzeniowe
  

0,25*3,14*0,40*0,40*0,70*(212,0/2,53) m3 7,37
0,25*3,14*0,50*0,50*0,70*4 m3 0,55

razem m3 7,92

132 KNR-W 2-02 
1808/11 
Analogia 

Montaż systemowej bramy wjazdowej szerokości 4,0m i furtki szerokości 1,0m
  

1 kpl 1

razem kpl 1

133 KNR 2-02 
1804/12 
Analogia 

Montaż ogrodzenia systemowego z paneli 2530x1730mm na gotowej podmurówce z elementów 
prefabrykowanych betonowych
  

212,0 m 212

razem m 212
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

1. Studnie głębinowe 0,00

1.1. Studnie głębinowe - demontaże 0,00

1 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 2,6-4,5m i głębokości 
do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - 
odkopanie obudowy studni 1Ai 2A

2,50*2,50*2,00*2 = 25
minus obudowy studni
-0,25*3,14*1,80*1,80*1,50*2 = -7,63

17,37 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,6222 0,00 0

2 KNR 2-28 
0101/03 
Analogia

Demontaż obudowy studni żelbetowych studni głębinowych 1Ai 2A d=1500mm

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 36,9 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,71 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 3 0,00 0

3 ZNR 1 
0117/03

Wywóz zdemontowanych obudów samochodem skrzyniowym o ładowności od 
3,6-6,0t na odległość do 10km z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym

2*2,0 = 4

4 tona 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26 0,00 0

Sprzęt

Żuraw samochodowy 4t m-g 0,86 0,00 0

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,97 0,00 0

4 KNR 2-28 
0102/01 
Analogia

Demontaż głowicy wraz z armaturą studni głębinowych 1A i 2A

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 7,9 0,00 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,29 0,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 3,61 0,00 0

5 KNR-W 2-18 
0105/01

Demontaż rurociągu stalowego tłocznego o średnicy DN80 ze studni 1A i 2A

2*10,0 = 20

20 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,167 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,0125 0,00 0

Spawarka m-g 0,0672 0,00 0

6 KNR 2-28 
0103/02 
Analogia

Demontaż pompy głębinowej o ciężarze do 0,10t
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Wartość

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 18,8 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,22 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 6,72 0,00 0

1.2. Studnie głębinowe (nowe obudowy + pompy) - montaż 0,00

7 KNR 2-18 
0501/03

Podłoża pod fundament obudowy studni wykonane z warstwy kruszywa sortowanego 
16÷63mm, grubość warstwy h=60cm

2,00*1,50*2 = 6

6 m2 0,00 0,00

Robocizna  R=3

Robotnicy gr.I r-g 1,3437 0,00 0

Materiały  M=3

Kruszywo naturalne sortowane 16÷63mm m3 0,732 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

8 KNR-W 2-18 
0507/01

Deskowanie fundamentów pod obudowy studni głębinowych

2*1,90*0,20 = 0,76
2*1,40*0,20 = 0,56

1,32 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 0,00 0

Materiały

Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,0045 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,009 0,00 0

9 KNR-W 2-18 
0509/01

Betonowanie fundamentów pod obudowy studni głębinowych w przygotowanym 
deskowaniu

1,90*1,40*0,20 = 0,53

0,53 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,00 0

Materiały

Beton zwykły C25/30 m3 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,07 0,00 0

10 KNR-W 2-18 
0105/01

Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych d=80mm w studni - nowa rura tłoczna

2*10,0 = 20

20 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,167 0,00 0

Materiały

Rury stalowe ocynkowane 80mm m 1,01 0,00 0

Elektrody do stali niskowęglowych 3,25mm, rutylowe R szt 1,11 0,00 0
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Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,0125 0,00 0

Spawarka m-g 0,0672 0,00 0

11 KNR 2-28 
0103/02

Montaż nowych pomp głębinowych z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie do 
0,1t

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 18,8 0,00 0

Materiały

Pompa głębinowa z silnikiem podwodnym Q=32,50m3/h , Hp=27÷30m sł.w. , silnik 
4,0÷5,5kW

kpl 1 0,00 0

Płaszcz przyspieszający do pompy głębinowej kpl 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,22 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 6,72 0,00 0

12 KNR-W 2-18 
0105/06

Montaż rurociągów z rur stalowych d=300mm w studni - przedłużenie rury osłonowej

2*2,0 = 4

4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,652 0,00 0

Materiały

Rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne 300/8,0mm m 1,01 0,00 0

Elektrody do stali niskowęglowych 3,25mm, rutylowe R szt 11,59 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,0318 0,00 0

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,0318 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 0,1319 0,00 0

Spawarka m-g 0,293 0,00 0

13 KNR-W 2-18 
0109/04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy Dy 110mm PE100 - rurociąg 
wody surowej (połączenie)

2*2,50 = 5

5 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,211 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 110mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Redukcja Dy 160/110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Kolano 90° Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 0,00 0

Redukcja Dy 110/90mm PE SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 90/80mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 90/80mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0
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Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 0,0368 0,00 0

14 KNR 2-16 
0501/05 
Analogia

Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej Dy 110mm PE otulinami 
z pianki poliuretanowej PUR

0,69*2,0*2 = 2,76

2,76 m2 0,00 0,00

Robocizna

Izolarze gr.III r-g 0,25 0,00 0

Izolarze gr.II r-g 0,43 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,83 0,00 0

Materiały

Otuliny z poliuretanu grubości 50mm dla rury Dy 110mm PE m 0,00 0

Drut stalowy miękki ocynkowany 1,6mm kg 0,08 0,00 0

Drewno opałowe kg 5,9 0,00 0

Sprzęt

Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,07 0,00 0

Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,07 0,00 0

15 KNR 2-28 
0102/01

Głowice na rury wiertnicze o średnicy zewnętrznej 300mm (11 3/4")

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 7,9 0,00 0

Materiały

Głowice studzienne stalowe o średnicy 11 3/4" szt 1 0,00 0

Uszczelka DN300 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 3,5 0,00 0

Śruby średniodokładne M20 kpl kg 4,41 0,00 0

Roztwór asfaltowy do izolacji kg 3,15 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,29 0,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 3,61 0,00 0

16 KNR 2-19 
0210/03 
Analogia

Montaż termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej wraz z wyposażeniem

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna  R=0,955

Monterzy gr.II r-g 9,4259 0,00 0

Monterzy gr.III r-g 6,2075 0,00 0

Spawacze gr.III r-g 5,2334 0,00 0

Izolarze gr.II r-g 1,423 0,00 0

Materiały

Obudowa studni głebinowej termoizolacyjna z wyposażeniem wg rys. kpl 1 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 1,43 0,00 0
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Żuraw samochodowy 5-6t m-g 3,89 0,00 0

2. Rurociągi wody surowej 0,00

2.1. Rurociągi wody surowej - roboty ziemne 0,00

17 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość do 1km

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek WS1-WS8    0,90*1,50*50,54 = 68,23
odcinek WS3-WS4    0,90*1,50*9,40 = 12,69
 = 80,92
80,92*0,50 = 40,46

40,46 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1652 0,00 0

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0577 0,00 0

Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 0,1812 0,00 0

18 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%

odcinek WS1-WS8    0,90*1,50*50,54 = 68,23
odcinek WS3-WS4    0,90*1,50*9,40 = 12,69
 = 80,92
80,92*0,50 = 40,46

40,46 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,674 0,00 0

19 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m 
wraz z rozbiórką

Rys. 7.1
odcinek WS1-WS8    2*1,50*50,54 = 151,62
odcinek WS3-WS4    2*1,50*9,40 = 28,2

179,82 m2 0,00 0,00

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,373 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,2764 0,00 0

Materiały

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0003 0,00 0

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,0011 0,00 0

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,119 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 0,00 0

20 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm

odcinek WS1-WS8    0,90*50,54*0,10 = 4,55
odcinek WS3-WS4    0,90*9,40*0,10 = 0,85

5,4 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały
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Piasek m3 1,22 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,77 0,00 0

21 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

Rys. 7.1    zasypanie ręczne 50%
80,92*0,50 = 40,46

40,46 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,2224 0,00 0

Materiały

Piasek m3 0,00 0

22 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

Rys. 7.1    zasypanie mechaniczne 50%
80,92*0,50 = 40,46

40,46 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127 0,00 0

3.2. Rurociagi wody surowej - montaż 0,00

23 KNR-W 2-18 
0109/07

Montaż rurociągów wody surowej z rur polietylenowych Dy 160mm PE

Rys. 7.1
odcinek WS1-WS8    50,54 = 50,54
odcinek WS3-WS4    9,40 = 9,4

59,94 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 0,0372 0,00 0

24 KNR-W 2-18 
0111/07

Połączenia za rur i kształtek polietylenowych o średnicy Dy 160mm PE za pomocą 
zgrzewania elektrooporowego

połączenia na długości    59,94/13,0 = 4,61
połączenia w węzłach    7 = 7

11,61 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Materiały

Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0
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25 KNR-W 2-18 
0212/03

Montaż zasuw kołnierzowych z obudową o średnicy DN150mm z żeliwa sferoidalnego, 
montowane na rurociągach PE

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,92 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ długi szt 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Skrzynki żeliwne uliczne do zasuw szt 1 0,00 0

Obudowa teleskopowa do zasuwy DN150mm PN10 szt 1 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,3 0,00 0

26 KNR 2-18 
0112/04

Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 
DN150mm z żeliwa sferoidalnego

3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0

Materiały

Trójnik kołnierzowy DN150/150 PN10 żel. sferoid. szt 0,00 0

Kolano dwukołnierzowe 30° DN150 PN10 żel. sferoid. szt 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,022 0,00 0

27 KNR 2-18 
0112/04

Montaż łączników kołnierzowych (kompensatorów) o średnicy nominalnej DN150mm 
z żeliwa sferoidalnego

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0

Materiały

Łącznik montażowy (kompensator) DN150 PN10 żel. sferoid. szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,022 0,00 0

3.3. Rurociągi wody surowej - płukanie, próby szczelności 0,00

28 KNR-W 2-18 
0704/02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE (1 próba - 200m)

1 = 1

1 próba 0,00 0,00

Robocizna
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Robotnicy r-g 10,4 0,00 0

Materiały

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,03 0,00 0

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,02 0,00 0

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02 0,00 0

Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,2 0,00 0

Woda m3 6 0,00 0

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0

Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 5,39 0,00 0

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0

Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm szt 0,05 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 3,16 0,00 0

29 KNR-W 2-18 
9909/03

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PE o średnicy Dy 160mm PE i długości 
różnej od 200m (odcinek=10m)

(59,94-200)/10 = -14,01

-14,01 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,009 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,024 0,00 0

30 KNR-W 2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 
150mm (odcinek - 200m)

1 = 1

1 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,49 0,00 0

Materiały

Woda m3 1,72 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

31 KNR-W 2-18 
9910/03

Potrącenie płukania rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur Dy 
160mm PE(odcinek=10m)

(59,94-200)/10 = -14,01

-14,01 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,04 0,00 0

Materiały

Podchloryn sodowy kg 0,09 0,00 0

Woda m3 0,46 0,00 0

4. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe 0,00

4.1. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe - roboty ziemne 0,00

32 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość do 1km

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek WC1-ZB1    0,90*1,50*12,08 = 16,31
odcinek WC2-ZB2    0,90*1,50*14,62 = 19,74
odcinek WC6-ZB1    0,90*1,50*19,49 = 26,31
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odcinek WC8-ZB2    0,90*1,50*6,39 = 8,63
odcinek WC26-WC29    0,90*1,50*9,23 = 12,46
odcinek WC22-WC25A    0,90*1,50*15,34 = 20,71
odcinek WC14-ZB1    0,90*1,50*8,15 = 11
odcinek WC12-ZB2    0,90*1,50*4,78 = 6,45
odcinek D12-ZB1    0,90*1,50*16,52 = 22,3
odcinek WC18-ZB2    0,90*1,50*3,52 = 4,75
 = 148,66
148,66*0,50 = 74,33

74,33 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1652 0,00 0

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0577 0,00 0

Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 0,1812 0,00 0

33 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%

odcinek WC1-ZB1    0,90*1,50*12,08 = 16,31
odcinek WC2-ZB2    0,90*1,50*14,62 = 19,74
odcinek WC6-ZB1    0,90*1,50*19,49 = 26,31
odcinek WC8-ZB2    0,90*1,50*6,39 = 8,63
odcinek WC26-WC29    0,90*1,50*9,23 = 12,46
odcinek WC22-WC25A    0,90*1,50*15,34 = 20,71
odcinek WC14-ZB1    0,90*1,50*8,15 = 11
odcinek WC12-ZB2    0,90*1,50*4,78 = 6,45
odcinek D12-ZB1    0,90*1,50*16,52 = 22,3
odcinek WC18-ZB2    0,90*1,50*3,52 = 4,75
 = 148,66
148,66*0,50 = 74,33

74,33 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,674 0,00 0

34 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m 
wraz z rozbiórką

Rys. 7.2
odcinek WC1-ZB1    2*1,50*12,08 = 36,24
odcinek WC2-ZB2    2*1,50*14,62 = 43,86
odcinek WC6-ZB1    2*1,50*19,49 = 58,47
odcinek WC8-ZB2    2*1,50*6,39 = 19,17
odcinek WC26-WC29    2*1,50*9,23 = 27,69
odcinek WC22-WC25A    2*1,50*15,34 = 46,02
odcinek WC14-ZB1    2*1,50*8,15 = 24,45
odcinek WC12-ZB2    2*1,50*4,78 = 14,34
odcinek D12-ZB1    2*1,50*16,52 = 49,56
odcinek WC18-ZB2    2*1,50*3,52 = 10,56

330,36 m2 0,00 0,00

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,373 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,2764 0,00 0

Materiały

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0003 0,00 0

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,0011 0,00 0

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,119 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 0,00 0
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35 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm

odcinek WC1-ZB1    0,90*12,08 = 10,87
odcinek WC2-ZB2    0,90*14,62 = 13,16
odcinek WC6-ZB1    0,90*19,49 = 17,54
odcinek WC8-ZB2    0,90*6,39 = 5,75
odcinek WC26-WC29    0,90*9,23 = 8,31
odcinek WC22-WC25A    0,90*15,34 = 13,81
odcinek WC14-ZB1    0,90*8,15 = 7,34
odcinek WC12-ZB2    0,90*4,78 = 4,3
odcinek D12-ZB1    0,90*16,52 = 14,87
odcinek WC18-ZB2    0,90*3,52 = 3,17
 = 99,12
99,12*0,10 = 9,91

9,91 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały

Piasek m3 1,22 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,77 0,00 0

36 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

Rys. 7.2    zasypanie ręczne 50%
148,66*0,50 = 74,33

74,33 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,2224 0,00 0

Materiały

Piasek m3 0,00 0

37 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

Rys. 7.2    zasypanie mechaniczne 50%
148,66*0,50 = 74,33

74,33 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127 0,00 0

4.2. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe - montaż 0,00

38 KNR-W 2-18 
0109/07

Montaż rurociągów wody surowej z rur polietylenowych Dy 160mm PE

Rys. 7.2
odcinek WC1-ZB1    12,08 = 12,08
odcinek WC2-ZB2    14,62 = 14,62
odcinek WC6-ZB1    19,49 = 19,49
odcinek WC8-ZB2    6,39 = 6,39
odcinek WC26-WC29    9,23 = 9,23
odcinek WC22-WC25A    15,34 = 15,34
odcinek WC14-ZB1    8,15 = 8,15
odcinek WC12-ZB2    4,78 = 4,78
odcinek D12-ZB1    16,52 = 16,52
odcinek WC18-ZB2    3,52 = 3,52

110,12 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0



Rodos 7.0.17 [12010] Strona 27/56

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Redukcja Dy 160/110mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 0,0372 0,00 0

39 KNR-W 2-18 
0111/07

Połączenia za rur i kształtek polietylenowych o średnicy Dy 160mm PE za pomocą 
zgrzewania elektrooporowego

poączenia na długości    110,12/13,0 = 8,47
połączenia w węzłach    61+7+2 = 70

78,47 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Materiały

Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0

40 KNR-W 2-18 
0109/04

Montaż rurociągów wody surowej z rur polietylenowych Dy 110mm PE

2,50 = 2,5

2,5 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,211 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 110mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 110/100mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 110/100mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 0,0368 0,00 0

41 KNR-W 2-18 
0111/04

Połączenia za rur i kształtek polietylenowych o średnicy Dy 110mm PE za pomocą 
zgrzewania elektrooporowego

połączenia w węzłach    2+2 = 4

4 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,00 0

Materiały

Mufa Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,42 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,42 0,00 0
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42 KNR-W 2-18 
0212/03

Montaż zasuw kołnierzowych z obudową o średnicy DN150mm z żeliwa sferoidalnego, 
montowane na rurociągach PE (w komorach)

6 = 6

6 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,92 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ krótki szt 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 5,44 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,3 0,00 0

43 KNR-W 2-18 
0212/02

Montaż zasuw kołnierzowych z obudową o średnicy DN110mm z żeliwa sferoidalnego, 
montowane na rurociągach PE

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,92 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN100 PN10 żel. sferoid. typ długi szt 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Skrzynki żeliwne uliczne do zasuw szt 1 0,00 0

Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100mm PN10 szt 1 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,00 0

44 KNR 2-18 
0112/04 
Analogia

Montaż łączników kołnierzowych (kompensatorów) o średnicy nominalnej DN150mm 
z żeliwa sferoidalnego (w komorach)

6 = 6

6 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0

Materiały

Łącznik montażowy (kompensator) DN150 PN10 żel. sferoid. szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,022 0,00 0

45 KNR 2-18 
0112/04

Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 
DN150mm z żeliwa sferoidalnego

18+1+1+1 = 21

21 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,923 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,461 0,00 0
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Materiały

Trójnik kołnierzowy DN150/150 PN10 żel. sferoid. szt 0,00 0

Trójnik kołnierzowy DN150/100 PN10 żel. sferoid. szt 0,00 0

Kolano dwukołnierzowe 90° DN150 PN10 żel. sferoid. szt 0,00 0

Łącznik rurowo-kołnierzowy (r-k) dla rur DN150 z zabezpieczeniem przed przesunięciem szt 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,022 0,00 0

46 KNR 2-18 
0112/05

Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 
DN200mm z żeliwa sferoidalnego

1+1 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,012 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,506 0,00 0

Materiały

Zwężka kołnierzowa FFR DN200/150 PN10 żel. sferoid. szt 0,00 0

Łącznik rurowo-kołnierzowy (r-k) dla rur DN200 z zabezpieczeniem przed przesunięciem szt 0,00 0

Uszczelka DN200 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,019 0,00 0

47 KNR-W 2-18 
0219/03

Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 4,68 0,00 0

Materiały

Hydrant nadziemny DN80mm żel. sf. szt 1 0,00 0

Kolano kołnierzowe N 90° DN100 PN10 żel. sferoid. ze stopką szt 1 0,00 0

Zwężka kołnierzowa FFR DN100/80 PN10 żel. sferoid. szt 1 0,00 0

Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Uszczelka DN80 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Skrzynki żeliwne do hydrantów szt 1 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Żwir m3 0,38 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 1,05 0,00 0

48 KNR-W 7-09 
2105/01

Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej d=156x3,0mm

4*2,0+2*3,5 = 15

15 m 0,00 0,00
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,84 0,00 0

Materiały

Rury d=156x,3,0mm, spawane , stal kwasoodporna m 1,01 0,00 0

Kolano 90° d=156x3,0mm spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Trójnik równoprzelotowy d=156x3,0mm spawany, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Kołnierz DN150 do spawania, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,33 0,00 0

Żuraw samojezdny kołowy m-g 0,45 0,00 0

49 KNR-W 7-09 
0320/01

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek ze stali kwasoodpornej  w osłonie argonu 
metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych stali 
austenitycznych o średnicy d=156x3mm

rurociągi spustowe
kolano d=156x3,0    2 = 2
kołnierz DN150    2 = 2
rurociągi przelewowe
kolano d=156x3,0    3 = 3
kołnierz DN150    5 = 5
trójnik d=156x3,0    1 = 1

13 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,63 0,00 0

Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,07 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,24 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,03 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 1,67 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,41 0,00 0

50 KNR-W 7-09 
2103/01

Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej d=106x3mm

2*2,0 = 4

4 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,00 0

Materiały

Rury d=156x,3,0mm, spawane , stal kwasoodporna m 1,02 0,00 0

Kolano 90° d=106x3,0mm spawane, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Kołnierz DN100 do spawania, stal kwasoodporna szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 3.2 0

51 KNR-W 7-09 
0319/05

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek ze stali kwasoodporneje w osłonie argonu 
metodą TIG z radiologicznym badaniem spoin rurociągów z wysokostopowych stali 
austenitycznych o średnicy d=106x3,0mm

rurociągi wody czystej
kolano d=106x3,0    2 = 2
kołnierz DN150    2 = 2

4 złącze 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,92 0,00 0
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Materiały

Elektrody wolframowe szt 0,06 0,00 0

Drut stalowy do spawania kg 0,13 0,00 0

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,02 0,00 0

Sprzęt

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 1,26 0,00 0

Sprężarka powietrza m-g 0,28 0,00 0

4.3. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe - próby szczelności, płukanie, 
dezynfekcja

0,00

52 KNR-W 2-18 
0704/02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE (1 próba - 200m)

1 = 1

1 próba 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 10,4 0,00 0

Materiały

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,03 0,00 0

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,02 0,00 0

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02 0,00 0

Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,2 0,00 0

Woda m3 6 0,00 0

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0

Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 5,39 0,00 0

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0

Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm szt 0,05 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 3,16 0,00 0

53 KNR-W 2-18 
9909/03

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PE o średnicy Dy 160mm PE i długości 
różnej od 200m (odcinek=10m)

(112,62-200)/10 = -8,74

-8,74 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,009 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,024 0,00 0

54 KNR-W 2-18 
0708/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 
150mm (odcinek - 200m)

1 = 1

1 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,49 0,00 0

Materiały

Woda m3 1,72 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

55 KNR-W 2-18 
9910/03

Potrącenie płukania rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur Dy 
160mm PE(odcinek=10m)

(112,62-200)/10 = -8,74

-8,74 odcinek 0,00 0,00
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,04 0,00 0

Materiały

Podchloryn sodowy kg 0,09 0,00 0

Woda m3 0,46 0,00 0

56 KNR-W 2-18 
0707/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek - 200m)

1 = 1

1 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 4,09 0,00 0

Materiały

Podchloryn sodowy kg 0,5 0,00 0

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0

Woda m3 7,06 0,00 0

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0

Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm szt 0,05 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,58 0,00 0

57 KNR-W 2-18 
9910/03

Potrącenie dezynfekcji rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur Dy 
160mm PE(odcinek=10m)

(112,62-200)/10 = -8,74

-8,74 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,04 0,00 0

Materiały

Podchloryn sodowy kg 0,09 0,00 0

Woda m3 0,46 0,00 0

5. Kanał wód popłucznych 0,00

5.1. Kanał wód popłucznych - roboty ziemne 0,00

58 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość do 1km

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek D1-ZP    0,90*1,90*20,71 = 35,41
odcinek D1-KP6    0,90*1,20*20,41 = 22,04
studnia KP5    2,50*2,50*1,50 = 9,38
studnia KP6    2,50*2,50*1,50 = 9,38
 = 76,21
76,21*0,50 = 38,11

38,11 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1652 0,00 0

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0577 0,00 0

Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 0,1812 0,00 0

59 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

odcinek D1-ZP    0,90*1,90*20,71 = 35,41
odcinek D1-KP6    0,90*1,20*20,41 = 22,04
studnia KP5    2,50*2,50*1,50 = 9,38
studnia KP6    2,50*2,50*1,50 = 9,38
 = 76,21
76,21*0,50 = 38,11

38,11 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 3,2948 0,00 0

60 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m 
wraz z rozbiórką

Rys. 7.3
odcinek D1-ZP    2*1,90*20,71 = 78,7
odcinek D1-KP6    2*1,20*20,41 = 48,98
studnia KP5    4*2,50*1,50 = 15
studnia KP6    4*2,50*1,50 = 15

157,68 m2 0,00 0,00

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,373 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,2764 0,00 0

Materiały

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0003 0,00 0

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,0011 0,00 0

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,119 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 0,00 0

61 KNR 2-01 
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy 
dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

Rys. 7.3
studnia KP5    4*2,50*1,50 = 15
studnia KP6    4*2,50*1,50 = 15

30 m2 0,00 0,00

Robocizna  R=2

Cieśle gr.II r-g 0,146 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,2094 0,00 0

Materiały  M=2

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0024 0,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,036 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0028 0,00 0

62 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm

Rys. 7.3
odcinek D1-ZP    0,90*20,71*0,10 = 1,86
odcinek D1-KP6    0,90*20,41*0,10 = 1,84

3,7 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały

Piasek m3 1,22 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,77 0,00 0

63 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

Rys. 7.3    zasypanie ręczne 50%
76,21*0,50 = 38,11

38,11 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,2224 0,00 0

Materiały

Piasek m3 0,00 0

64 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

Rys. 7.3    zasypanie mechaniczne 50%
76,21*0,50 = 38,11

38,11 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127 0,00 0

5.2. Kanał wód popłucznych - montaż 0,00

65 KNR 9-20 
0101/02

Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o 
średnicy Dy 160mm PVC, długości 3m

20,41 = 20,41

20,41 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,366 0,00 0

Materiały

Rury Dy 160mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,009 0,00 0

66 KNR-W 2-18 
0109/07

Montaż rurociągów z rur polietylenowych Dy 160mm PE

20,71 = 20,71

20,71 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 0,00 0

Materiały

Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 1,02 0,00 0

Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 0,00 0

Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 0,00 0

Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 szt 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0329 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 0,0372 0,00 0

67 KNR-W 2-18 
0111/07

Połączenia za rur i kształtek polietylenowych o średnicy Dy 160mm PE za pomocą 
zgrzewania elektrooporowego

poączenia na długości    20,71/13,0 = 1,59
połączenia w węzłach    3+4 = 7

8,59 złącze 0,00 0,00

Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Robotnicy r-g 0,92 0,00 0

Materiały

Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,46 0,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,46 0,00 0

68 KNR-W 2-18 
0212/03

Montaż zasuw kołnierzowych z obudową o średnicy DN150mm z żeliwa sferoidalnego, 
montowane na rurociągach PE

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,92 0,00 0

Materiały

Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ długi przystosowana do napędu 
elektrycznego

szt 1 0,00 0

Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2 0,00 0

Napęd elektryczny dla zasuwy kołnierzowej DN150 SA 10.2-F10 kpl 1 0,00 0

Stojak kolumnowy do zasuwy DN150 dostosowany do napędu elektrycznego szt 1 0,00 0

Obudowa sztywna do zasuwy DN150mm wykonanie specjalne szt 1 0,00 0

Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,3 0,00 0

69 KNR-W 2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

2 = 2

2 studnię 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 27,2 0,00 0

Materiały

Dno żelbetowe studni d=1200x700mm C35/45 szt 1 0,00 0

Zwężka żebetowa d=1200/625/620mm beton C35/45 szt 1 0,00 0

Beton zwykły C8/10 m3 0,301 0,00 0

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 0,00 0

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06 0,00 0

Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 4,4 0,00 0

Roztwór asfaltowy do izolacji kg 8,07 0,00 0

Stopnie włazowe żeliwne laminowane szt 5 0,00 0

Włazy kanałowe żeliwne d=680mm D400, z wypełnieniem betonowym szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 3,88 0,00 0

5.3. Kanał wód popłucznych - próby szczelności 0,00

70 KNR-W 2-18 
0704/02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC i PE (1 próba - 200m)

1 = 1

1 próba 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Robocizna

Robotnicy r-g 10,4 0,00 0

Materiały

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,03 0,00 0

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,02 0,00 0

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02 0,00 0

Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,2 0,00 0

Woda m3 6 0,00 0

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0

Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 5,39 0,00 0

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0

Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm szt 0,05 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 3,16 0,00 0

71 KNR-W 2-18 
9909/03

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PE o średnicy Dy 160mm PE i długości 
różnej od 200m (odcinek=10m)

(20,71+20,41-200)/10 = -15,89

-15,89 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,009 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,024 0,00 0

5.4. Kanał wód popłucznych - montaż odstojnika wód popłucznych 0,00

72 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - wykop ze skarpami

roboty wykonywane mechanicznie
0,5*(12,16+5,36)*3,40*7,46 = 222,19
minus objętość zbiornika
-(3,14*2,68*2,68*3,40+5,36*2,10*3,40) = -114,95

107,24 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1182 0,00 0

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482 0,00 0

73 KNR 2-01 
0301/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km - wykop ze skarpami

roboty wykonywane mechanicznie
objętość zbiornika
3,14*2,68*2,68*3,40+5,36*2,10*3,40 = 114,95

114,95 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,569 0,00 0

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 0,34 0,00 0

74 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż odstojnika wód popłucznych z elementów żelbetowych - pojemność 
użytkowa zbiornika Vu=75m3

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Materiały

Odstojnik wód popłucznych z elementów żelbetowych o poj. użytkowej Vu=75m3 kpl 1 0,00 0
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

75 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

107,24 = 107,24

107,24 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127 0,00 0

6. Kanał unieszkodliwiania podchlorynu sodu 0,00

6.1. Kanał unieszkodliwiania podchlorynu sodu - roboty ziemne 0,00

76 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość do 1km

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek KU2-KU1    0,90*0,90*4,23 = 3,43
studnia KU2    2,30*2,30*1,50 = 7,94
 = 11,37
11,37*0,50 = 5,69

5,69 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1652 0,00 0

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0577 0,00 0

Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 0,1812 0,00 0

77 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%

odcinek KU2-KU1    0,90*0,90*4,23 = 3,43
studnia KU2    2,30*2,30*1,50 = 7,94
 = 11,37
11,37*0,50 = 5,69

5,69 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,674 0,00 0

78 KNR 2-01 
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz 
z rozbiórką

Rys. 7.4
odcinek KU2-KU1    2*0,90*4,23 = 7,61
studnia KU2    4*2,30*1,50 = 13,8

21,41 m2 0,00 0,00

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,4164 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 0,00 0

Materiały

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0003 0,00 0

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,0011 0,00 0

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,119 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 0,00 0

79 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm

Rys. 7.4
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

odcinek KU2-KU1    0,90*4,23*0,10 = 0,38

0,38 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały

Piasek m3 1,22 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,77 0,00 0

80 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

zasypanie ręczne 50%
Rys. 7.4
odcinek KU2-KU1    0,90*0,90*4,23*0,50 = 1,71
studnia KU2    2,30*2,30*1,50*0,50 = 3,97
minus objętość studni 50%
-0,25*3,14*1,00*1,00*1,50*0,50 = -0,59

5,09 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,2224 0,00 0

Materiały

Piasek m3 0,00 0

81 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

zasypanie mechaniczne 50%
Rys. 7.4
odcinek KU2-KU1    0,90*0,90*4,23*0,50 = 1,71
studnia KU2    2,30*2,30*1,50*0,50 = 3,97
minus objętość studni 50%
-0,25*3,14*1,00*1,00*1,50*0,50 = -0,59

5,09 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127 0,00 0

6.2. Kanał unieszkodliwania podchlorynu sodu - montaż 0,00

82 KNR 9-20 
0101/01

Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o 
średnicy Dy 110mm PVC

Rys. 7.4
odcinek KU2-KU1    4,23 = 4,23

4,23 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,349 0,00 0

Materiały

Rury Dy 110mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,007 0,00 0

83 KNR-W 2-18 
0518/01 
Analogia

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000mm

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,83 0,00 0

Materiały
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Studnia systemowa PE DN1000 kpl 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,06 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 0,71 0,00 0

84 KNR-W 2-18 
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy Dy 110mm PVC  
(odcinek=próba)

1 próba 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26 0,00 0

Materiały

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,00 0

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,00 0

Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Woda m3 0,43 0,00 0

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 0,00 0

85 KNR-W 2-18 
9909/02

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur Dy 110mm PVC  i długości różnej od 
200m l(odcinek=10m)

(4,23-200)/10 = -19,58

-19,58 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,007 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,01 0,00 0

7. Kanalizacja deszczowa 0,00

7.1. Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne 0,00

86 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość do 1km

roboty wykonywane mechanicznie przyjęto 50%

odcinek D2-D12    0,90*1,70*37,99 = 58,12
odcinek D12-D15    0,90*1,20*17,81 = 19,23
odcinek D3-D7    0,90*1,00*35,41 = 31,87
odcinek D8-D9    0,90*1,50*3,19 = 4,31
odcinek D12-D13    0,90*1,30*6,06 = 7,09
 = 120,62
120,62*0,50 = 60,31

odcinek D2-D1    0,90*1,70*15,0 = 22,95
odcinek D1-do rzeki    0,90*1,70*39,0 = 59,67
 = 82,62
82,62*0,50 = 41,31

101,62 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1652 0,00 0

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0577 0,00 0

Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 0,1812 0,00 0
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Wartość

87 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

roboty wykonywane ręcznie przyjęto 50%

odcinek D2-D12    0,90*1,70*37,99 = 58,12
odcinek D12-D15    0,90*1,20*17,81 = 19,23
odcinek D3-D7    0,90*1,00*35,41 = 31,87
odcinek D8-D9    0,90*1,50*3,19 = 4,31
odcinek D12-D13    0,90*1,30*6,06 = 7,09
 = 120,62
120,62*0,50 = 60,31

odcinek D2-D1    0,90*1,70*15,0 = 22,95
odcinek D1-do rzeki    0,90*1,70*39,0 = 59,67
 = 82,62
82,62*0,50 = 41,31

101,62 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 3,2948 0,00 0

88 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m 
wraz z rozbiórką

Rys. 7.5
odcinek D2-D12    2*1,70*37,99 = 129,17
odcinek D12-D15    2*1,20*17,81 = 42,74
odcinek D3-D7    2*1,00*35,41 = 70,82
odcinek D8-D9    2*1,50*3,19 = 9,57
odcinek D12-D13    2*1,30*6,06 = 15,76
dodatkowo wymiana kanalizacji deszczowej
odcinek D2-D1    2*1,70*15,0 = 51
odcinek D1-do rzeki    2*1,70*39,0 = 132,6

451,66 m2 0,00 0,00

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,373 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,2764 0,00 0

Materiały

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0003 0,00 0

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,0011 0,00 0

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,119 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 0,00 0

89 KNR-W 2-18 
0511/01

Podsypka piaskowa grubości 10cm

odcinek D2-D12    0,90*37,99 = 34,19
odcinek D12-D15    0,90*17,81 = 16,03
odcinek D3-D7    0,90*35,41 = 31,87
odcinek D8-D9    0,90*3,19 = 2,87
odcinek D12-D13    0,90*6,06 = 5,45
 = 90,41
90,41*0,10 = 9,04

odcinek D2-D1    0,90*15,0 = 13,5
odcinek D1-do rzeki    0,90*39,0 = 35,1
 = 48,6
48,60*0,10 = 4,86

13,9 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 0,00 0

Materiały
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Piasek m3 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,77 0,00 0

90 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

Rys. 7.5    zasypanie ręczne 50%
101,62 = 101,62

101,62 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,2224 0,00 0

Materiały

91 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

Rys. 7.5    zasypanie mechaniczne 50%
101,62 = 101,62

101,62 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127 0,00 0

7.2. Kanalizacja deszczowa - montaż 0,00

92 KNR 9-20 
0101/03

Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o 
średnicy 200mm, długości 3m

Rys. 7.5
odcinek D2-D12    37,99 = 37,99
dodatkowo wymiana kanalizacji deszczowej
odcinek D2-D1    15,0 = 15
odcinek D1-do rzeki    39,0 = 39

91,99 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,497 0,00 0

Materiały

Rury Dy 200mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,013 0,00 0

93 KNR 9-20 
0101/02

Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o 
średnicy 160mm, długości 3m

Rys. 7.5
odcinek D12-D15    17,81 = 17,81
odcinek D3-D7    35,41 = 35,41
odcinek D8-D9    3,19 = 3,19
odcinek D12-D13    6,06 = 6,06

62,47 m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,366 0,00 0

Materiały

Rury Dy 160mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,009 0,00 0
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94 KNR 9-20 
0201/02

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o 
średnicy 160mm

K1-K5    5 = 5

5 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,475 0,00 0

Materiały

Łuki 45° kielichowe Dy 160mm PVC kl. S szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,081 0,00 0

95 KNR 9-20 
0302/01

Studzienki niewłazowe monolityczne o średnicy korpusu 600mm

studzienki D3,D10,D12    3 = 3

3 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 4,5 0,00 0

Materiały

Studzienka niewłazowa 600mm szt 1 0,00 0

Właz żeliwny 600mm szt 1 0,00 0

Płyty nastudzienne pod właz żeliwny 600mm szt 1 0,00 0

Teleskop z uszczelką (manszetą) szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 0.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,4 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 0,6 0,00 0

96 KNR 9-20 
0305/01

Studzienki niewłazowe o głębokości do 2m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 
400 lub 425mm zwieńczenie teleskopowe

studzienki D4,D5,D6,D8,D10,D11,D13,D14    8 = 8

8 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,95 0,00 0

Materiały

Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 425mm szt 1 0,00 0

Rury trzonowe korugowane (karbowane)  425mm m 1,22 0,00 0

Uszczelki rury trzonowej  425mm szt 1 0,00 0

Pierścienie odciążające pod teleskop szt 1 0,00 0

Teleskop z uszczelką (manszetą) szt 1 0,00 0

Właz żeliwny teleskopu szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,3 0,00 0

97 KNR-W 2-18 
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy Dy 200mm PVC 
(odcinek=próba)

1 = 1

1 próba 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,1 0,00 0

Materiały
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Wartość

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,00 0

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,00 0

Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Woda m3 1,73 0,00 0

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 0,00 0

98 KNR-W 2-18 
9909/04

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur Dy 200mm PVC i długości różnej od 
200m (odcinek=10m)

(91,99-200)/10 = -10,8

-10,8 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,013 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,033 0,00 0

99 KNR-W 2-18 
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy Dy 160mm PVC 
(odcinek=próba)

1 = 1

1 próba 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,26 0,00 0

Materiały

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,00 0

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,00 0

Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1 0,00 0

Woda m3 0,43 0,00 0

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 0,00 0

100 KNR-W 2-18 
9909/03

Potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur Dy 160mm PVC i długości różnej od 
200m (odcinek=10m)

(62,47-200)/10 = -13,75

-13,75 odcinek 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,009 0,00 0

Materiały

Woda m3 0,024 0,00 0

8. Zbiorniki wody czystej i komory zasuw 0,00

8.1. Komory zasuw - roboty ziemne 0,00

101 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - wykopy ze skarpami pod komory zasuw

0,50*(2,60+6,90)*2,15*2,90 = 29,62
minus objetość komory zasuw
-2*1,60*1,90*2,15 = -13,07

16,55 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1182 0,00 0
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Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482 0,00 0

102 KNR 2-01 
0301/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km - wykopy ze skarpami pod komory zasuw

objętość komór zasuw
2*1,60*1,90*2,15 = 13,07

13,07 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,569 0,00 0

Sprzęt

Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 0,34 0,00 0

103 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem 
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

16,55 = 16,55

16,55 m3 0,00 0,00

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127 0,00 0

8.2. Komory zasuw - montaż 0,00

104 KNR-W 2-18 
0507/02

Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości do 3m

2*1,20*1,50 = 3,6
4*1,60*1,80 = 11,52
4*1,90*1,80 = 13,68
4*1,20*1,60 = 7,68
4*1,50*1,60 = 9,6
2*1,60*1,90 = 6,08
4*1,60*0,18 = 1,15
4*1,90*0,18 = 1,37

54,68 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,21 0,00 0

Materiały

Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,002 0,00 0

Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,0026 0,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,008 0,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,004 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,009 0,00 0

105 KNR-W 2-18 
0502/01

Przygotowanie mechaniczne zbrojenia konstrukcji prostych, z prętów stalowych o 
średnicy od 10 do 14mm

0,103 = 0,1

0,1 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 10,9 0,00 0

Sprzęt

Wciągarka elektryczna  do 1,6t m-g 5,45 0,00 0

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 5,45 0,00 0

Nożyce elektryczne do prętów do 40mm m-g 5,45 0,00 0

106 KNR-W 2-18 
0504/02

Montaż zbrojenia ścian płaskich z prętów stalowych o średnicy 8÷10mm

0,103 = 0,1
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0,1 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 18,4 0,00 0

Materiały

Pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu d=10mm kg 0,00 0

Pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu d=8mm kg 0,00 0

Materiały pomocnicze (od R) % 2.5 0

107 KNR-W 2-18 
0509/02

Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie w ścianach 
prostych

2*1,60*1,90*0,20 = 1,22
4*1,60*1,90*0,20 = 2,43
4*1,20*1,60*0,20 = 1,54

5,19 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,61 0,00 0

Materiały

Beton zwykły C20/25 m3 1,02 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,18 0,00 0

108 KNR 2-20 
0113/07

Przejścia przez ściany betonowe grubości 15-20cm dla rurociągów z rur 
polietylenowych o średnicy Dy 160mm PE

2*6 = 12

12 przejść 0,00 0,00

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 0,1815 0,00 0

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,5471 0,00 0

Murarze gr.II r-g 0,382 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 2,5498 0,00 0

Materiały

Rury stalowe przewodowe czarne 250mm m 0,22 0,00 0

Zaprawa cementowa m3 0,019 0,00 0

Tlen techniczny sprężony m3 0,222 0,00 0

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0367 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.2 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,213 0,00 0

109 KNR 2-20 
0115/01

Drabinki stalowe w komorach

2*2,0 = 4

4 m 0,00 0,00

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1,05 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,00 0

Materiały

Drabinki stalowe do osadzenia w ścianie komory m 1 0,00 0

Zaprawa cementowa dm3 3 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.2 0
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110 KNR 2-02s 
1925/02

Montaż gotowych płyt pokrywowych na komorach zasuw

2 = 2

2 element 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy gr.III r-g 1,19 0,00 0

Monterzy gr.II r-g 2,31 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 1,61 0,00 0

Materiały

Beton zwykły C20/25 m3 0,305 0,00 0

Zaprawa cementowa m3 0,014 0,00 0

Prefabrykaty zbrojarskie kg 21,18 0,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,017 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,54 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,33 0,00 0

Żuraw m-g 1,16 0,00 0

111 KNR-W 2-18 
0529/02

Osadzanie włazów żeliwnych na płycie pokrywowej komór zasuw

2 = 2

2 szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,802 0,00 0

Materiały

Włazy kanałowe żeliwne d=680mm D400, z wypełnieniem betonowym, wentylowane szt 1 0,00 0

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01 0,00 0

Materiały pomocnicze % 2.5 0

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,191 0,00 0

8.3. Zbiorniki wody czystej - montaż 0,00

112 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż zbiornika wody pitnej na przygotowanej płycie fundamentowej wraz z 
kompletnym orurowaniem wewnątrz zbiornika

2 = 2

2 kpl 0,00 0,00

Materiały

Zbiornik wody pitnej V=87m3 wraz z kompletnym orurowaniem kpl 1 0,00 0

113 KNR 2-02s 
1927/07

Napełnienie wodą zbiorników przy próbach szczelności

2*87 = 174

174 m3 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 0,0093 0,00 0

Materiały

Woda m3 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

114 KNR 2-02s 
1927/08

Próba szczelności zbiornika

2 = 2

2 próbę 0,00 0,00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 14,33 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze % 1.5 0

115 KNR 2-02s 
1927/09

Spust lub napełnienie wody w sposób grawitacyjny przy próbach szczelności 
zbiorników

2*87 = 174

174 m3 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 0,001 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,0019 0,00 0

Materiały

Materiały pomocnicze % 1.5 0

9. Demontaże istniejących urządzeń i instalacji na terenie SUW 0,00

9.1. Demontaż istniejącego zbiornika wyrównawczego 0,00

116 KNR-W 2-05 
0207/03 
Analogia

Demontaż istniejącego zbiornika wyrównawczego V=3x50m3 stalowego

3*16 = 48

48 t 0,00 0,00

Robocizna  R=0,10

Robotnicy r-g 4,128 0,00 0

Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,9 0,00 0

Żuraw samochodowy 12-16t m-g 3,4 0,00 0

Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM) m-g 1,5 0,00 0

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 1,5 0,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,1 0,00 0

117 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

zbiornik wyrównawczy V=3x50m    16,0*3 = 48

48 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,5 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,00 0

118 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz 
na dalsze 9km (razem 10km)

zbiornik wyrównawczy V=3x50m    16,0*3 = 48

48 t 0,00 0,00

Sprzęt  S=9

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,234 0,00 0

9.3. Demontaż istniejącego odstojnika wód popłucznych (8 x studnia żelbet. DN1500) 0,00

119 KNR 2-01 
0217/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - wykopy ze skarpami pod komory zasuw

wykopy wykonywane mechanicznie 50%

3,70*7,00*2,30 = 59,57
minus objetość studni DN1500
-8*0,25*3,14*1,80*1,80*2,30 = -46,8
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

 = 12,77
12,77*0,50 = 6,39

6,39 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1182 0,00 0

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482 0,00 0

120 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 2,6-4,5m i głębokości 
do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

wykopy wykonywane ręcznie 50%

3,70*7,00*2,30 = 59,57
minus objetość studni DN1500
-8*0,25*3,14*1,80*1,80*2,30 = -46,8
 = 12,77
12,77*0,50 = 6,39

6,39 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,6222 0,00 0

121 KNR 4-05t1 
0409/05

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1500mm i 
głębokości 3m w gotowym wykopie

8 = 8

8 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 23,66 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 2,96 0,00 0

Żuraw samochodowy 4t m-g 2,37 0,00 0

122 KNR 4-04 
1107/03

Wywóz elementów żelbetowych d=1500mm z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

dno studni    8*1*2,80 = 22,4
kręgi h=50cm    8*2*1,07 = 17,12
kręgi h=25cm    8*1*0,53 = 4,24
płyta pokrywowa    8*1*1,05 = 8,4

52,16 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,5 0,00 0

Żuraw samochodowy 5-6t m-g 0,38 0,00 0

123 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz elementów żelbetowych d=1500mm z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 
km odległości ponad 1km - wywóz na dalsze 9km (razem 10km)

52,16 = 52,16

52,16 t 0,00 0,00

Sprzęt  S=9

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,234 0,00 0

9.2. Demontaż istn. kanalizacji deszczowej 0,00

124 KNR 4-05t1 
0313/01

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200mm 
uszczelnionego cementem

odcinek D2-D1    15,0 = 15
odcinek D1-do rzeki    29,0 = 29

44 m 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Robocizna

Robotnicy r-g 0,461 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,024 0,00 0

Wciągarka ręczna 3-5t m-g 0,152 0,00 0

10. Ogrodzenie terenu SUW 0,00

10.1. Demontaż istniejącego ogrodzenia 0,00

125 KNR 2-25 
0312/03

Rozebranie bramy z kształtowników stalowych ze słupkami z rur stalowych

4,0*2,0 = 8

8 m2 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 0,18 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,46 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,05 0,00 0

126 KNR 2-25 
0307/04

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie

2,0*22,60 = 45,2

45,2 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,65 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,02 0,00 0

127 KNR 2-25 
0307/03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych

2,0*182,0 = 364

364 m2 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,51 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,01 0,00 0

128 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

słupki    70*3,0*2,50/1000 = 0,53
brama    0,10 = 0,1

0,63 t 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,71 0,00 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,83 0,00 0

129 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - 
nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - wywóz 
na dalsze 9km (razem 10km)

0,63 = 0,63

0,63 t 0,00 0,00

Sprzęt  S=9

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,324 0,00 0

10.2. Montaż nowego ogrodzenia z paneli systemowych 0,00

130 KNR 2-01 
0317/02

Wykopy ręczne pod fundamenty słupków ogrodzenia

0,25*3,14*0,40*0,40*0,70*(212,0/2,53) = 7,37
0,25*3,14*0,50*0,50*0,70*4 = 0,55
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

7,92 m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,674 0,00 0

131 KNR 2-21 
0601/05 
Analogia

Fundamenty pod słupki systemowe bramowe i ogrodzeniowe

0,25*3,14*0,40*0,40*0,70*(212,0/2,53) = 7,37
0,25*3,14*0,50*0,50*0,70*4 = 0,55

7,92 m3 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.II r-g 4,71 0,00 0

Betoniarze gr.II r-g 9,54 0,00 0

Materiały

Beton zwykły C16/20 m3 1,02 0,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,05 0,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 0,00 0

132 KNR-W 2-02 
1808/11 
Analogia

Montaż systemowej bramy wjazdowej szerokości 4,0m i furtki szerokości 1,0m

1 = 1

1 kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 16,7 0,00 0

Materiały

Brama wjazdowa dwuskrzydłowa 4000x2030mm, systemowa ze słupkami RAL 6005 szt 0,00 0

Furtka wejściowa jednoskrzydłowa 1000x2030mm, systemowa ze słupkami RAL 6005 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,02 0,00 0

133 KNR 2-02 
1804/12 
Analogia

Montaż ogrodzenia systemowego z paneli 2530x1730mm na gotowej podmurówce z 
elementów prefabrykowanych betonowych

212,0 = 212

212 m 0,00 0,00

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,6564 0,00 0

Malarze gr.II r-g 0,155 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 1,8128 0,00 0

Materiały

Panele ogrodzeniowe systemowe 1730x2530mm, RAL6005 szt 0,00 0

Słupki ogrodzeniowe systemowe L=2575mm, 70x40mm, RAL 6005 szt 0,00 0

Deska betonowa pełna 2380x200x57mm C35/45 szt 0,00 0

Łącznik podmurówki prefabrykowanej h=200mm szt 0,00 0

Beton zwykły C16/20 m3 0,04 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,0065 0,00 0

Ogółem kosztorys 0,00
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TABELA ELEMENTÓW
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Studnie głębinowe 0,00

1.1. Studnie głębinowe - demontaże 0,00

1.2. Studnie głębinowe (nowe obudowy + pompy) - montaż 0,00

2. Rurociągi wody surowej 0,00

2.1. Rurociągi wody surowej - roboty ziemne 0,00

3.2. Rurociagi wody surowej - montaż 0,00

3.3. Rurociągi wody surowej - płukanie, próby szczelności 0,00

4. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe 0,00

4.1. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe - roboty ziemne 0,00

4.2. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe - montaż 0,00

4.3. Rurociągi : wody czystej, przelewowe i spustowe - próby szczelności, 
płukanie, dezynfekcja

0,00

5. Kanał wód popłucznych 0,00

5.1. Kanał wód popłucznych - roboty ziemne 0,00

5.2. Kanał wód popłucznych - montaż 0,00

5.3. Kanał wód popłucznych - próby szczelności 0,00

5.4. Kanał wód popłucznych - montaż odstojnika wód popłucznych 0,00

6. Kanał unieszkodliwiania podchlorynu sodu 0,00

6.1. Kanał unieszkodliwiania podchlorynu sodu - roboty ziemne 0,00

6.2. Kanał unieszkodliwania podchlorynu sodu - montaż 0,00

7. Kanalizacja deszczowa 0,00

7.1. Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne 0,00

7.2. Kanalizacja deszczowa - montaż 0,00

8. Zbiorniki wody czystej i komory zasuw 0,00

8.1. Komory zasuw - roboty ziemne 0,00

8.2. Komory zasuw - montaż 0,00

8.3. Zbiorniki wody czystej - montaż 0,00

9. Demontaże istniejących urządzeń i instalacji na terenie SUW 0,00

9.1. Demontaż istniejącego zbiornika wyrównawczego 0,00

9.3. Demontaż istniejącego odstojnika wód popłucznych (8 x studnia 
żelbet. DN1500)

0,00

9.2. Demontaż istn. kanalizacji deszczowej 0,00

10. Ogrodzenie terenu SUW 0,00

10.1. Demontaż istniejącego ogrodzenia 0,00

10.2. Montaż nowego ogrodzenia z paneli systemowych 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 218,92 0,00

2 Cieśle gr.II r-g 430,87 0,00

3 Izolarze gr.II r-g 4,04 0,00

4 Izolarze gr.III r-g 0,69 0,00

5 Malarze gr.II r-g 32,86 0,00

6 Monterzy gr.II r-g 55,36 0,00

7 Monterzy gr.III r-g 14,8 0,00

8 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 50,13 0,00

9 Murarze gr.II r-g 41,88 0,00

10 Robotnicy r-g 1 228,54 0,00

11 Robotnicy gr.I r-g 2 675,78 0,00

12 Spawacze gr.II r-g 2,18 0,00

13 Spawacze gr.III r-g 10,47 0,00

Razem 4 766,52 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,44

2 Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,47

3 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 1,31

4 Beton zwykły C8/10 m3 0,6

5 Beton zwykły C12/15 m3 1,29

6 Beton zwykły C16/20 m3 16,56

7 Beton zwykły C20/25 m3 5,9

8 Beton zwykły C25/30 m3 0,54

9 Brama wjazdowa dwuskrzydłowa 4000x2030mm, systemowa ze słupkami RAL 6005 szt 1

10 Deska betonowa pełna 2380x200x57mm C35/45 szt 85

11 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,84

12 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,03

13 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,31

14 Dno żelbetowe studni d=1200x700mm C35/45 szt 2

15 Drabinki stalowe do osadzenia w ścianie komory m 4

16 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,24

17 Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,12

18 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 1,1

19 Drewno opałowe kg 16,28

20 Drut stalowy do spawania kg 3,64

21 Drut stalowy miękki ocynkowany 1,6mm kg 0,22

22 Elektrody do stali niskowęglowych 3,25mm, rutylowe R szt 68,56

23 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 7

24 Elektrody wolframowe szt 1,15

25 Furtka wejściowa jednoskrzydłowa 1000x2030mm, systemowa ze słupkami RAL 6005 1

26 Głowice studzienne stalowe o średnicy 11 3/4" szt 2

27 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 49,85

28 Hydrant nadziemny DN80mm żel. sf. szt 1

29 Klamry ciesielskie kg 136,85

30 Klamry ciesielskie 10x250mm kg 18,6

31 Kolano 90° d=106x3,0mm spawane, stal kwasoodporna szt 2

32 Kolano 90° d=156x3,0mm spawane, stal kwasoodporna szt 5

33 Kolano 90° Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowe szt 2

34 Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 szt 2

35 Kolano dwukołnierzowe 30° DN150 PN10 żel. sferoid. szt 2

36 Kolano dwukołnierzowe 90° DN150 PN10 żel. sferoid. szt 18

37 Kolano kołnierzowe N 90° DN100 PN10 żel. sferoid. ze stopką szt 1

38 Kołnierz DN100 do spawania, stal kwasoodporna szt 2

39 Kołnierz DN150 do spawania, stal kwasoodporna szt 7

40 Kołnierz dociskowy Dy 90/80mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 2

41 Kołnierz dociskowy Dy 110/100mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 4

42 Kołnierz dociskowy Dy 160/150mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt 78

43 Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,23

44 Kruszywo naturalne sortowane 16÷63mm m3 4,39

45 Łącznik montażowy (kompensator) DN150 PN10 żel. sferoid. szt 8

46 Łącznik podmurówki prefabrykowanej h=200mm szt 85

47 Łącznik rurowo-kołnierzowy (r-k) dla rur DN150 z zabezpieczeniem przed przesunięciem szt 1

48 Łącznik rurowo-kołnierzowy (r-k) dla rur DN200 z zabezpieczeniem przed przesunięciem szt 1

49 Łuki 45° kielichowe Dy 160mm PVC kl. S szt 5

50 Mufa Dy 110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 4

51 Mufa Dy 160mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 98,67

52 Napęd elektryczny dla zasuwy kołnierzowej DN150 SA 10.2-F10 kpl 1

53 Obudowa studni głebinowej termoizolacyjna z wyposażeniem wg rys. kpl 2

54 Obudowa sztywna do zasuwy DN150mm wykonanie specjalne szt 1

55 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100mm PN10 szt 1
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

56 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN150mm PN10 szt 2

57 Odstojnik wód popłucznych z elementów żelbetowych o poj. użytkowej Vu=75m3 kpl 1

58 Otuliny z poliuretanu grubości 50mm dla rury Dy 110mm PE m 4,2

59 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,35

60 Panele ogrodzeniowe systemowe 1730x2530mm, RAL6005 szt 85

61 Piasek m3 186,98

62 Pierścienie odciążające pod teleskop szt 8

63 Płaszcz przyspieszający do pompy głębinowej kpl 2

64 Płyty nastudzienne pod właz żeliwny 600mm szt 3

65 Podchloryn sodowy kg -2,34

66 Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 425mm szt 8

67 Pompa głębinowa z silnikiem podwodnym Q=32,50m3/h , Hp=27÷30m sł.w. , silnik 4,0÷5,5kW kpl 2

68 Prefabrykaty zbrojarskie kg 42,36

69 Pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu d=8mm kg 31,34

70 Pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu d=10mm kg 71,62

71 Redukcja Dy 110/90mm PE SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 2

72 Redukcja Dy 160/110mm PE100 SDR11-17 PN10 elektrooporowa szt 2

73 Redukcja Dy 160/110mm PE100 SDR17 PN10 szt 4

74 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 8,8

75 Roztwór asfaltowy do izolacji kg 22,44

76 Rury d=156x,3,0mm, spawane , stal kwasoodporna m 19,23

77 Rury Dy 110mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 4,31

78 Rury Dy 160mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 84,54

79 Rury Dy 200mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 93,83

80 Rury polietylenowe Dy 110mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 7,65

81 Rury polietylenowe Dy 160mm PE100 PN10 SDR 17 RC (2-warstwowe) m 194,58

82 Rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia czarne 300/8,0mm m 4,04

83 Rury stalowe ocynkowane 80mm m 20,2

84 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 10,5

85 Rury stalowe przewodowe czarne 250mm m 2,64

86 Rury trzonowe korugowane (karbowane)  425mm m 9,76

87 Skrzynki żeliwne do hydrantów szt 1

88 Skrzynki żeliwne uliczne do zasuw szt 3

89 Słupki ogrodzeniowe systemowe L=2575mm, 70x40mm, RAL 6005 szt 85

90 Stojak kolumnowy do zasuwy DN150 dostosowany do napędu elektrycznego szt 1

91 Stopnie włazowe żeliwne laminowane szt 10

92 Studnia systemowa PE DN1000 kpl 1

93 Studzienka niewłazowa 600mm szt 3

94 Śruby średniodokładne M16 kpl kg 48,81

95 Śruby średniodokładne M20 kpl kg 8,82

96 Śruby z podkładkami i nakrętkami M16 ze stali kwasoodpornej kpl 48

97 Śruby z podkładkami i nakrętkami M20 ze stali kwasoodpornej kpl 480

98 Teleskop z uszczelką (manszetą) szt 11

99 Tlen techniczny sprężony m3 2,66

100 Trójnik kołnierzowy DN150/100 PN10 żel. sferoid. szt 1

101 Trójnik kołnierzowy DN150/150 PN10 żel. sferoid. szt 2

102 Trójnik równoprzelotowy d=156x3,0mm spawany, stal kwasoodporna szt 1

103 Tuleja kołnierzowa Dy 90/80mm PE100 SDR17 PN10 szt 2

104 Tuleja kołnierzowa Dy 110/100mm PE100 SDR17 PN10 szt 4

105 Tuleja kołnierzowa Dy 160/150mm PE100 SDR17 PN10 szt 78

106 Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 6

107 Uszczelka DN80 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1

108 Uszczelka DN100 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 4

109 Uszczelka DN150 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 66

110 Uszczelka DN200 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 1
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

111 Uszczelka DN300 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 2

112 Uszczelki rury trzonowej  425mm szt 8

113 Właz żeliwny 600mm szt 3

114 Właz żeliwny teleskopu szt 8

115 Włazy kanałowe żeliwne d=680mm D400, z wypełnieniem betonowym szt 2

116 Włazy kanałowe żeliwne d=680mm D400, z wypełnieniem betonowym, wentylowane szt 2

117 Woda m3 188,79

118 Zaprawa cementowa m3 0,26

119 Zaprawa cementowa dm3 12

120 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,14

121 Zasuwa kołnierzowa DN100 PN10 żel. sferoid. typ długi szt 1

122 Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ długi szt 2

123 Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ długi przystosowana do napędu elektrycznego szt 1

124 Zasuwa kołnierzowa DN150 PN10 żel. sferoid. typ krótki szt 6

125 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,7

126 Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm szt 0,2

127 Zbiornik wody pitnej V=87m3 wraz z kompletnym orurowaniem kpl 2

128 Zwężka kołnierzowa FFR DN100/80 PN10 żel. sferoid. szt 1

129 Zwężka kołnierzowa FFR DN200/150 PN10 żel. sferoid. szt 1

130 Zwężka żebetowa d=1200/625/620mm beton C35/45 szt 2

131 Żwir m3 0,38
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzyżno - sieci zewnętrzne wod-kan. i ogrodzenie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat prądotwórczy m-g 47,07 0,00

2 Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM) m-g 72,19 0,00

3 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 6,51 0,00

4 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 0,55 0,00

5 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 21,29 0,00

6 Nożyce elektryczne do prętów do 40mm m-g 0,55 0,00

7 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,97 0,00

8 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 72,13 0,00

9 Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,19 0,00

10 Samochód dostawczy 0,9t m-g 14,05 0,00

11 Samochód samowyładowczy 5-10t m-g 90,67 0,00

12 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 142,63 0,00

13 Samochód skrzyniowy 5t m-g 5,68 0,00

14 Spawarka m-g 3,85 0,00

15 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 115,24 0,00

16 Sprężarka powietrza m-g 6,45 0,00

17 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 4,85 0,00

18 Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metodą TIG m-g 26,75 0,00

19 Wciągarka elektryczna  do 1,6t m-g 0,55 0,00

20 Wciągarka ręczna 3-5t m-g 6,69 0,00

21 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 25,63 0,00

22 Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 47,07 0,00

23 Żuraw m-g 2,32 0,00

24 Żuraw samochodowy 4t m-g 40,57 0,00

25 Żuraw samochodowy 5-6t m-g 121,92 0,00

26 Żuraw samochodowy 12-16t m-g 163,2 0,00

27 Żuraw samojezdny kołowy m-g 6,75 0,00

Razem 1 046,32 0,00
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