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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja;
— wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
—  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4 Okre$lenia podstawowe:
e Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okreslonych dokumentacia,
ktéra powinna zawierac:
— rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegdtowe warunki techniczne wykonania rob6t ( np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.),
e Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejszo niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego prébki nie

wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej: majq

wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznychlub hydraulicznych do odspojenia.

e Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

e Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

e Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, onie wykorzystanychdobudowy obiektuoraz innychprac zwigzanych z
tymobiektem.

e Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslono wg wzoru:

| =P
5
Pds
gdzie:
Pi— gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg /m3 ),
Pds — maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctors, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badano zgodnie z normg PN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

e Wskaznik réznoziarnistosci—wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okre$lona wg wzoru:
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U= dﬂ
dio

gdzie:
duo—S$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

e Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stonowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzqcych w czasie wykonywania robot.

—  kierownik budowy — osoba wyznoczona przez Wykonowce, upowazniona do kierowania robétami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksiazka obmioru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratoriom bodawcze, zaakceptowane przez Zamcwiajacego, niezbedne do
przeprowodzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oroz robdt,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenio przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprowniono osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4 Ogbine wymagania dotyczace robdt.
Wykonowca robot jest odpowiedziolny za jakos¢ ich wykononia oraz zaich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenubudowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonowcy teren budowy wroz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administrocyjnymi, lokolizacjp iwspolrzpdne punktow
gtownych obiektu orozreperow, dziennik budowy oraz dwcegzemplorze dokumentaciji projektowe;.
Na Wykonowcy spoczywo odpowiedzialnos’c za ochrong przekozonych mu punktow pomiorowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lubzniszczone znaki geodezyjne Wykonawco odtworzy i
utrwali na wtosny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentocja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

—  Zamowiojacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.
Dokumentacja prajektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekozane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy., 0 wymogania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustalenioch poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniono w ,, Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach kontroktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznos'ci, opis wymiarow wozniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonone rob6ty i dostarczone moteriaty bpdg zgodne z dokumentacjq
Daneokreslone wdokumentaciji projektowejiw ST bqdquwazane zawortoscidocelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszq byc jednorodne i wykazywcce zgoctnosc z okreslonymi wymaganiami, o rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczac dopuszczolnego przedziotu tolerancji.
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W przypodku, gdy materiaty lub roboty nie bqdq w petni zgoctne z dokumentocjq projektowq lub ST
wptynie to na lezadowalajqcq jakosc elementu bUdowli, to takie moteriaty zostanq zostgpione innymi, o
robéty rcyzebrone iwykonone ponownie nakoszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywonic» rob6t Wykonawca dostarczy, zoinstoluje i bpdzie obsTugiwat wszystkie
fymczosowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zopory, swiatta ostrzegawcze, sygnoTy itp.,
zapewniajyc w ten sposob bezpieczenstwo pojazciow i pieszych.
Wykonawco zapewni state warunki widocznosci w dzien® i w nocy tych zopor i znokow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglqdow bezpiecze’nstwa.
Koszf zabezpieczenia terenu budowy nie podlego odrgbnej zaptacie i przyjmuije sit, ze jest wiqczony w
cent umowng.

1.4.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawcomaobowiqzek znc» istosowacw czasie prowodzeniarobdtwszelkie przepisy dotyczqce ochrony
srodowiska naturolnego.
W okresie trwania budowy Wykonciwcey bg4zie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wodystojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki mojgce no celu stosowanie sit do przepisow inorm
dotyczqcych ochrony “srodowisko no terenie i wokol terenu budowy oroz bqdzie unikoc
uszkodze'n lub ucigzliwosci dla osob lub wtosno$éi spolecznej i innych, a wynikajqcych ze
skazenia, hotasu lub innych przyczyn powstatych w nostgpstwie jego sposobu dziotania.

Stosuijqc sit do tych wymogon®, bqdzie miot szczegolny wzglad no:

1) lokalizacjq baz, warsztotow, mapazynow, sktadowisk, ukopow idrog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przecf:

3) zanieczyszczeniemzbiornikow i ciekow wodnych pyTomi lub substancjami foksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrzcy pylami i gozami, 5}

5) mozliwosciq powstonio pozaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpozorowa
Wykonowca bqdzie przesfrzegac przepisow ochrony przeciwpozorowe;.
Wykonowco bqdzie utrzymywac sprawny sprzpt przeciwpnzarowy, wymagony przez odpowiednie
przepisy, no terenie boz produkcyjnych, w pomieszczenioch biurowych, mieszkalnych i magozynowych
oroz w maszynach i pojazdoch.
Materioty tatwopalne toqdq skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisomii zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bqdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowone pozarem wywotanym jako rezultot
realizacji robét albo przez personel Wykonowcy.

1.4.6 Moterioly szkodliwe dla otoczenio
Materiaty, ktore w sposob frwoty sq szkodliwe dlo otcczenia, nie bqdqg dopuszczalne do uzytku.
Nle dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisomi.
WsZelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bqdgmiaty aprobatq technicznqwydony przez uprawnionq
jednostkq, jednoznacznie okreslojqcy brok szkodliwego oddziatywonia tych materiatow nasrodowiske.
Maferialy, ktore sp szkodliwe dlo otoczenia tylko w czasie robot, o po zokonczeniu robét ich szkodliwo’sc
zanika (np. materiafy pyloste) mogq byc uzyte pod worunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowanio. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajqcy powinien otrzymac zgodq na
uzycie tych materiatow od wto“sciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawco uzyf materiatow szkodliwych dla otoczenio zgodnie ze specyfikcrcjami, aichuzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiojqcy.

1.4.7 Ochrona wtasnos’ci publicznej i prywatnej
Wykonawco odpowiada zo ochrony instalacji no powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bqdgcych wtascicielami tych urzqdzen
potwierdzenie informocji dostarczonych mu przez Zomawiajgcego w ramach planuichlokalizacii.
Wykonowca zapewni wtasciwe oznaczenie izobezpieczenie przed uszkodzeniem tych insfalacii i urzqdzen
w czasie trwanio budowy.
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Wykonawco zobowigzany jest umie“scic w swoim harmonogreymie rezerwq czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majq byc wykonone w zakresie przetozeniainstalacjii urzqdzen® podziemnych no terenie
budowy i powiadomic Inspektoro nadzoru i wlodze lokalne o zomiarze rozpoczpcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkocizenia fych instalocji Wykonowca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oroz bqdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywoniu napraw. Wykonawca bpdzie odpowiodac za wszelkie spowo iawane przez jego dzic)tanio
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdze’n podziemnych wykozonych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sit bqdzie do ustowowych ogroniczen obcigzenia na cds przy transporcie
materiotow i gruntu, wyposazenio nai z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbqdne zezwolenio od wfadz co
do przewozu nietypowych wogowo tadunkow.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bpdzie przestrzegoc przepisow dotyczqcych bezpieczen'stwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawco ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal procy w worunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dlo zdrowia oraz nie spetniajqcych odpowiednich wymog.an sonitarnych.
Wykonawca zapewni i bqdzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzqti
odpowiedniqodziezdlaochrony cioizcfrowia osob zatrudnionych nabudowie oraz dla zapewnienio
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sip, ze wszelkie koszty zwiQzane z wypetnieniem wymagcyn“ okreslonych powyzej nie podlegajq
odrgbnej zaptacie i squwzglpdnione w cenie umowne;.

1.4.10 Ochrona i ufrzymanie rob6t
Wykonawca bqdzie odpowiedziolny zoochrony robéti zowszelkie moteriaty iurzQdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczqcio do daty zakonczenio robét (do wycionia potwierdzenicr ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru) .Wykonawco bqdzie utrzymywac roLoty w niezmienionym stonie do
ostatecznego. odbioru

Jebli Wykonowcc w jakimkolwiek czosie zoniedba utrzymanie,  to polecenie
Inspektoro nadzoru powinien rozpoczqc robdty utrzymoniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tegopolecenia.

Wykonawca zobowigzony jest znac wszelkie przepisy wydone przez organo administracji panstwowej i
lokalnej orazinne przepisy i wytyczne, ktore sqw jokikolwiek sposob zwigzane z robétomi i bqdzie w petni
odpowiedzialny za’przestrzegonie tych prow, przepisow i wytycznych podczas prowadzenio robot.
Wykonowco bqdzie przestrzegoc praw potentowych ibgdzie w petni odpowiedzialny zo wypetnienie
wszelkich wymag.on prawnych odnosnie wykorzystania opctentowanych urzqdzen lub metod i w sposob
ciqgty bgdzie informowoc Inspektora nadzoru o swoich dziotaniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne
odnosnedokumenty.

2. MATERIAtY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczqce proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawianio lub wydobywonia moteriatow i odpowiednie swiadectwo badon® loborotoryjnych oraz probki
do zotwierdzenia przez Inspektoro nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowodzenia bada“‘n w celu udokumentowanio, ze materiaty uzyskane z
dopuszczolnego zroci]o w sposob ciqgty speTniajgwymogonia ST w czasie postppu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonowco odpowiada zc uzyskonie pozwolen® od wfoscicieli i odnosnych organow
wtadzy na pozyskonie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wtqczajgc w to zrodto wskazane
przez Zamawiojqcego i jest zobowigzany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczqciem eksploatacji zrodta.
\Vykonawca przectstawi dokumentocjq zawierajqcq raporty z bodon’ terenowych i laboratoryjnych oroz
proponowanq przez siebie metcdp wydobycio i selekcji do zctwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonowco ponosiodpowieciziolncys'czospelnienie wymag,anilos’ciowych ijokosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodto.
Wykonawco poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jokiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem moteriatow do robét, chybo ze postanowienia ogolnych lub szczegotowych
warunkow umowy stanowiq inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjqte zterenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i iru bqdQ
formowane w hotdy i wykorzystywone przy zosypce i rekultywocji terenu po
ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie moterioty pozyskane z wykopow no terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgdq wykorzystane dv robét odwiezione no odktod odpowiednio do
wymagon’ umowy lub wskoza? Inspektoro nadzoru.
Z wyjqtkiem uzyskania to pisemnej zgody. Inspekforo nodzmu Wykonawca nie bpdzie prowadzic zadnych
wykopow w obrpbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatocjo zrodel materiatow bgdzie Zgodncr z wszelkimi regulacjami prawnymi
obo-wigzujgcymi no danym obszorze.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, oby tymczasowo sktadowane materioty, do czosu gdy bpdq one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc wto’sciwosc dorobdt i byty
dostppne dc» kontroli przez Inspektoro nadzoru.
Miejsco czasowego sktadowanio materiaTow bpdq zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscoch
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub pozo terenem budowy w miejscach zorgonizowanych przez
Wykonowcp.

2.4 Zasody wykorzystonio gruntow
Grunty uzyskone przy wykonywoniu wykopow powinny byc przez Wykonawcp wykorzystane w
maksymolnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne dobudowy nosypow mogq byc wywiezione pozo teren
budowy tylko wowczas, gdy stonowiq nadmior objptosci rob6t ziemnych i zo zezwoleniem Inspektoro
nodzoru.
Jezeli grunty przydotne, uzyskone przy wykononiu wykopéw, nie badge nadmiorem objpto$éi robét
ziemnych, zostaly za zgodq Inspektoro nadzoru wywiezione przez Wykonawcp poza teren budowy z
przeznaczenieminnym niz budowa nosypow lub wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonowccr jest
zobcwigzany do dostarczenia rownowotnej objptos’ci gruntow przydatnych ze zrodet wfosnych,
zookceptowonych przez Inspektoro nadzoru.
Grunty i moteriaty nieprzydotne do budowy nasypow, powinny byc wywiezione przez Wykonawcq na
odktocf. Zopewnienie terenow na odklad notes do obowigzkow Zomowiajqcego, oile nie okre“slono tego
inoczejw kontrakcie. Inspektornadzoru moze nakazoc pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa hieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznipcia lub nadmiernej wilgotnos¢i.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagonia dotyczqce sprzptu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywanio jedynie tokiego sprzqtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpTywu na jokosc wykonywanych robét. Sprzqtu wony do rob6t powinien byc zgodny z ofertq Wykonawcy
i powinien odpowiadac pot wzglgdem typow iilo’sci wskozaniom zawartym w 37, PZJ lub projekcie
orgonizaciji robot, zaakceptowony.m przez InS}Dekforo nadzoru, w przv,.padku braku ustalen’ w takich
dokumentoch sprzqt powinien byc uzgodniony i zaokceptowany przez Inspektoranadzoru.
Liczba i wydojnosc sprzptu bgdzie gworantowafi przeprowodzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskozoniach Insyektora nadzoru w terminie przewidzianym umowq.
Sprzqt bodily wtasno’sciq Wykonawcy lub wynajqty cio wykonania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos“ci do pracy. Bqdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi
jego uzytkowania.
Wykoncywea dostorczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzojcjcych dopuszczenie sprzqtu
do uzytkowania, tarn gdzie jest to wymagone przepisami.
Jezeli dokumentacjo projektowo lub ST przewidujq mozliwosc wariontcwegcy uzycia sprzqtu przy
wykonywanych robétach, Wykonawco powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboruiuzyska
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jego akceytojq przed uzyciem sprzqtu. Wybrany sprzqt, po akceptacjiInspektoro nie moze byc pozniej
zmieniony Nez jegozgody.
Jakikolwiek sprzqt, moszyny, urzqdzenio i narzqdzio nie gworantujqce zochowania worunkow umowy,
zostanq przez Inspektoro nadzoru zctyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzqt do robét ziemnych
Wykonawca przystqpujgcy ~ do wykonania  rob6t  ziemnych pawinienwykozac sit
mo liwo-scigkorzystanioznastgpujqceg sprzqtu do:
o odspajanio i wydobywanio gruntow (narzqdzio mechaniczne, mtoty pneumotyczne, zrywarki,
koporki, tadowarki, wiertorki mechoniczne itp.),
o jednoczesnego wydobywanio i przemieszczanio gruntow (spycharki, zgorniorki, rowniarki,
urzqdzenia do hydromechanizaciji itp.),
o transportu masziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tosmociqgiitp.),
o sprzqtu zagpszczajgcego (walce, ubijaki, pfyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymogania dofyczqce tronsportu
Wykonawca jestzobowigzany do stosowonio jedynie takich srodkow trensportu, ktore nie wpfyng
niekorzystnie najakoscwykonywanychrobétiwtasciwo’sci przewozceynych materiolow.
Liczba s*rodkow transportu bqdzie zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasodomi okreslonymi w
dokumentocji projektowej, ST i wskazaniach Inspektoro nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bqdq spetnioc wymoganio dotyczqce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczolnych obcigzen’ no osie i innych poromefrow techniczny.ch. Srodki
tronsportu nie odpowiadojgce werunkom dopuszczalnych obcigzen noosie mogqbyc dopuszczone przez
Inspektoronodzoru pod worunkiem przywrocenio stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bqdzie usuwac no biezqc , na wtosny koszt, wszelkie zonieczyszczenia spowodowane jego
pojozdami no drogoch publicznych oroz dojozdach do terenu budowy.

4.2 TrAnsport gruntow
Wybor srodkow transportowych oraz metod tronsportu powinien byc dostosowany do kotegorii gruntu
(materiotu), jego objqtosci, technologii odspajonio i zatadunku oroz odleglosci tronsportu. Wydajnosc
srodkow transportowych powinna byc ponodto dostosowona do wydajno’ sci sprzqtu
stosowonego do urobiania i wbudowania gruntu (materiotu)/g

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto’sci zatwierdzone nie moze byc podstowq roszczen
Wykonawcy. dotyczqcych dodatkowej zoptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowone na pi‘smie przez Inspektora nodzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykononia robét
Wykonawco jest odpowiedzialny za prowodzenie rob6t zgodnie z umowo, oraz zc jako$¢ zastosowanych
materiotow i wykonywonych robét, zaich zgodnosc z dokumentocjQ pro-jektowq, wymaganiomi ST, PZJ,
projektu organizocji robot oraz poleceniami Inspektora nc4zoru.
Wykonowco ponosi odpowiedzioln ¢ zo doktadne wytyczenie w planie i wy.znaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiorami i rzgdnymi okre$lonymi w ciokumentacji projektowej lub
przekozonymi na pi'smie przez Inspektora nocfzcru. Nostgps'wa jakiegokolwiek btpdu spowodowanego
przez Wykonawcp w wytyczeni i wyznoczaniu robét zostong, jesli wymagac tego bqdzie Inspektor nadzoru,
poprciwione przez Wykonowcq netwtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenio robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nodzoru nie zwolnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci zo ich doktabnosc.
Decyzje Inspektoro nadzoru dotyczqce okceptacii lub odrzucenic materiatow i elementow robét bgdQ
oparte na wymoganioch sformulowanych w dokumentach umowy, d kumentacji projektowej i w ST, a take
w normach i wytycznych. Przy poclejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglpdni wyniki badan’
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystqpuijqgce przy produkciji i przy badanioch materiatow,
deswiadczenio z przeszto'sci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywojqce na rozwazang
kwestig.
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Polecenia Inspektora nodzoru bqdq wykonywane nie pozniej niz w czosie przez niego wyznoczonym, po
iCh otrzymaniu przez Wykonawcg. pot grozbq zatrzymanio robé6t. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonowco.

5.2 Dokladnosé wyznoczenia i wykonanio wyicopu
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajqce pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyfi przed przystQpieniem do wykonywanio robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty body.nkow zasadnicze linie budynkow i krawqdzi wykopow
powinny byc wytyczone no Tawoch ciesielskich, umocowonych trwale pozo obszorem wykonywonych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii no tawach pcywinno byc sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i patwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno bye wykonane z doktadnosciy do +/— 5 ¢cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamanio.
Odchylenie osiwykopu lub nasypu ocfosiprojektowanej nie powinno byc wigksze niz+/— 10cm.Roznicew
stosunku do projektowonychrzqdnych robétziemnych niemoze przekroczyc +1 cm i — 3 cm.
Szeroko’sc wykopu nie moze roznic sit od szeroko“sci projektowanej o wigcej niz +/— 10 ¢m, o krawqdzie
wykopu nie pcwinny miec wyroznych zatomo w planie.
Pochylenie skorp nie powinno roznic sit odprojektowanegoowigcejniz 10% jegowartosci wyrazonej
tongensem kqtcr. Maksymalno gtpboko$¢ nierownosci no powierzchni skarp nie powinnct przekraczoc 10
cm przy pomiarze totq 3-metrowq.

5.3 Odwodnienio robét ziemnych
Niezoleznie od bUdowy UrzQdzen, stanowigcych elemenfy systemow ociwodniajqcych, ujptych w
dokumentacji projektowej. Wykonowca powinien, o ile wymagajy tego worunki terenowe, wykonac
urzqdzenio, ktore zopewniq odprowodzenie wed grUntowycli opodowych pozo obszar robot ziemnych, tak
aby zabezpieczyc grunty przecf przewilgoceniem i nowodnieniem. Wykonawco mo obowigzek takiego
wykonywonio wykopow i nosypow, oby powierzchniom, gruntu nadowoc w cofym okresie trwania robét
spadki, zopewniajqce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbonia Wykonowcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydotnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniqcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
no wtosny koszf bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajqgcego zo te

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzqdzen’ odwodniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi ume»ztiwiofi jego prowidfcywe odwodnienie w calym okresie trwonio
robét ziemnych.
W czosie robot ziemnych nalezy zachowafi odpowiecfni spodek pocttuzny rowkow odwadnic:jgcych,
umozliwiaja,cych szybki odptyw wod z wykoyu.
Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uj ~ w rowy i/lb dreny.
Wody opodowe i gruntowe nalezy odprowodzic poza teren pose robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1 Program zopewnienia jako$ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowonie i przedstawienie do oproboty Inspektoro nodzoru
programu zapewnienio jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzon/ sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kodrowe i orgonizacyjne gwarontujqce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq,
ST oraz poleceniomi i ustaleniami przekozonymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakos¢i bqdzie zowierac:
1) czgsc ogolng opisujqcq:

a) organizacjq wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

b) organizacjq ruchu na budowie wroz z oznokowaniem robét,

c) bhp,

d) wykaz zespoTow roboczych, ich kwalifikocje i przygotowanie proktyczne,

e) wykoz osob odpowiedziolnych za jokos‘c i terminowosc wykononic poszczegolnych

elementow robdt,
10
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f)  system (sposob i procedure) proponowonej kontroli i sterowonia jokosciq wykonywanych
robét,

g) wyposazenie w sprzqt i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (o is loborotorium wlasnego lub
laborotorium, ktoremu Wykonowco zamierzo zfecic prowodzenie bodon),

h) sposob oraz forms gromadzenio wynikow bodon loborotoryjnych, zapis pomiarow, nostow
mechonizmow sterujqcych, a tak e wyciggonych wnioskow i zostosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob forms przekozywonio tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

2) czgsc szczegotowq opisujqcq dlokazdego asortymentu robét:

a) wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oroz wyposozeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiorowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilosc “srodkow transportu orcz urzqdzen do magozynowonia i zatadunku
materiotow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposoD zabezpieczenia i ochrony Tcdunkow przed utroty ich wtasciwosci w czosie
transportu,

d) sposob i procedure pomiarow i badon (rodzoj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprowcfzanie urzq4ze“n itp.} prowadzonych podczos dostow materiofow,
wytwarzania mieszanek i wykonywonio poszczegolnych elementow robét,

e) sposolo postgpowonio z materiotami i rob6tami nie odpowiadojgcymi wymaganiom.

6.1.2 Zosady kontroli jokos“ci robot
Celem kontroli robdt bgdzie tokie sterowonie ich przyootowoniem i wykononiem, aby
osiygnqc zatozonq jako$¢ robdt.
Wykonowce» jest odpowiedzialny z¢» petng kontroli rob6t i joko’sci moteriatow. Wykonowca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtqczojg.c personel, laboratorium, sprzqt, zaopatrzenie | wszystkie
urzqdzenia niezbgdne do pobieronio probek i badon materiotow oroz

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazqdac ocf Wykonawcy prze owadzenia
badon w celuzademonstrowonio, ze poziom ich wykonania jestzadawalajqcy.

Wykonawca bqdzie przeprowadzac pomiary i badanio materiatow oraz robét z czpstotliwosciq
zapewniajqcq sfwierdzenie, ze robdty wykonano zpodnie z wymoganiami zawartymi w dokumentocii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co dc» zakresu badon® i ich czgstetliwosci sq okreslone w ST, normoch i
wytycznych. W przypodku, pdy nie zostafy one tarn okre$lone, Inspektor nadzoru ustali joki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiodectwo, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzqt
badawczy posiadajq woznq legalizacjq, zostoty prawicltowo wykalibrowone i odpowiadajg wymapaniom
norm okreslajgce/ch procedury badan®.

Inspektor nac!zoru bqdzie miefi nieopraniczony dostgp do pomieszczen® loboretoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inspektor nadzoru bgdzie przekozywac Wykcnowcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedocigQniqciach dotyczqcych urzqdzen’ loboratoryjnych, sprzqtu, zoopatrzenia loboratorium, pracy
personelu lub metod badowczych. Jezeli nieclociggniqcia te bqdq tok powale, ze mogq wptyngc ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nocfzoru nastychmiost wstrzymo uzycie do robét badanych materiatow i
dopus‘ci je do uzytku dopiero wtedy, gcly niedociggniqcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostonq
usuniqte i stwierdzcno zostcnie odpowiednia jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowoniern. i prowadzeniem Lcdcn materiolow ponosi

Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie probek
Probki bqdq pobierane losowo. Zaleco sit stosowanie statystycznych metocf pobieronia probek, opartych na
zosadzie, ze wszystkie jednostkowe elemen’ry proCukcji mogq bye z jednakowym prawdopodobien’stwem
wytypowone dobodon’.
Inspektor nadzoru bpdzie miec zopewniong mozliwosc udziaTu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonowco bqdzie przeprowadzac dodotkowe badanio tych materiatow, ktore budZQ
WQtpliwosci co do jakosci, oile kwestionowane materiaty nie zosfonq przez Wykonawcp usunigte lub

11



Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W GOSTYNIU
ulepszone z wtosnej woli. Koszty tych dodatkowych bodan’ pokrywa Wykonawca tylkow yrzypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiojqcy.
Pojemniki do pobieranio probek bqdq dostarczone przez Wykonawcq i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostorczone przez Wykonawcp do bodcn bgdg odpowiecinio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektoro nactzoru.

6.1.4 Badonio ipomiary
Wszystkie badanio i pomiary bqdq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujp jakiegokolwiek badonic> wymagonego w ST, stosowac mozna wytyczne krojowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nodzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badon®, Wykonowco powiadomi Inspektora nodzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub bodonia. Po wykonaniu pomioru lub bodania, Wykonawco przedstowi na
pismie ich wyniki do okceptaciji Inspektoro nacizoru.

6.1.5 Roporty zbodan
Wykonawco bqdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami bodon jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w progromie zopewnieniojokos"ci.
Wyniki badon (kopie) bpdp przekozywone Inspektorowi nadzoru ncr formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zoaprobowonych.

6.1.6 Bodonio prowodzone przez Inspektoro
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenio, Inspektor nodzoru uprowniony jest do dokonywonio kontroli,
pobieronio probek i bodania materiatow u zrodto ich wytwarzonio i zopewniona mu bgdzie wszelko
potrzebno do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producento materiatow.
Inspektor nodzoru, po uprzedniej weryfikocji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcp,
bgdzie oceniac zgoclnosc materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan’
dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobieroc probkimateriotow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan’ wykazq, ze rapcrty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodctkowych
badan’, olbo oprze sit wytqcznie na wtcsnych badoniach przy ocenie zgodnosci moteriotow i robot z12
dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty pcwtornych lub dodcstkowych bodan®i
pobieronio probek poniesione zostanq przez Wykonawcq.

6.1.7 Certyfikoty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadojq:

1) certyfikat na znak bezpieczen’stwo wykozujqcy, ze zapewniono zgodno’sc z kryteriomi
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, oprobét technicznych oroz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) deklaracjg zgodnosci lub cerfyfikat zgodnoséi z:

= PolskpNormag,
= aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dlo ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sqobjpte certyfikocjp oicresloriq w pkt. , iktore spetniojq
w/mogi ST.
W przypadku materiatow, dloktorych ww. dokumenty sqwymagane przez ST, kozdc ich partia
dostarczcna do robét bqdzie pesiadoc te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny je}
cechy.

6.1.8 Dokumenfy budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prownym obowiqzujgcym Zomawiajqcego i
Wykonawc w okresie od przekozonio Wykonowcy terenu budowy do konco okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc zo prowadzenie dziennika budowy zgocinie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywo no Wykonowcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywone na biezqco i bpdq dotyczyc przebieg robét, stanu
bezpieczenstwo ludzi i mienia oroz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis wdzienniku budowy bqdzie opatrzony dotqjego dokononia, podpisem soby, ktoro
dokonala zapisu, z podoniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisko stuzbowego. Zapisy bqdq
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czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezpo2rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalqczone do dzienniko budowy protokoty i inne dokumenty dqg oznoczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonowcy. i Inspektora nadzoru.
Do ciziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
= data przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= data przekazania przez Zamawiajycego dokumentocji projektowej,
= uzgodnienie przezlnspektoronadzoru progromu zopewnieniajakosciiharmonogramow
robét,
terminy rozpoczpcia i zokon’czenio poszczegolnych elementow robdét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich pr wodzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robédtach,
uwogi i polecenia Inspektoro nodzoru,
doty zarzqdzenia wstrzymonia robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i doty odbiorow robét zanikajpcych i ulegojqgcych zokryciu, czgséiowych i
ostatecznych odbiorow robét,
wyjo’snienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature  powietrza w okresie wykonywcnio robét
podlegojgcych ograniczeniom lub wymoganiom w zwigzku z warunkomi klimatycznymi,
= zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
= dane dotyczqce czynn@ci geodezyjnych (pomiorowych) dokonywanych przed i w
trokcie
= wykonywania robdt,
= dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczeniarobét,
= dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
boda“n z podoniem kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegolnych elementow budowli zpodaniem kto je przeprowadzot,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycije, uwagi i wyja“snienio Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bpdq przecftozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sit.
Decyzje Inspektora nodzoru wpisone do dziennika budowy Wykonawco podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjpcio lub zajqciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektorc nadzoru do ustosunkowonio sit.
Projektont nie jestjednak stronqum wyinie mauprownien’ dowydowanio yolecen’ Wykoncwcy
robét.
[2] Rejestr obmiorow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwolojqcy na rozliczenie faktycznego postqpu kazdego z
elementow rob6t. Obmiory wykononych rob6t przeprowadzo sit w sposob ciqgTy w jednostkach
przyjptych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmic+ow.
[3]Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikoty zgodnosci materiotow, orzeczenia o
jako“sci materiotow, receyty robocze i kontrolne wyniki bado’n Wykonawcy bqdq gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zopewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiq zotgczniki do
odbioru rob6t. Winny bye udostgpnione nokazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]vPozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sit, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastqpujqce
dokumenty:
pozwolenie no reolizocjp zadania budowlanego,
protokoty przekazanio terenu budowy,
umowy cywilnoprowne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprowne,
protokoty odbioru robét,
protokoTy z narad iustalen,
= korespondencjp na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bpdq przechowywane no terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginipcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiostowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bqdqg zawsze dostppne dla Inspektoro nadzoru i przedstawiane do
wglqdu na zyczenie Zamawiojgcego.

6.2 Bodanio i pomiary w czosie wykonywanio robétziemnych
{ Sprowdzenie odwodnienio
Sprawdzenie odwodnienio wykopu ziemnego polego na kontroli Zgodno’sci z wymoganiami
specyfikacji okre“slonymi w pkt. S orazz dokumentacjq projektowo,.
SzczegolFtQ Uwogp nalezy zwrocic no:
= wtasciwe ujqcie i odprowcdzenie wod opadowych,
= wtasciwe ujpcie i odpruwodzenie wysipkow wodnych.
2. Sprowdzenie jakcs$ci wykononio robét
Czynnosci wchodzqgce w zokres sprawdzonio jako$¢i wykononio robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3 Bodanio do odbioru wykopu fundomentowego
1. Czgstotliwosc oroz zokres badan i pomiarow

Czgstotliwosc oraz zokres badan® i pomiorow do odbioru wykopu ziemnego podoje tablica 3.

Toblico 3
Lp. Bodono cecho Minimolno czpstotliwos“é badon i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar taéma, szablonem, fatg o dtugo$ci 3m i poziomicq
2 Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 Pomiar rzqdnych powierzchni wykopu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu
Pomiar rowno$¢i skarp
6
Pomiar spadu pochuznego Doywierzchni pomior niwelatorem rzqdnych w odstgpoch co 20 m oroz w
7 wykopu punktach wqtpliwych
2. Szeroko4c wykopu ziemnego
Szerokosc wykopu ziemnego nie mode rozni?sit od szeroko“sci ojektowonejowipcejniz 10

cm.

3. Rzqdne wykopu ziemnego»

Rzedne wykopu ziemnego nie mogq roznic sit od rzgdnych projektowonych o wiecejniz—3 cm lub
+ cm.

4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznifi sip ¢ cf pochylenia projektowonego o wigcej niz 76% warto’sci
pochylenia wyrazonego tongensem kqto.

5. Rownosc dno wykopu

Nierowno’sci powierzchni dna wykopu mierzone tatp3—metrowy nie mogq przekrcczac 3 cm.

6. Rownosc skorp

Nierownos’ci skarp, mierzone tatq S-metrowq nie mO@Q [Drzekroczoc D 10 cm.

6.4 Zasady postppowanio z wadliwie wykononymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagon“ podonych w odpowiednich punktach specyfikocji,
zostanq oclrzucone. Jesli materiafy, nie spetniajqce wymago“n zostanQ wbudowane lub
zostosowone, to no polecenie Inspektora nadzoru Wykonowca wymieni je nowtcsciwe, na wtasny
koszt.
Wszystkie robéty, ktore wykozujqwigksze odchytenio cech od okres’lonych w punktcch 4i 6
specyfikocji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonowcq najego koszt.
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Napisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzorumoze uzn wodQZc:niemajqcQ
zasadniczeoo wptywu no jokosc rob6t i ustcli zakres. i wielkosc potrgcen” zaobnizongjakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasody obmioru rob6t
Obmiar roDot bqdzie okre$lac foktyczny zokres wykonywanych robét, zpocfnie z dokumentacjq projektowq
i ST, w jednostkoch ustolonycLt w kosztorysie.
ODmiarurobétdokonuje Wykonawca po Disemnym powiadomieniu Inspektora nocfzoru o zakresie
obmierzonych robétiterminie obmioru, conajmniejna 3 dniprzed tymterminem.
Wyniki obmioru bpdq wpisane dv ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bfgctlub przeoczenie (opuszczenie) wilcysci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie
w ST nie zwalnio Wykonowcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btqdne dane zostanQ
poprowione wgustalen Inspektoro nadzoru na pi$mie.
Obmiar potowych robot bgdzie przeprowodzony z czgstosciq wymogonQ do celu miesiqcznej platnosci no
rzecz Wykonawcy lub w innym czosie okre’slonym w umowie lub oczekiwonym przez Wykonowcq i
Inspektoro nc:6zoru.

7.2 Zasody okreslania ilosci robot
DI ugosci pomiqdzy wyszcze s olnionymi punktamiskrojnymi bq  obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.
Je“sli ST wtosc¢iwe dlodanych rob6tnie wymogajginaczej, objptoscibgdQ Wyliczone wpp)3 jako dtugosc
pomnozono przez sredni przekroj wg objgtosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przyyodkach technicznie uzosodnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmioru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo’sc obliczac wg obmioru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglpdnieniem wspotczynnika spulchnienio gruntu, podanym w tablicy nr | ztym, ze dolne wartos’ci
stosowac wnasypach przedich zagpszczeniem, agorne przy obliczaniu objgtosci na jedncystkach
transportowych.
llosci, ktére mojq byc obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiomi ST.

7.3 Urzqdzenia i sprzqt pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzqt pomiorowy, stoscwany w czasie obmioru rob6t bgdq
zookceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzqdzenia i sprzqt pomiorowy zostanq dostorczone przez Wykonowcp. Jezeli urzqdzenia te
lub sprzet wymajg badan atestujqcych, to Wykoncwca bpdzie posiodac wazne swiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bqdq przez Wykonowcp utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazonia
Wykonawco dostcrczy i zainstaluje urzo,dzenio wagowe odpowiadajgce odnosnym wymoganiom
ST. Bqdzie utrzymywafi to wyposazenie, zopewnia@c w sposob ciqgty zachowcnie doktadno’sci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmioru
Obmiary Bide; przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem cdcinkow robét, a
takze w przypodku wystgpowonic: dTufizej przerwy w robédtach.
Obmiar robét zanikaj cych przeprowadza sit w czosie ich wykonywanio.
Obmiar robét podlegojqcych zakryciu przeprowodzo sit przed ich zckryciem.
Robéty pomiarowe do obmioru oroz nieodzawne obliczenio bqdp wyiconcne w sposob zrozumiaty
i jednoznoczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtcysci bqdg uzupetnione odpowiecfnimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksiqzki obmiarow. W rozie braku miejsca, szkice mog.q byc
dotgczone w formie oddzielnego zalgczniko do ksiyzki obmiarow, ktorego wzér zostanie
uzgodniony z Inspekforem nodzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzoje odbior fiw robfil

15



Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W GOSTYNIU
W zaleznosci od ustalen* odpowiednich ST, roboty podlegajq nostgpujgcym etopom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czpsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zonikajgcych i ulegojgcych zakryciu
Odbior robét zanikajqcych i ulegojgcych zakryciu polego na finolnej ocenie ilo$¢i i jakoSci
wykonywonych robét, ktore w dolszym procesie reolizacji ulegng zokryciu.
Odbior rob6t zonikojgeych i ulegojgcych zokryciu bgdzie dokeynony w czasie umceszliwiaja,cym
wykononie ewentuolnych korekt i poprowek bez hamowania ogolnego postgpcr robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor noclzoru lub komisja powofana przez Zomawiojgcego.
Gotowos'fi donej czpsci robo6t do odbioru zgtaszo Wykonawcc wpisem do cfzienniko budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektoro nodzoru. Odbior bpdzie przeprowodzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciqgu 3 dni ocL daty zgtoszenia wpisem do dzienniko budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektoro nodzoru.
Jakosc i ilosc rob6t ulegojqcych zakryciu ocenia Inspektor nacizoru no podstawie dokumentow
zawierojgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oporciu o przeprowacfzone pomiory, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustoleniomi.

8.3 Odbior cz§'sciowy
Odbior czpsciowy polego na ocenie ilos'ci jakosci wykononych czgsci robét. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuie sit wg zosod, jak przy odbiorze ostotecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polego na finalnej ocenie rzeczywistego wykononia robét w odniesieniu
do ich ilo4ci, jakosci i wartosci.
Cotkowite zokon’czenie robét oraz gotowosc do odbioru ostofecznegc b§dZie stwierdzona przez
Wykonawcp wpisem cio dziennika budowy zbezzwtocznym powiadomieniemna pismie o tym fokcie
Inspektora nadzoru.
Odbiorostateczny robétnastqpiwterminie ustolonymw dokumentach umowy, liczqcod dnicy potwierdzenio
przez Inspektoro nadzoru zakon“czenict robof i przyjqcic> dokumentow, o ktorych mowo w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostotecznego robdt dokona komisja wyznoczono przez Zomawiojgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisjo odbierajqca robdty dokono ich oceny jako$ciowej na pcrdstawie
przecitozonych dokumentow, wynikow bodcn’ i pomiarow, ocenie wizualnej oroz zgodnosci wykonanio
robot z dokumentac;icj projektowq i ST.
Wtoku odbioro ostatecznego robét, komisjo zapozno sip zrealizocjq ustolen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajc;cych i ulegajcjcych zakryciu, zvvtaszczo w zakresie wykononia robét uzupefniajgcych i robot
poprowkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , ze jakosc wykonywonych robo6t w poszczegolnych
asortymentach nieznc+cznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglpdnieniem
tolerancji i nie ma wipkszego wpTywu nc» cechy eksplcatocyjne obiektu i bezpiecze’nstwo ruchu, komisjo
dokona potrgcen’, oceniajgc pomniejszong wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymogon przyj
tych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dc» dokonanicy odbioru ostotecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t, SIDOFZQdzony wg wzoru ustolonego przez Zomawiojgcego.
Do odbioru ostotecznego Wykonawco jest zobowigzony przygotowac nostgpujqce
dokumenty:

1. dokumentacjp projekfowq z noniesionymi zmianami oraz dodotkowq, je’sli zost4a

sporzqdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacie  techniczne (podstowowe  z
dokumentow  umowy i ew. uzupetniojqce lub zomienne),
3. recepty i ustalenio technologiczne,
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dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty},
wyniki pomiorow kontrolnych orazbodanioznoczen®laborotoryjnych,zgodne zSTiew. PZZ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos¢i wbudowonych moteriolow, zgoclniezSTiew.
opiniq technologiczng sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatqczonych dokumentow odbioru, wykononych zgodnie z ST iPZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. no przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenio itp.) oroz protokoty odbioru i przekczonia tych
robét wtascicielom urzqdze"n,

9. geodezyjnqg inwentaryzacjq powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mopy zasodniczej powstotej w wyniku geodezyjnejinwentoryzocjipowykonowcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, robéty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bqdqg gofowe do
odbioru ostatecznego, komisjo w porozumieriu z Wykonowcp wyznoczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez komisjq robéty poprowkowe lub uzupeTniojgce bgdq zestowione

wg wzoru ustalonego przez Zomawiajqcego.

Termin wykonanio robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznoczy komisjo i stwierdzi ich
wykonanie.

No ok~

8.5 Odbiér pogworoncyjny
Odbior pogwarancyjny polega no ocenie wykonanych robét zwigzonych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gworoncyjnym.

Odbior pogwarancyjny bqgdzie dokonany no podstowie oceny wizualnej obiektu z
uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstowq pTatnos‘ci jest cena jednostkowa skalkulowona przez Wykonawcq za jednostkq
obmiarowq ustalonq dla danej pozycji kosztorysu.
Dla oozycji kosztorysowych wycenionych ryczottowo podstowq ptafnos“ci jest wartosc (kwota)
poaana przez Wykonawc  w danej pozyc/ kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoto ryczoltowa pozycji kosztorysowej bpdzie uwzglpdnioc wszystkie
czynnosci, wymagania i bodanio sktadajqce sit na jej wykononie, okreslone dla tej robdty w ST i
w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczottowe robét bgdQ obejmowac:

= robociznp bezposredniq wroz z towcrzyszqcymi kosztami,

= wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztomi zakupu, mogozynowcnia, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

=  WOFtOsc [D£OC'y’ S[D£Zgt U WrOZ Z | JWOfZ SZC]C'y'fTli kOSZtO Ui,

= Kkoszty pcsrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogq byc waloryzowane zgodnie z ustaleniomi umownymi. Do cen
jednostkowych nie nates wliczo? podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z orgonizocjq ruchu obejmujq:
a) oprocowanie oraz uzgodnienie zInspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjomi,
projektu organizacji ruchu no czos trwonio budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektoro nadzoru i wprowadzeniem dolszych zmian i uzgodnien wynikajqcych z postppu
robét,
b) ustawienie tymczosowego oznakowanio i oswietlenia, zgodniez
wymagoniami bezpieczenstwa ruchu,
) opfoty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
) konstrukcjp tymczosowej nowierzchni, romp, chodnikow, krowgznikow, barier,
oznokowa“n drenazu,
f) fymczosowq przebudowqurzqdzen" obcych. Kosztutrzymanio organizacji ruchu:

17



Nazwa inwestycji: BUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W GOSTYNIU
g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usuniqcie tymczosowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet.
Koszt uruchomienio i likwiciacji dotyczqcych organizac:ji ruchu obejmuje:
a) usuniqcie wbudowanych materiotow i oznakowanio,
b) doprowadzenie terenudostanu pierwotnego,
c) koszty zwigzone z orgonizacjq ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty buciowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badonio polowe.

PN-B-0448! Grunty budowlane. Badonio probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlone. Oznaczanie kapilarno’sci bierne;.

BN-77/89S1-12 Oznoczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06056 Roboty ziemne budowlane. Wymagonio w zokresie wykonywonio i
baddnid przy odbiorze.

2 o

10.2 Inne dokumenty
[1] Usfowa z dnio 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
yozniejszymi zmianomi (ostatnia zmiano z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2]Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 26.06.2002 r. w sprawie dzienniko budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa procy i ochrony zdrowio (Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]JRozporzqdzenie Ministra Infrastruktury zdnio 6 lutepo 2003 r. w sprowie bezpieczenstwai higieny
pracy podczos wykonywania rob6t Dudowlanych (Dz. U.z2003r.Nr48poz. 401}.
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