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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogdine dotyczgce wykonania i Odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob 6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne
dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o :
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,
budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowq wraz z instalacjami i
urzqgdzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalny jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec
budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catose, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, o w
szczegdlnosci: kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, “$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowle — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
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robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe ,a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, o nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowy — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty Odbioréw
czesSciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacii
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji po wykonawczej— nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego
wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gdérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumied pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumiel kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty
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budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonhczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$é

za prowadzenie budowy.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzkg z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru

dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy  lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan' i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykoconych
robdt dopuszczalnymi tolerancjami jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniona, osobe prawng lub fizyczng
bedqgcg autorem dokumentacji projektowe.

rekultywacji — notes przez to rozumiec roboty majgce no celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lué etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tfechniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach roéot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z1 6.12.2002 r., z pozn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrola jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i Odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i Odbiorze instalaciji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy Odbiorze
gotowego obiekfu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub
wspotzaleznosE czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
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warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja fechniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez stadnikiem dokumentacji po wykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwo,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii elekirotechnicznej
(CENELEC)jako ,standardy europejskie (EN)"lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznejich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i Odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloéci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajgc
przyjety stopien scalenia robdt.

Wspéinym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151 /2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dbwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowaniu
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzqdzajgcym realizacje umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowaq w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjqg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtpodrzedne punktdéw gotowych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili Odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowo ma zawierac opis, cze$¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

e dostarczonqg przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznoséci wymieniona w ,, Ogdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie mozne wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z
dokumentacijq projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$é
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie no koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i Odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosciiinnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umownag.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob ot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie tfrwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem Zbiornikéw i ciekodw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bede sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni ferenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insolacii i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspdtpracowad, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i
w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena procy
Podczas realizaciji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5.9 Ochrono i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty Odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny procy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 4P| ) oraz
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnoéne
dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1 Irédta uzyskania materiatdow do elementdw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STw
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wtasciwosci jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdbtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédto
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badanh terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowiq inacze;j.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce rekultywacji
terenu po ukohczeniu robodt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzagj robdét, w ktorym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg jakos¢ i wrasciwosSE do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedq zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
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rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowo lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STiwskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczqgc e przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami no drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
1) projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktad sie z
czesci opisowej i graficzne;.
2) plon bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3) projekt organizacji budowy,
4) Projekt technologii organizacii (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
¢  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowq lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
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projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

¢  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

¢ Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robét bedqg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowiqgzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijq
projektowq, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu no budowie wraz z oznakowaniem robét,

plon bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
powodzenie badan,

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwoie, pobieranie
prébek, legalizacjqg i sprawdzone urzqgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci rob ot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
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personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan' iich czestotliwosci sg okre$lone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tak okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczeh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq, tak powazne, by mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymacd uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i
robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do
badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, oile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawcq i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg Odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowacé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badanh
Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédtaich
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wytworzenia. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniono bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh wykazq, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prolbek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Normq lub

4) aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.

5) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z1998r. (Dz. U.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyty
przebiegu robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy bgdz czytelne, dokonane tratwg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e data przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e data przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramdw robdt,
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,
e przebieg robdt, tfrudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
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daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty Odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych Odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e 7godnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomidorowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robbt.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtdzone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona, umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do Odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokoty Odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob ot
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Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie} w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreélania ilo$ci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomidorowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomidorowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomidorowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwo legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawcqg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbiordw roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
Odbiorom:
a) Odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji. i urzgdzen technicznych,
c) Odbiorowi cze$ciowemu,
d) Odbiorowi ostatecznemu (catkowitemuy,
e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robdt znikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr rob 6t zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do Odbioru wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ iiloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowy, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreSlonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy Odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady Odbioru ostatecznego rob ot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczono przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq; ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjqg projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzqgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacja powykonawczg, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw cze$ciowych,

5) receptyiustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci budowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9) rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci zbrojenia terenu,

11) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonana robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie
rekojmi i gwarancii.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawieoceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,, Odbidr ostateczny robdt(kohcowy) robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdline
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcq za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetqg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota}
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie}.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STiw dokumentacji projektowe].
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedqg obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e wartod¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i tfransportu na teren budowy,
e wartosci pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowq przebudowq urzgdzeh obcych.

e Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
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Q) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych,

b) poziomych, barier i $wiatet,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objazddw, przejazddw i organizaciji
ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 18.1202 z
pdzniejszymi zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz.
1986 z pdzniejszymi zm).
Ustawo z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 16.1570 z
pdzniejszymi zm).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 199 | r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 18.620).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 18.1351 z
pozniejszymi zm)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.18.799 z p&zn.
zm.).
Ustowa z dnia 21 marca 1985 r.— o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z
18.2068 z pdzniejszymi zm).

10.2 Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny, zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 20'2, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 40q).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i Odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2G42).
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych, (fom |, I,
ll, IV,V) Arkady, Warszawa i 989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 .



