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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej w budynkach uzytecznosci
publicznej na ul. Dojazd 34 w Poznaniu.

Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji p.t:

,Przebudowa infrastruktury elektrycznej nN zasilania podstawowego i rezerwowego SP ZOZ MSWiIA w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34, - etap Ill”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegétowej stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznej w przedmiotowym budynku. Roboty winny spetnia¢ wymagania
przepiséw techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej w sprawie standardéw, ktdre
powinny spetniac¢ budynki w Polsce, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. pomieszczen i oddania
ich do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie obowigzujgcym prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlane;.

Zakres robdt obejmuje nastepujgce zadania:

e roboty na placu budowy, kod CPV 45113000-2,

* roboty budowlane w zakresie budynkéw, kod CPV 45210000-2,

e roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej, kod CPV 45215000-7,

e roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli, kod CPV 45232000-2,

e roboty w zakresie instalacji budowlanych, kod CPV 45300000-0,

e roboty w zakresie instalacji elektrycznych, kod CPV 45311200-2,

e instalacje elektryczne, kod CPV 45310000-3,

e roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych, kod CPV
45311000-0,

e instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego, kod CPV 45314000-1,

¢ instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych, kod CPV 45316000-5,

e inne instalacje elektryczne, kod CPV 45317000-2

e roboty izolacyjne, kod CPV 45320000-6,

* roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych, kod CPV 454500000-1,

e tynkowanie, kod CPV 45410000-4,

e roboty malarskie i szklarskie, kod CPV 45440000-3

e roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate, kod CPV 45450000-6,
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¢ Instalowanie okablowania komputerowego, kod CPV 45314320-0,
e Instalowanie stacji rozdzielczych, kod CPV 45315700-5,

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace tymczasowe i towarzyszace:
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- wykonanie tymczasowych oraz docelowych instalacji i przektadek energii elektrycznej,
telekomunikacji, gazow medycznych i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy.

1.5. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE WSZYSTKIE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE
Z PUNKTU WIDZENIA ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH | ZABEZPIECZENIA ORGANIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH | ZABEZPIECZENIA INTERESOW OSOB TRZECICH

1.5.1 Organizacja robét budowlanych
1.5.1.1 Wymagania ogélne

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Projekt zawiera wszystkie informacje stuzgce do wykonania
instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz odgromowej remontowanego obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wartosci nie naniesione w projekcie sg wartos$ciami normatywnymi, a w razie
niescistosci Wykonawca jest zobowigzany do zadania pytania uscislajgcego projektantowi systemu lub
Zamawiajgcemu.

1.5.1.2 Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy z czescig graficzng, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w przekazanych mu materiatach,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis jest wazniejszy od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i ST.

Dane okreslone w PFU i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy urzadzen, materiatéw i elementow
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budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z PFU lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu urzadzen i budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.5.1.3 Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja zawiera: Program Funkcjonalno-Uzytkowy z czescig graficzng,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

Po stronie Wykonawcy jest sporzadzenie:

- Docelowej koncepcji funkcjonalnej, petnobranzowej i przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego,
- Projekt budowlano-wykonaweczy i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego,

- Dokumentacja powykonawcza i rozruchowa i przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego.

1.5.1.4 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentdw, zgodnie z punktem 6.8. "Dokumenty budowy"
w rozdziale 6. "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robdt
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Dokumenty budowy
beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5 Kierownik budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy
przyjg¢ wg ustawy ,Prawo budowlane” z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisow
powigzanych.

1.5.1.6 Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdét. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robét budowlanych.

Wykonawca Robot Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcéw.

Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekazac wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia Inspektor z
ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Nalezy zabezpieczy¢ zardwno ciggtosé pracy wszystkich obszaréw w obiekcie jak i petne zabezpieczenie
we wszystkie media podczas pracy. Ewentualne wytgczenia mogg sie odby¢ za pisemng zgodg Inwestora
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i muszg by¢ potwierdzone na pismie. Instalacje prowadzone tranzytowo przez kondygnacje parteru i
pietra oraz wszelkie inne prace budowlane nie mogg utrudniad pracy szpitala. Wszystkie pomieszczenia
muszg zostac¢ przywrdcone do stanu pierwotnego.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowacd Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowad Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2 Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
powierzchnie budynku, w ktérej bedzie remontowana instalacja elektryczna. Zamawiajacy wskaze
réwniez miejsce na sktadowanie materiatéw przeznaczonych do budowy oraz pomieszczenie dla
potrzeb sanitarnych. Wykonawca winien otrzymaé réwniez dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych pomieszczen w zakresie
sanitarno-higienicznym, przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwo i ochrona zdrowia uzytkownikéw
budynku w czasie trwania prac budowlano-instalacyjnych. Kierownik robot i inspektorzy nadzoru
inwestorskiego i autorskiego powinni wpisa¢ do dziennika budowy swoje oswiadczenia o podjeciu sie
petnienia swych funkcji na budowie.

1.5.2.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewoddw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkdw przechowywania wyrobdow
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkow wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy, podkfadow i
posadzek.

1.5.2.3 Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:
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- Projekt zaplecza technicznego budowy,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( o ile jest wymagany).
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

- Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla
uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

- Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegblnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od
rozpoczecia prac.

Wykonawca Robét budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
- rozmieszczenia Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikédw na odpady, usuwanie
Smieci i odpaddw,

- organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.

- czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,
- wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy),

- usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego,

- oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy,
- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych
wraz z parametrami poboru medidow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami
dojazdowymi,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,
- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

- rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej.

1.5.3 Zabezpieczenie interesow osdéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedgcych wtascicielami tych
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urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma
dokonaé inwentaryzacji zieleni, wykonac¢ docelowy projekt zieleni i uzgodni¢ go z miejscowym
Wydziatem Ochrony Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy w stanie dobrym,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

1.5.7 Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykonawca Robét budowlanych powinien zatrudniaé¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ.,
posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w
zakresie nadzoru i projektowania.

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychiczne;j i fizycznej,
ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robdét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robodt
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):
- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- prowizoryczne zamkniecia otwordéw w stropach i konstrukcji,
- pasy zabezpieczajace dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem
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- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
- kosze stabilizujgce do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczacyg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca
element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez Wykonawce Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.5.8. Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
resortowe oraz wytyczne techniczne i normy, ktére sg zwigzane z realizowanymi robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przypiséw i norm podczas prowadzenia
tych robét.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

2. zamawiajacy - Udzielajgcy zamoéwienia wykonawcy.
3. wykonawca - Przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontu.

4. dziennik budowy - Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywanych robét.

5. nadzor techniczny - Osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, kierownik
robot, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

6. rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow, i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

7. laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Roboét.

8. budowa - Wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
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9. roboty budowlane - Budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego lub jego czesci
wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na
wyglad obiektu.

10. plac budowy - Teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg, wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.

11. sprzet — zmechanizowany maszyny i urzadzenia takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

12. sprzet pomocniczy - elementy niestanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne do wykonania robét takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe,
pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze

13. materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

14. polecenia Inspektora — (inspektora nadzoru inwestorskiego) - Wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

15. projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

16. Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

17. przetargowa dokumentacja projektowa - Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt

18. dokumentacja projektowo — kosztorysowa - Opracowanie techniczne zawierajgce:
a) opis techniczny wraz z niezbedng charakterystykg techniczng robét, plany i schematy;

b) rysunki robocze niezbedne dla prawidtowego wykonania skomplikowanych fragmentéw
konstrukcji lub elementéw obiektu, niezbedne obliczenia statyczne, zestawienie materiatéw;

c) kosztorys szczegdtowy wraz z protokotem uzgodnien danych wyjsciowych do kosztorysu,
analizg cen robocizny, materiatdw oraz urzgdzen nieobjetych cennikami, zbiorcze zestawienie
kosztéw, kosztorysy analityczne itp.

d) rysunki prefabrykatéw i wykazy materiatéw do ich wykonania, przypadku gdy majg one
wykonywane w ramach wtasnej produkcji pomocniczej

19. nadzdr autorski —

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujagcymi przepisami (techniczno-
budowlanymi, normami itp.);

2) uzupetnienie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji;

3) uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej;
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4) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, rozruchu
technologicznym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wbudowania muszg uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru. Dotyczy to
zwtaszcza koniecznosci przedtozenia do akceptacji Inwestora prébek materiatowych i kolorystycznych
materiatéw wykonczeniowych.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw
z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, witgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.
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W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic¢ tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdéw
i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatdw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych
2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabin

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadamia Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYNONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
(Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych), PZ) (Programie Zapewnienia
Jakosci) lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba, wydajnos$é i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze byé pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien byc¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w sposdb zapewniajgcy bezpieczenistwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce
do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu
eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami
2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.
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W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub witgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mieé¢ wytrzymatos$é dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspdfczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewodoéw
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny
zapewniac bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazddw i sprzetu, powinny byé szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdoéw. Predkos¢ pojazddw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodéw stuzgcych do
transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowa¢ cisnienie
w przewodach do ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony
wylotu jest zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowacd srodki
ochrony indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu
3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos¢ tadunkowa srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
Zrgcymi cieczami powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem
lub przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1%
powinny by¢ zaopatrzone w sprawne hamulce

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i Zzycia
pracownikéw oraz osdb postronnych, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, a takze nie stanowic
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zagrozenia dla $Srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;j

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wizji w obiektach w ktdérych beda
wykonywane roboty.

5.3 Roboty rozbiorkowe

Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy wywiezé na legalne wysypisko odpaddéw. W trakcie
wykonywanych prac, materiaty z rozbidorki nie mogg by¢ gromadzone w budynku w iloSciach
przekraczajgcych nosnos¢ stropu.

5.4 Roboty budowlane

Szczegotowy przedmiot i zakres robét okresla przedmiar robdt. W zakres robét koniecznych do
wykonania objetych specyfikacjag wchodzg miedzy innymi roboty budowlane murarsko-tynkarskie z
zastosowaniem materiatéw o parametrach technicznych nie gorszych niz wskazane w przedmiarach
robét. Roboty budowlane nalezy wykonywad zgodnie z wydanymi przez ITB ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét”

5.5 Roboty instalacyjne elektryczne

Szczegdtowy przedmiot i zakres robot okresla przedmiar robdt. W zakres robét koniecznych do
wykonania objetych specyfikacjg wchodzg miedzy innymi nizej wymienione roboty elektroinstalacyjne:

a) Trasowanie — trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie oraz w
normatywnych odstepach od innych instalacji i urzadzen, powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz remontdw i przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych.

b) Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

° wszystkie przejécia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byé
chronione przed uszkodzeniami, przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

° przejécia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé wykonywane w
sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostanie sie wyziewodw

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

c) montaz sprzetu, osprzetu - sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb
trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg s’ruiyé
kotki i Sruby rozporowe lub kotki wstrzeliwane.

d) uktadanie przewodéw - przewody izolowane wielozytowe: Przewody nalezy uktadaé w
wytrasowanych i przygotowanych bruzdach. Przewody utozone w bruzdach powinny by¢
mocowane za pomocg uchwytéw np.: US-2. Po utozeniu i umocowaniu przewoddéw w bruzdach
nalezy przewody zarzuci¢ zaprawg o grubosci tynku minimum 5 mm.

e) taczenie przewodéw - Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone

swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
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przygotowany. Dtugosé¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé¢ prawidtowe
przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. Korce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek
zamiast ocynowania).

montaz tablic rozdzielczych:

- rozdzielnice stosowac jako stojgce lub natynkowe, w zaleznosci od lokalizacji, tablice nalezy
przykreca¢ do podtoza - po zamocowaniu tablicy nalezy zainstalowa¢ aparaty i dokrecié w
sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- wykonac trwate opisy obwoddw elektrycznych

proby montazowe - po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby obejmujgce badania i
pomiary ochrony przeciwporazeniowej. W ochronie przed dotykiem posrednim nalezy
stosowaé samoczynne wylfaczenie zasilania wraz z zastosowaniem pofaczen wyréwnawczych
dodatkowych (miejscowych), ochrone przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia nalezy
zrealizowa¢ przez montaz urzadzen przetezeniowych (wytgczniki z  wyzwalaczami
nadpragdowymi lub topikowymi),

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

- pomiar stanu izolacji

- pomiary rezystancji uziemienia,

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

demontaz instalacji elektrycznych - wykonaé demontaz istniejgcej instalacji wraz z osprzetem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposdéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czes¢ szczegdtowsq opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robédt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robédt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
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lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytagcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robodt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Jednakze Zamawiajgcy wymaga prowadzenia wewnetrznego Dziennika Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacd
w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,

e daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie
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6.8.2 Rejestr obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robdt w ksigzce obmiardw,
stanowigcej dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardéw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.3), nastepujgce
dokumenty:

- projekt budowlany,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/,

- korespondencje na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych
Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robét

7.4 Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :
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1) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, STWIOR,
2) kosztorysem ofertowym
3) ustaleniami z Inwestorem, wytycznymi dostawcy urzadzen (zwtaszcza Rezonansu Magnetycznego),
4) ustaleniami z Projektantem
5) wiedzg i sztukg budowlang
6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét
8.1 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor.

8.3 Odbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektowsq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg zatwierdzong przez Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowaq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie instalacji
zewnetrznych itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
11. Oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot”

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce,

Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

Umowa z Inwestorem,

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdin. zm. i powigzane

rozporzadzenia

. Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

8. Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane
rozp.

9. Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

10. Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

11. Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych z 6.02.2003r

oV sWN R
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Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdin. zm. i
powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pdin. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm. |
powigzane rozp.

Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e PN-IEC60364-1:2000,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe”.

e PN-IEC 60364-3:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk”.

e PN-IEC 60364-441:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-IEC 60364-442:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego”

e PN-IEC 60364-443:1991 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”

e PN-IEC 60364-4-41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”,

e PN-IEC 60364-4-42:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”,

e PN-IEC 60364-4-442:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.”,

e PN-IEC 60364-4-443:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”,

e PN-IEC 60364-4-444:2001 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.”,

e PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.”,

e PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed obnizeniem napiecia.”,

e PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.”,

Strona 29 z 32



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Poznan, ul. Dojazd 34

PN-IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Zastosowanie $rodkdw ochrony zapewniajgcej
bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.”,

PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeistwa.  Stosowanie  $rodkdw  ochrony  zapewniajgcej
bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.”,

PN-IEC 60364-4-481:1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznos$ci od wptywoéw
zewnetrznych.”,

PN-IEC 60364-4-482:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.”,

PN-IEC 60364-5-51:2000 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.”,

PN-IEC 60364-5-52:2002 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewoddéw.”,
PN-IEC 60364-5-53:2000 — ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”,

PN-IEC 60364-5-534:2003 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.”,

PN-IEC 60364-5-537:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i taczenia.”,

PN-IEC 60364-5-54:1999 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.”,

PN-IEC 60364-5-548:2001 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i pofaczenia wyrédwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — niskonapieciowe zespoty
pradotwadrcze.”,

PN-IEC 60364-5-559:2003 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — oprawy os$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe”,

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.”,

PN-IEC 60364-6-61:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze”

PN-IEC 60364-7-701:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.”,
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PN-IEC 60364-7-704:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne na terenie budowy i
rozbiorki.”,

PN-IEC 60364-7-705:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych”

PN PN-IEC 60364-7-706:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.”,

PN PN-IEC 60364-7-707:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji przetwarzania danych.”,

PN PN-IEC 60364-7-714:2003 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.”,

PN-IEC 60445:2002 , Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego”

N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa"

PN-EN 50160:2002 ,Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych.”,

PN-EN 50310:2007 ,,Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.”,

PN-E-05010:1991 ,Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.”,

PN-E-08501:1988 ,,Urzgdzenia elektryczne — tablice i znaki bezpieczenstwa.”,

PN PN_EN_62305_1.2008 Ochrona odgromowa Czes¢ 1 Zasady ogdlne.
PN_EN_62305_2.2008 Ochrona odgromowa Czes¢ 2 Zarzadzanie ryzykiem.
PN_EN62305_3.2009 Ochrona odgromowa. Cz. 3 Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

PN_EN62305_4.2009 Ochrona odgromowa. Cz. 4 Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja”,

PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.

BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogdlne wymagania.”

BN-89/8984-17/03 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.”

PN-84/E-02033 , Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.”

PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

PN-EN 60529:2003 ,,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”

Strona 31z 32



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Poznan, ul. Dojazd 34

PN-IEC 61239:2000 ,Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeristwa”
PN-92/N-01255 ,Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa”
PN-92/N-01256.02 ,Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja”

znamionowymi
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