







Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na przebudowie infrastruktury elektroenergetycznej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej 
nN zasilania podstawowego i rezerwowego SP ZOZ MSWiA 
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34” – etap III.






OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA













	Opracował:
	Dział Eksploatacji i Inwestycji
.

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Etap III realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej nN zasilania podstawowego i rezerwowego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34”. Obejmuje on w szczególności:
1.1. wymianę rozdzielnic piętrowych w budynku Wysokim,
1.2. modernizacje rozdzielnic i instalacji w budynku stacji RST-2 oraz w budynku agregatu prądotwórczego ZSE-1,
wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi.

2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem  wykonywane będą w Budynku Wysokim oraz 
w budynku agregatu prądotwórczego i rozdzielni RST-2,  na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Poznaniu im prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34. 

3. Terminy realizacji zamówienia
3.1. Termin rozpoczęcia: 	od dnia podpisania umowy
3.2. Termin zakończenia: 	do 90 dni od daty podpisania umowy

4. Informacje ogólne
4.1. Załączony Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nieujęcie w przedmiarze  elementów robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 
4.2. Obszar objęty zadaniem, na którym jest zlokalizowana przedmiotowa inwestycja podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dostępny dla osób trzecich, nie związanych 
z realizacją inwestycji. Należy zachować szczególne środki ostrożności i zabezpieczyć teren budowy w związku z wykonywaniem robót na terenie czynnego obiektu 
oraz przyległego terenu zewnętrznego. Roboty należy tak zorganizować aby wykluczyć narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
4.3. Prace prowadzone będą na terenie szpitala funkcjonującego 24 godziny na dobę. 
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji prac, które mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:00 do 20:00. W szczególnych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość i konieczność wykonywania prac poza godzinami określonymi w zdaniu poprzednim, jednakże wyłącznie po wcześniejszym ich uzgodnieniu.
4.4. Zamawiający informuje, że prace uciążliwe (np. pod względem hałasu, przerw 
w dostawach prądu, itp.) muszą być każdorazowo, z wyprzedzeniem, uzgodnione 
z Zamawiającym.
4.5. Wszystkie osoby wykonujące roboty w imieniu i na rzecz Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności.
4.6. Wykonawca musi zapewnić codzienną obecność osoby nadzorującej całość przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, na terenie budowy, w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych.
4.7. Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i odebrane przez Zamawiającego. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót na koszt Wykonawcy.
4.8. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca na własny koszt musi zapewnić zabezpieczenie pracowników w niezbędny sprzęt ochronny, w postaci ubiorów 
i maseczek,  w porozumieniu z Zamawiającym i bezwzględnie stosować się do wymogów epidemiologicznych szpitala. 
4.9. Wykonawca musi zapewnić zaplecze budowy poprzez kontener socjalny, magazynowy oraz na odpady budowlane we własnym zakresie. Nie ma możliwości udostępnienia przez Zamawiającego pomieszczeń technicznych oraz socjalnych na terenie szpitala. Termin przekazania i lokalizacja placu budowy będzie uzgodniona z Zamawiającym.
4.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.12. Wykonawca nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy.

5. Zakres prac
Zakres prac szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej oraz wszystkich dokumentach do niej załączonych i obejmuje on w szczególności:
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Demontaże rozdzielnic piętrowych w budynku Wysokim (łącznie 10 szt).
4.2. Demontaż konstrukcji wsporczych rozdzielnic piętrowych w budynku Wysokim.
4.3. Modernizacja istniejących kabli WLZ zasilających rozdzielnice piętrowe w szachcie budynku Wysokiego.
4.4. Demontaż starych, wycofanych z eksploatacji przewodów, rur ochronnych i urządzeń 
z przestrzeni szachtu w budynku Wysokim.
4.5. Montaż nowych rozdzielnic piętrowych w szachcie (łącznie 10 szt.), w budynku Wysokim wraz z przepięciem istniejących kabli i przewodów.
4.6. Wykonanie rozbudowy instalacji połączeń wyrównawczych.
4.7. Modernizacja oświetlenia szachtu elektrycznego w budynku Wysokim.
4.8. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku agregatu prądotwórczego ZSE-1 oraz w budynku  rozdzielni RST-2.
4.9. Demontaż wycofanych z eksploatacji elementów instalacji i urządzeń w budynku rozdzielni RST-2.
4.10. Montaż nowych szaf elektrycznych RS, TL1 i TL2, w budynku rozdzielni RST-2.
4.11. Montaż nowych szaf elektrycznych RSBK, RSNN i RWG, w budynku agregatu prądotwórczego ZSE-1.
4.12. Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu rozdzielni RST-2 (szpachlowanie, malowanie, wymiana drzwi wejściowych).
4.13. Dostawa szafki na sprzęt BHP wraz z wyposażeniem.
4.14. Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżem przed wejściem do pomieszczenia 
rozdzielni RST-2.
4.15. Dostawa i montaż daszku nad wejściem do pomieszczenia rozdzielni RST-2.
4.16. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.
4.17. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

6. Spis dokumentacji projektowej
6.1. Dokumentacja projektowa - Przebudowy infrastruktury elektrycznej nN zasilania podstawowego i rezerwowego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 - etap III, zawierająca:
6.1.1. Opis techniczny do projektu etap III.
6.1.2. Rysunek IE 01 - 	Schemat rozdzielnicy RW X
6.1.3. Rysunek IE 02 - 	Schemat rozdzielnicy RW IX
6.1.4. Rysunek IE 03 - 	Schemat rozdzielnicy RW VIII
6.1.5. Rysunek IE 04 - 	Schemat rozdzielnicy RW VII
6.1.6. Rysunek IE 05 - 	Schemat rozdzielnicy RW VI
6.1.7. Rysunek IE 06 - 	Schemat rozdzielnicy RW V
6.1.8. Rysunek IE 07 - 	Schemat rozdzielnicy RW IV
6.1.9. Rysunek IE 08 - 	Schemat rozdzielnicy RW III
6.1.10.  Rysunek IE 09 - 	Schemat rozdzielnicy RW IA
6.1.11.  Rysunek IE 10 - 	Schemat rozdzielnicy RW 0A
6.1.12.  Rysunek IE 11 - 	Instalacje elektryczne pomieszczenia agregatu ZSE-1 i 					rozdzielni RST-2
6.1.13.  Rysunek IE 12 - 	Schemat rozdzielnicy stacji RS
6.1.14.  Rysunek IE 13 - 	Schemat rozdzielnicy RSBK
6.1.15.  Rysunek IE 14 - 	Schemat instalacji elektrycznej stacji (szafy SRNN, SWG, TL1 				i TL2)
6.1.16.  Rysunek IE 15 - 	Rzut kondygnacji powtarzalnej  w budynku Wysokim 					(instalacja w szachcie elektrycznym)
6.2. Przedmiar robót - ma jedynie charakter pomocniczy. Nie ujęcie w przedmiarze  elementów robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
6.3. Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej.
6.4. Zestawienie środków trwałych.

7. Uwaga!
Jeżeli Wykonawca przekroczy termin realizacji zamówienia, to Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wraz z naliczeniem kary umownej w wysokości 
100 % wartości umowy brutto.
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