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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Stolarka okienna i drzwiowa

1.1 KNR 0-19
0930-0801

Wymiana okien  na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 1,5ˇm2

m2

0.76*1.72*18 m2 23.530
RAZEM 23.530

1.2 KNR 0-19
0930-0901

Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,0ˇm2

m2

1.15*1.72*10 m2 19.780
RAZEM 19.780

1.3 KNR 0-19
0930-1001

Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,5ˇm2

m2

1.45*1.72*24 m2 59.856
RAZEM 59.856

1.4 KNR 0-19
0931-0602

Wymiana drzwi  - drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe m2

0.98*2.00+1.02*2.04+1.00*2.00 m2 6.041
RAZEM 6.041

1.5 KNR 0-19
0931-0802

Wymiana  drzwi -  drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe m2

1.54*2.04*3 m2 9.425
RAZEM 9.425

1.6 KNR 4-01
0708-0102

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-
wapienny, ościeża szerokości do 15ˇcm

m

(2.00+0.98+2.00)*2 m 9.960
(2.04+1.54+2.04)*2*3 m 33.720
(2.04+1.02+2.04)*2 m 10.200
(2.00+1.00+2.00)*2 m 10.000

RAZEM 63.880
2 Elewacja

2.1 KNR 2-02
1604-0101

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10ˇm m2

Elewacja
wchodnia

30.83*7.09+19.07*5.32 m2 320.037

Elewacja
zachodnia

12.54*5.26+24.66*5.23+37.36*5.45 m2 398.544

Elewacja
północna

9.80*6.27+29.36*5.26 m2 215.880

Elewacja
południowa

29.36*5.23+22.85*7.12 m2 316.245

RAZEM 1250.706
2.2 KNR 2-02

1614-0201
Daszki ochronne m2

3.70*3.20 m2 11.840
2.60*3.20*2 m2 16.640

RAZEM 28.480
2.3 KNR 2-02

1613-0101
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość
do 10ˇm

m2

1250.706 m2 1250.706
RAZEM 1250.706

2.4 NNRNKB
202 1625-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1250.706 m2 1250.706
RAZEM 1250.706

2.5 Czas pracy rusztowań m-g
1020 m-g 1020.000

RAZEM 1020
2.6 KNR 2-02

0925-0101
Osłony okien i drzwi, folią polietylenową m2

okna 1.45*1.72*4+1.12*1.72*4+0.76*1.72*4+1.45*1.75*5+0.76*1.72*8+1.12*
1.72*3+1.45*1.72*18+0.76*1.72*3+1.45*1.72*10+0.76*1.72*4

m2 130.817

drzwi 1.54*2.04*2+1.00*2.00*2+1.02*2.04*2+1.54*2.04 m2 17.586
RAZEM 148.404

2.7 Demontaż oraz ponowny montaż  oraz zabezpieczenie wszelkich ele-
mentów instalacyjnych na elewacji - przewody,sygnalizatory,tabliczki

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

2.8 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.10*8 m 32.800
RAZEM 32.800

2.9 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

29.36+13.05+12.54+16.92*2 m 88.790
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RAZEM 88.790

2.10 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(9.80+29.36+9.80+13.05+29.36+22.85+49.90+37.36+49.90)*0.32 m2 80.442
RAZEM 80.442

2.11 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru, podokienników m

1.55*10+0.86*4+1.55*18+0.86*3+1.55*4+1.23*7+0.86*4+1.55*5+0.86*8+
1.22*3

m 85.960

RAZEM 85.960
2.12 KNR 4-01

0726-0302
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie,
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton

m2

Elewacja
północna

(9.80*5.23+24.11*3.76+5.25*0.70+13.05*3.76+9.80*0.82)*0.3 m2 60.806

Elewacja
południowa

(29.36*5.25+9.80*0.82+22.85*5.32)*0.3 m2 85.121

Elewacja
zachiodnia

(12.54*3.76+12.70*0.90+16.92*3.76+7.74*4.93+12.81*4.96+7.74*4.96+
16.81*3.76)*0.3

m2 97.647

elewacja
wschodnia

49.90*5.305*0.3 m2 79.416

RAZEM 322.991
2.13 NNRNKB

202 0541-
02

Parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25ˇcm m2

85.96*0.52 m2 44.699
RAZEM 44.699

2.14 KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" przygotowanie
starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1076.636-148.04 m2 928.596
((1.72+1.45*1.72)*37+(1.72+0.76+1.72)*19+(1.72+1.12+1.72)*10+(2.04+
1.54+2.04)*2+(2.00+1.00+2.00)*2+(1.02+2.04)*2+(2.04+1.54)*1)*0.30

m2 93.677

RAZEM 1022.273
2.15 KNR 0-28

2629-02
Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy startowe do pod-
łoża z cegły

mb

49.90+49.90+35.66+29.36+9.82+22.85+29.36+9.80+13.05 mb 249.700
RAZEM 249.700

2.16 KNR 0-28
2622-0401

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką płyty
styropianowe grubość 16ˇcm

m2

928.596 m2 928.596
RAZEM 928.596

2.17 KNR 0-28
2622-0601

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką  ociep-
lenie ościeży, szerokość do 30ˇcm

m2

312.258*0.3 m2 93.677
RAZEM 93.677

2.18 KNR 2-02
2601-05

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawa-
mi elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)

m2

249.70*3.00 m2 749.100
-28.20 m2 -28.200

RAZEM 720.900
2.19 KNR 0-28

2629-0501
Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy ościeży - naroża mb

312.258 mb 312.258
5.29+5.32+5.26*2+5.23*2+5.26*4+6.27*2+5.26*2+5.23+2+5.23*2+6.13+
7.12

mb 106.630

RAZEM 418.888
2.20 KNR 0-28

2629-0401
Ocieplenie ścian metodą "lekką" montaże profili, dylatacje mb

5.23+7.12+6.27+5.26+5.23 mb 29.110
RAZEM 29.110

2.21 KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" dodatkowe mocowanie płyt
styropianowych lub z wełny mineralnej, ściany z cegły

szt

(928.596+93.677)*8 szt 8178.184
RAZEM 8178

2.22 KNR 0-28
2630-05

Malowanie murków ogniowych oraz gzymsu podrynnowego m2

29.36*0.90+29.36*0.30+13.05*0.87+13.05*0.30+12.54*0.90+12.54*0.30+
16.92*0.70+16.92*0.30+16.81*0.95+16.81*0.30

m2 103.481

RAZEM 103.481
2.23 KNR 2-02

0509-0401
Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, półokrągłe o średnicy 15ˇcm m

88.79 m 88.790
RAZEM 88.79

2.24 KNR 2-02
0511-0301

Rury spustowe z blachy z tytan - cynku, okrągłe o średnicy 12ˇcm m

32.8 m 32.800
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RAZEM 32.80

2.25 KNR 2-02
0509-0901

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynku szt

8 szt 8.000
RAZEM 8

2.26 NNRNKB
202 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad
25ˇcm

m2

251.38*0.56 m2 140.773
RAZEM 140.773

2.27 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach, kratki wentylacyjne szt

62 szt 62.000
RAZEM 62

3 Ocieplenie dachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej
3.1 Ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granula-

tu wełny mineralnej gr.22 mm wraz  z wykuciem i zabetonowanie otwotu
technologicznego

m2

433 m2 433.000
RAZEM 433.00

4 Instalacja odgromowa
4.1 Demontaż instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

4.2 KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie
uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym

m

7.10*2+5.40*2+5.30*6+5.30*2+5.40*3+6.20+7.18+6.40*2+5.30*4 m 130.980
RAZEM 130.980

4.3 KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fiˇ20ˇmm m

130.98 m 130.980
RAZEM 130.98

4.4 KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne
pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów - skrzynka odgro-
mowa kontrolna

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23

4.5 KNR 5-08
0402-02

Montaz skrzynek odgromowych szt

23 szt 23.000
RAZEM 23

4.6 KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn-
kach, pręt do Fiˇ8ˇmm - wciaganie do rur

m

130.98 m 130.980
RAZEM 130.98

4.7 KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 8ˇmm,
dach płaski, wsporniki klejone

m

47.1*2+9.80*4+29.10*2+12.80*3 m 230.000
RAZEM 230.000

4.8 KNR 5-08
0619-01

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapo-
wej, na dachu

szt

36 szt 36.000
RAZEM 36

4.9 KNR 5-08
0619-06

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połą-
czenie drut-płaskownik

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23

4.10 KNR 5-08
0607-11

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn-
kach, podłoże z cegły, bednarka do 120ˇmm2, wykonanie mechaniczne -
połączenie skrzyki odgromowej z otokiem

m

1.4*23 m 32.200
RAZEM 32.200

4.11 KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wyko-
pie, uziemienie z bednarki 120ˇmm2

szt

26 szt 26.000
RAZEM 26

4.12 KNR-W 4-
03 1205-03

Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1

4.13 KNR-W 4-
03 1205-04

Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy na-
stępny

pomiar

22 pomiar 22.000
RAZEM 22
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5 Opaska wokół budynku

5.1 KNR 2-31
0815-02

Rozebranie płyt betonowych m2

(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80)*0.50*0.6 m2 50.778
RAZEM 50.778

5.2 KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

m2

169.26*0.50 m2 84.630
RAZEM 84.630

5.3 KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15ˇcm

m2

84.63 m2 84.630
RAZEM 84.63

5.4 KNR 2-31
0105-01

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 3ˇcm

m2

84.63 m2 84.630
RAZEM 84.63

5.5 KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych, 50x50x5ˇcm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

84.63 m2 84.630
RAZEM 84.63

5.6 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża grunt kategorii III-IV m

169.26 m 169.260
0.50*6 m 3.000

RAZEM 172.260
5.7 KNR 2-31

0402-03
Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła m3

172.26*0.12*0.15 m3 3.101
172.26*0.10*0.12 m3 2.067

RAZEM 5.168
5.8 KNR 2-31

0407-05
Obrzeża betonowe, 28x8ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej m

172.26 m 172.260
RAZEM 172.26

6 Docieplenie ścian przy gruncie
6.1 KNR 4-01

0104-02
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów, głębokość do 1,5ˇm w gruncie kategorii III

m3

(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80)*1.00*1.50 m3 253.890
RAZEM 253.890

6.2 KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

126 m 126.000
RAZEM 126

6.3 KNR-W 2-
01 0317-01

Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię
gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0ˇm

m2

(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80)*1.50 m2 253.890
RAZEM 253.890

6.4 KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ścian do linii cokołu m2

(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80)*1.50 m2 253.890
9.80*1.01+24.11*0.30+13.05*0.30+22.85*1.72+12.54*0.30+24.66*0.30+
35.66*0.30+30.83*1.80

m2 137.700

RAZEM 391.590
6.5 NNRNKB

202 0832-
01

Tynki cementowe II kategorii, wykonanie ręcznie, ściany m2

253.89 m2 253.890
RAZEM 253.89

6.6 KNR 0-41
0111-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych   szpachlowanie m2

253.89 m2 253.890
RAZEM 253.89

6.7 KNR 0-41
0111-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , uszczelnianie po-
wierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu

m2

253.89 m2 253.890
RAZEM 253.89

6.8 KNR 0-41
0115-0101

Docieplenie ścian piwnic płytami styrodurowymi XPS gr.16 cm mocowa-
nie punktowe

m2

253.89+137.70 m2 391.590
RAZEM 391.590

6.9 KNNRW 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2

253.89 m2 253.890
RAZEM 253.89
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6.10 KNR 0-23

2612-09
Listwa wykończeniowa do folii mb

(47.84+9.26+3.54+16.92+29.36+10.38+29.36+12.80+9.80) mb 169.260
RAZEM 169.26

6.11 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2

137.70 m2 137.700
RAZEM 137.700

6.12 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyj-
nych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie
na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2

137.7 m2 137.700
RAZEM 137.70

6.13 KNR 0-23
0933-0201

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyj-
nych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

137.7 m2 137.700
RAZEM 137.70

6.14 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3ˇm i ubiciem
warstwami co 15ˇcm, grunt kategorii III

m3

253.89 m3 253.890
-253.89*0.16 m3 -40.622

RAZEM 213.268
7 Docieplenie podłogi na gruncie w części Apteki i Ośrodka Zdrowia

7.1 Docieplenie podłogi warstwą celulozy mieszanką wełny mineralnej oraz
cement gr.5 cm - natrysk od spodu podłogi

m2

420 m2 420.000
RAZEM 420

8 Dodatkowe
8.1 KNR 4-01

0535-02
Rozebranie daszka nad wejściem do sali gimnastycznej m2

2.00*1.25 m2 2.500
RAZEM 2.500

8.2 KNR 2-02
1220-04

Montaż daszka nad wejściem  do Ośrodka Zdrowia ze szkła mocowane
na stalowych odciągach - linki stalowe nierdzewne

m2

2.00*1.25 m2 2.500
RAZEM 2.500

8.3 KNR 4-01
1212-0501

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów
prostych, 2-krotne

m2

56.2*1.10 m2 61.820
RAZEM 61.820

8.4 KNR-W 4-
01 0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju - schody m2

(0.30+0.18)*1.70*48 m2 39.168
(0.30+0.18)*1.20*32 m2 18.432

RAZEM 57.600
8.5 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu, głębokość do 1ˇcm, na schodach m2

57.6 m2 57.600
RAZEM 57.60

8.6 KNR 4-01
0205-08

Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do
0,2ˇm2

szt

37 szt 37.000
RAZEM 37

8.7 KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2

57.6 m2 57.600
RAZEM 57.60

8.8 NNRNKB
202 2810-
0401

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejo-
wych

m2

57.6 m2 57.600
RAZEM 57.60

8.9 KNR 4-01
1212-0201

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne -
skrzynki gazowe

m2

5.82 m2 5.820
RAZEM 5.82

9 Wywóz gruzu i ziemi
9.1 KNR 4-04

1103-03
Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych - gruz m3

322.991*0.02 m3 6.460
85.96*0.30*0.04 m3 1.032
50.778*0.07 m3 3.554
57.60*0.02 m3 1.152
4.82 m3 4.820
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17.018

9.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość
10 km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku

m3

17.018 m3 17.018
RAZEM 17.018

9.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległośc  10ˇkm, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii I-III, wy-
wóz nadmiaru ziemi wraz z kosztem składowania na wysypisku

m3

40.62 m3 40.620
RAZEM 40.62
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