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mgr inż. Zygmunt Pierzchawka 5/93/Op OPL/IS/1773/02 

 

Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

pn.:  

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POŁOŻONEGO  

PRZY UL. KOPERNIKA 9 W KROTOSZYCACH 

• WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO NA GAZOWY KONDENSACYJNY 

 

sporządzony w:  marzec, 2020 r. 

dla:    GMINA KROTOSZYCE 

UL. PIASTOWSKA 46 

59-233 KROTOSZYCE 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1) Umowa z Inwestorem. 

2) Wizja lokalna. 

3) Audyt energetyczny – autor: mgr inż. Zbigniew Korek, listopad 2019 r. 

4) Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych. 

5) Inwentaryzacja fotograficzna.  

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-

nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 

109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. 

U. 2009r. nr 56, poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; 

Dz. U. 2013r. nr 0, poz. 926). 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy obejmuje roboty instalacyjne wewnętrzne w po-

mieszczeniu kotłowni budynku użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach 

związane z wymianą istniejącego kotła gazowego na gazowy kondensacyjny. 

 

III. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 

W stanie istniejącym budynek przy ul. Kopernika 9 w Krotoszycach wyposażony jest w cen-

tralną instalację grzewczą zasilaną z istniejącego kotła gazowego Viessmann Vitogas 100 o 

mocy 106 kW. Istniejący kocioł charakteryzuje się stosunkowo znacznym stopniem wyeks-

ploatowania, jak również przewymiarowaniem w stosunku do zapotrzebowania na ciepło dla 

budynku po projektowanej termomodernizacji.   
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3.2. STAN PROJEKTOWANY 

 

Biorąc pod uwagę stan techniczny źródła ciepła oraz projektowaną termomodernizację bu-

dynku, a także wytyczne audytu energetycznego, zasadna  jest wymiana dotychczas eksploat-

owanego kotła na nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny. 

Zaprojektowano wymianę istniejącego kotła gazowego na stojący gazowy kocioł kondensa-

cyjny o modulowanej mocy w zakresie Q = 10,9-60 kW, który pracować będzie dla potrzeb 

c.o. i w priorytecie dla potrzeb przygotowania c.w.u. w obecnie eksploatowanym podgrzewa-

czu. Przedmiotowe roboty nie będą wymagać przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej. 

Kondensat z neutralizatora skroplin należy odprowadzić przewodem z tworzywa do kratki 

ściekowej w pomieszczeniu kotłowni. 

 

UWAGA: Nie projektuje się przebudowy istniejącego układu funkcjonalnego i hydrau-

licznego istniejącej kotłowni gazowej. 

 

IV. DOBÓR URZĄDZEŃ KOTŁOWNI 

4.1. KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY 

 

Moc projektowanego kotła gazowego kondensacyjnego została określona na podstawie wy-

tycznych audytu energetycznego oraz obliczeń własnych w programie OZC. Zgodnie z audy-

tem energetycznym oraz obliczeniami własnymi określono projektowe obciążenie cieplne bu-

dynku na 58,7 kW. Na tej podstawie przyjęto następujący bilans cieplny budynku: 

• zapotrzebowanie na c.o.      – Qc.o.= 58,7 kW 

• zapotrzebowanie na c.w.u.      – Qc.w.u.= 8,0 kW 

▪ Razem:  Qco+cwu = 66,7 kW 

Uwzględniając powyższe dobrano kocioł gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 

Q=60kW, z palnikiem wentylatorowym modulowanym. Praca kotła z możliwością ustawienia 

priorytetu na wytwarzanie c.w.u. Podstawowe parametry techniczne dobranego kotła: 

• stojący gazowy kocioł kondensacyjny, 

• znamionowa moc cieplna:   10,9-60 kW 

• sprawność znormalizowana:   do 98% (Hs)/109% (Hi ), 

• pojemność wodna:     71 l 

• korpus kotła o dużej pojemności wodnej, z powierzchniami grzewczymi z wysokogatun-

kowej stali kwasoodpornej, zapewniający efektywne wykorzystanie ciepła kondensacji, 
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• funkcja samooczyszczania się wymiennika dzięki gładkim powierzchniom ze stali nie-

rdzewnej, 

• modulowany palnik gazowy z zakresem modulacji mocy do 20%,  

• układ regulacji spalania rozpoznający automatycznie każdy rodzaj zastosowanego gazu, 

regulujący w sposób ciągły skład mieszanki gazowo–powietrznej, 

• regulator elektroniczny z menu tekstowym i graficznym oraz funkcją pomocy, 

• komunikacja z Internetem dla zdalnej obsługi przez aplikację mobilną, 

• doprowadzenie powietrza do spalania z pomieszczenia lub z zewnątrz. 

Kotły pracować będzie w oparciu o automatyką pogodową. Lokalizacja czujnika temperatury 

zewnętrznej na ścianie północnej budynku 2,0 m powyżej poziomu terenu. Parametry obli-

czeniowe pracy kotłowni: 

• w sezonie zimowym (na potrzeby c.o.): 80/60 oC, 

• w sezonie letnim (praca na potrzeby c.w.u.): 50/30oC z opcją przegrzewu.   

 

4.2. NEUTRALIZACJA I ODPROWADZENIE SKROPLIN 

 

Dla potrzeb odprowadzania kondensatu z projektowanego kotła należy zamontować syste-

mowy neutralizator kondensatu, dedykowany do wybranego typu kotła. Oczyszczone ścieki 

należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji w pomieszczeniu kotłowni. 

 

V. ODPROWADZENIE SPALIN  

 

Projektuje się podłączenie kotła do przewodu dymowego murowanego zewnętrznego, który 

należy wyposażyć we wkład ze stali nierdzewnej. Wkład należy zakończyć ponad szczytem 

komina murowanego daszkiem systemowym. Istniejący przewód stalowy spalinowy zabudo-

wany w przewodzie murowanym należy zdemontować. 

 

VI. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU  

 

Nie przewiduje się zmian w zakresie istniejącej wewnętrznej instalacji gazu doprowadzonej 

do palnika obecnie eksploatowanego kotła gazowego. 

 

VII. INFORMACJA BIOZ  

7.1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
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UL. KOPERNIKA 9 

59-233 KROTOSZYCE 

 

7.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGĄCE STWARZAĆ ZA-

GROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

• nie występują 

 

7.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGĄCE STWARZAĆ ZA-

GROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

• Najczęściej występujące zagrożenia przy składowaniu materiałów: 

• uszkodzenia rąk i nóg, 

• przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP. 

• Najczęściej występujące zagrożenia przy transporcie materiałów: 

• uszkodzenia rąk i nóg, 

• przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP. 

• Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach spawalniczych: 

• poparzenia, 

• oddziaływanie dymów spawalniczych, 

• uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

podczerwonego, 

• zagrożenie pożarem lub wybuchem, 

• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

• zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 

• hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP 

• Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach z elektronarzędziami: 

• uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania 

ostrza/tarczy, 
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• uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwania 

ostrza/tarczy, 

• uszkodzenia ciała na skutek ucięcia lub wciągnięcia kończyny przez urzą-

dzenie, 

• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

• hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP 

• Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich: 

• uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziały-

wania oparów rozpuszczalników, 

• zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Czas występowania: prace wykończeniowe, końcowy etap budowy. 

 

7.4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZA-

CJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich pracowni-

ków pod kątem występowania niebezpieczeństw związanych z charakterem robót prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem robót, dla których skala zagrożenia jest 

duża. 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni spełniać wymagania: 

• posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poświadczo-

ne wymaganymi dokumentami, 

• posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykony-

wania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i urzą-

dzeniami i sprzętem, 

• mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza 

medycyny pracy, 

• posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udokumen-

towane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 

• fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy. 
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7.5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-

BIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-

kresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powsta-

nia bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 

osobistej jak: 

• rękawice ochronne, 

• okulary ochronne, 

• gogle lub przyłbice ochronne, 

• ochronniki słuchu, 

• odzież i obuwie robocze. 

Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 

• organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-

znaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracow-

ników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwią-

zanymi ze środowiskiem pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem. 

 

7.6. ZALECENIA OGÓLNE 

 

Dopuszcza się wykonywanie prac przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 4,0 m. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem lub rozsunięciem. W związku z prowadzeniem 

prac w czynnym obiekcie należy za chować szczególną ostrożność gdyż w trakcie prowadze-

nia prac wszystkie media w obiekcie będą czynne. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać 

się z lokalizacją mediów oraz ustalić z użytkownikiem obiekty możliwości i harmonogram 

ich okresowego odłączenia. W celu uniknięcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-

niowej budynku podczas wykonywania prac należy używać lokalizatorów. Zachować szcze-

gólną ostrożność podczas wykonywania bruzd w cienkich ściankach np. działowych. Przy 

wykonywaniu prac materiałami lub metodami pracy powodującymi zagrożenie zdrowia lub 

bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

zdrowia i mienia. 
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Teren budowy winien być oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. 

W miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt p. pożarowy (gaśnice, 

sprzęt pomocniczy). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wyni-

kających z przepisów BHP i p.poż. 

 

VIII. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH  

 

[1] PN-B-10400:1964 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 

[2] PN-91/B-02414:1999 -„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  

[3] PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymaga-

nia”. 

[4] PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i bada-

nia”. 

[5] PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-

magania i badania”. 

[6] PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatu-

ry i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

[7] PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jako-

ści wody”. 

[8] PN-86/E-05003/01: „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”. 

[9] PN-82/B-02402: „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń budynku”. 

[10] PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

[11] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w in-

stalacjach sanitarnych i ogrzewania”. 

[12] Normy dotyczące zabezpieczenia instalacji: 

a) PN-91/B-02214 

b) PN-82/M-74101 

c) DT-UC-90 KW/04 

[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robót 

[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmia-

nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
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[16] Katalogi techniczne producentów z wymaganiami i zaleceniami stosowania urządzeń i 

pozostałych elementów instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej 

wykorzystanych przy projektowanym remoncie. 

[17] Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 

[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robót 
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IX. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH   

 Urządzenia kotłowni 

 
   

L.p. Wyszczególnienie parametry ilość 

1 Kocioł gazowy kondensacyjny o modulowanej mocy w zakresie Q = 10-60,0 kW, 
temp. robocza 80/60 st.C, w komplecie z automatyką pogodową 

 
1 kpl. 

2 Neutralizator skroplin – dedykowany dla wybranego typu kotła  
 

1 kpl. 

3 Wkład kominowy stalowy nierdzewny dla kotłów kondensacyjnych kompletny, z 
daszkiem systemowym. 

DN110, L= 7,0 m 
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X. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. nr 1 – Mapa sytuacyjna 

Rys. nr 2 - Rzut kotłowni gazowej - wymiana kotła gazowego na kocioł gazowy kondensa-

cyjny 

 

  

 

 


