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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania ogolne i szczego6towe
dotyczice wykonania i odbioru robot, wykonywanych podczasvudowy kanalizacji
deszczowej, w ramach projektu pBudowa nawierzchni drog wraz z odwodnieniem i
zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkéw jednorathnych w rejonie ulic:
Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Dgbnie.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowe  Specyfikacje  Techniczne jako ¢$€z dokumentéw  przetargowych
i kontraktowych, nalgy odczytywa i rozumi€ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot
opisanych w pkt. 1.1. w zakresie ustalonym przewebtora zgodnie z Szczegokpw
Specyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfilkalgtotnych
Warunkéw Zamowienia, Dokumentadprojektovs, a take ogolnie obowizujacymi: prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznyrbrarnzowymi, oraz wiedz technicza.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Wymagania Ogélne natg rozumi€ i stosowa w powizaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

> SST 0100 ROBOTY ZIEMNE
> SST 02 0IROBOTY MONTAZOWE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujvszystkie czynné&i umazliwiajace i majice na celu
wykonanie nagpujacych projektowanych elementow:
- Kanaly grawitacyjne i przykanaliki kanalizacji degpwej ukladane w wykopie
otwartym z rur grednicy @110- 400 mm,;
0 zrur HS typu SN12, SDR 34, SLW 6&@janki lite zgodnie z normPN-EN
1401:1999;
materiat: PCW-U utwardzony nie zegkiczony;
posadowienie: od 0,5 do 6,0 m;
gruba¢ scianki: @160x5,5 @200x6,6 mm;
cisnienie robocze: do 2,5 bar;
ksztattki: SDR 34 — SN12;
monta: dlasrednic @160 i @200 poprzezaekki kielichowe;
powierzchnia rury: gtadka, kolor niebieski (wg. R2Q15) rury do waod
deszczowych;
atesty: zezwolenie na stosowanie na terenach gukduczych Il i 11l klasy;

Aprobata Techniczr{ D . ;

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

o


mjackowiak
Podświetlony


- Studnie kanalizacji deszczowej wlazowe zdgdw betonowych crednicy (11200 i
(01500 mm wykonane z betonu o klasie wytrzymdatonie nizszej ni B45,
wodoszczelnego (W8), maitonaldiwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-150)
produkowane zgodnie z norma PN-EN1917;

- Studnie kanalizacji deszczowej tworzywowérednicy[ 1800 mm wykonane z rury HS
SN12 o parametrach jak dla ww rur.

- zbiorniki retencyjne z elementow tworzywowych- blokwymiarach 1,2x2,4x0,52 m z
rozprowadzeniem wody deszczowe] poprzez rury pewiane i pozostatymi
elementami towarzygeymi

- wihazy zeliwne typu lekkiego A15 z wypetnieniem betonowyriro600 mm;

- wiazy zeliwne typu lekkiego D400 z wypetnieniem betonowyir. 600 mm;

- beton B 20 do wykonania kopert betonowych wokaédistu

- lzolacje

- Pompy szlamowe odwadnige o wysokéci podnoszenia min. 8 m przy wydafco
min. 10 m3/h

- Studzienkisciekowe asrednicy DN500 z wpustem ulicznym odmasci D400.

Dla wykonania robot zostata opracowana dokumentacjaniczna, wg. ktorej natg wykona
planowany zakres robot.

1.5 Kody CPV:

Dziat:
45000000-7 Roboty budowlane

Grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buelow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeomplketnych obiektow budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresieagnierii ladowej i wodne;.

Klasa robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiébiektow budowlanych; roboty ziemne

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii komunikacyjnych
i energetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolefrownywanie terenu

Kategoria robot:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretiqudowe i roboty ziemne

45122000-8 Prébne wykopy

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ragmiv i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanaidekowych

1.4 Niektére okre&lenia podstawowe

» Umowa — zahcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisgden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéra wraz z g@atnikami reguluje prawa i obow#ki stron
wynikajace z niej i zwazane z jej wykonaniem.

» Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robo6t, zgodne z dokumengtac]
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowvgorzez Inspektora
nadzoru.
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Teren budowy - teren udosfpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe czs¢ terenu budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentacji
projektowej,

Inzynier/Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezon
przez Zamawiacego, 0 KktOrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwnoa),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administriev&ontraktem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua oraz
posiadajca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specfaino

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez gniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliche szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu,
Polecenie Irzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Irkyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dcayce sposobu realizacji
robat lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu gdacego przedmiotem robat,
Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyk
oraz wymiary obiektu dacego przedmiotem robdét,

Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich doi,

Slepy kosztorys -wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiarem).

Kosztorys ofertowy— wyceniony kosztoryslepy,

Dziennik budowy — opatrzony piecxia organu wydajcego pozwolenie na budew
zeszyt, z ponumerowanymi stronami,zafty do notowania wydaraezaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dgpk@nych odbioréw robét,
przekazywania poleée innej korespondencji technicznej,

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na plaszczinie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Budowla ziemna— budowla wykonywana w gruncie lub z gruntow,isiggaca warunki
statecznéci i odwodnienia.

Gtebokos¢ wykopu — r&nica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkaé¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
bedacy stosunkiem ¢stasci objetosciowej szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-
77/8931-12) do maksymalneggjasci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotsw
optymalnej, okrdonej w normalnej probie Proctora (badanej zgoadriiN-88/B-04481).
Podsypka— warstwa wyréwnawcza utona na bezpwoednio na podtau ziemnym mgdzy
dnem wykopu a przewodem wodggowym lub kanalizacyjnym.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zgggczony na ktorym wykonujeegposypki.
Zasypka wsepna/obsypka — warstwa wypetnienia warstwa wypetaigg materiatu
gruntowego nad wierzchem rury kanalizacyjnej.

Obsypka — materiat gruntowy midzy podigzem Ilub podsypk a zasypk wskpna,
otaczajca przewod kanalizacyjny.

Zasypka gtowna— warstwa wypetniacego materiatu gruntowego pagdzy powierzchry
zasypki wsgpnej a powierzchaiterenu.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzani&ciekow.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad przewodow kanalizacyjnych pctonych ze sabpod pewnym
katem oraz ich urmdzenia techniczne.
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Kanat sciekowy — przewdd kanalizacyjny wchogtzy w skfad sieci kanalizacyjnej
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ejnatow.

Studzienka rewizyjna— obiekt na kanalgciekowym umaliwiajacy dokonywanie kontroli
stanu i wykrywanie prac eksploatacyjnych amanych z utrzymywaniem prawidtowego
przeptywu w przewodzie.

Studzienka kaskadowa (spadowa)— studzienka kanalizacyjna me@a dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytracanie nadmiaru energiiciekoOw, sptywajcych z
wyzej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.
Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaath Osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatummaaxcinkach prostych,

Studzienka pohczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczonaaahainia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbgdiowy,

Studzienka bezodptywowa slepa- studzienka kanalizacyjna przykryta stopemdieoru
witazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej,

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizayj

Kr ag zelbetowy— srodkowy element studzienki kanalizacyjnej,

Plyta nastudzienna z wiazemzeliwnym i pokrywa — gérny element studzienek
kanalizacyjnych z mdiwoscia doregulowania gérnego poziomu studzienki kanayipresg,
Ztacze kielichowe— pohczenie dwoch rur lub ksztattek powstate na skutpkowadzenia
bosego kaca do kielicha, uszczelnione odpowiednim materiafeszczelka),

Podiaczenie kanalizacji (przykanalik) — przewdd odprowadzggy scieki z nieruchomexi
do sieci kanalizacji zewgtrznej lub innego odbiornika,

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by rozumiane nasgpujaco:

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach ewgkiphj
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorulié,
PZJ - Program Zapewnienia J&gio

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

\Wie; - Warunki Ogolne.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, bezpiecastwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodboz
dokumentagj projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i pee@mi
inzyniera (inspektora nadzoru).

>

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikldwy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa KietypSST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowyglaginiapcym podziat na
dokumentagj projektow:




- zamawiajcego (wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektova
oraz projektow dokumentag wykonawcza (techniczm) i zostam przekazane
Wykonawcy)

- wykonawcy (wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kddMWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe))

» Zgodng¢ robot z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokuyneriekazane przez dpniera

wykonawcy stanowdi czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w @by jednym z

nich @ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji. W

przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejndé

ich waznosci wymieniona w o0golnych warunkach umowy. Wykonawnge mae

wykorzystywd& bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbimosci opis wymiarOw waniejszy jest do odczytu ze skali

rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatematy kda zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSEda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialtdbw i rozrzuty tych cech nie mpgprzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub robote tizda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowaleg jakas¢ elementu budowli, to takie
materialy zostaq zasgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponowmaekoszt

Wykonawcy.

» Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea placu budowy

oraz robét poza placem budowy w okresie trwanitizagi kontraktu a do zak@éczenia i

odbioru kaxcowego robot, a w szczegokon

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osgtixonujacych czynnéci zwiazane z
budows i nienaruszaln@ ich mienia staacego do pracy, a tak zabezpieczy plac
budowy przed dogpem oséb nieupowaionych.

- Wykonawca zobowgany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu
zabezpieczenia robo6t z wacielem drogi oraz poligj Wykonawca zobowgzany jest
do wykonania organizacji ruchu zgstzego wedlug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraalkazmania objazdéw i zaleconego,
Zwiazanego ze zmianorganizacji ruchu, oznakowania drog). W organizagghu
zastpczego naley zapewnt bezpieczne dojazdy i dmja do istniggcych posesji w
okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie rolb@&gkdnic odpowiedniesrodki
techniczne i organizacyjne na realiza¢cego zabezpieczenia. Wykonawca usuie
ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wikgsformalngci zwiazane z
zagciem pasa drogowego i organizacuchu wykonawca zobowzany jest wykona
wilasnym staraniem. Przed przyseniem do robot wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodnionydpowiednim zargdem drogi i
organem zargdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@aonbot w
okresie trwania budowy. W zateosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji
ruchu powinien b§ aktualizowany przez wykonawc na biegaco. W czasie
wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstalupgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniag w ten sposOb bezpiedmwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocoiov dzien i w nocy tych zapor i znakow,




dla ktorych jest to nieodzowne ze wadibw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne uradzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez inspektora nadzoru.

- Fakt przysfpienia do robét wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w
Sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz purezszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez inspektora nadzoru, tablic informaggm ktorych tréc¢
bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablicdormacyjne leda
utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

- Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t pdaagm budowy nie podlega athne;
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktova. W cerg kontraktove
wiaczony winien by takze koszt uzyskania, doprowadzenia, pgegenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych na placu budaalich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, wodajeki, spezone powietrze itp. W cerkontraktows winny
by¢ wtaczone rownie wszelkie optaty wgpne, przesytowe i eksploatacyjne asane
z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kakitr oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przyhczy i doprowadz@é po ukaczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw i mediow energetycznychlezy do obowazkow
wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzysie wszelkich warunkow
technicznych przyczenia, dokonanie uzgodnieprzeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niez&dnych pozwolé i zezwolé.

» Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t wykonawcasbizie:

- utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody stmj,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot placu budowy oradzie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego
sposobu dziatania. Stogajske do tych wymagéa bedzie miat szczegdélny wzgl na:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogaiojazdowych.
b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychapyt lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwos$cia powstania pzaru.

» Ochrona przeciwptarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnywhpomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne d&da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa

i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez persomgkonawcy.

» Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdtn dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadawte do robot bda

miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnidnostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav$rodowisko. Materiaty,




ktére @ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a zakaczeniu robdét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpQy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
zamawiagcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organow
administracji pastwowej. Jeeli wykonawca iyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ichyeie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska,

to konsekwencje tego poniesie zamayagy

Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamewntasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje st, ze w cer kontraktowa witaczone § wszelkie optaty za nadzégytkownikow i
wiascicieli tych instalacji oraz uszlzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadérmspektora nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tycktalacji
wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzomainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcaddzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamaoegjo.

Ograniczenie obeter 0si pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy
transporcie materiatdw i wypasania, na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ridnb
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkow i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w odlsie placu budowy i wykonawcacgtizie
odpowiadat za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcagdbie przestrzega przepisoOw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci wykonawca ma obowkek zadbéa aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdroweaz mie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczage, socjalne oraz spizi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieempieczéstwa publicznego. Uznaje
sig¢ ze wszelkie koszty zwrane z wypetnianiem wymagaokreslonych powyej nie
podlega odrebnej zaptacie isuwzgkdnianie w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrermrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zéakmenia robot
przez Irzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawcadbe utrzymywd roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinna Ipyowadzone w taki sposob, aby budowla

10



lub jej elementy byty w zadowalggym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. de Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpgczoboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

» Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowazany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczhdre a w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami ietizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowig podczas prowadzenia robét. Wykonawcadaie przestrzega praw
patentowych i bdzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikievymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urmdzer uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob ciglty bedzie informowé Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiagjc kopie zezwolgé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z atiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez lkyniera/ Inspektora
nadzoru.
» Rownowanas¢ norm i zbioréw przepiséwrawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekgnkretne normy i przepisy, ktore
spetnid map materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy panstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewdg®jrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera/ Inspektora nadzoru. Roce pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muby¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
i przedtazone Irzynierowi/ Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.
» Dzialania zwgzane z organizagjprac przed rozpoeziem robot.
Przed rozpocgxiem robot i okrélonych czynnéci wykonawca jest zobowzany powiadond
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o termmg@oczcia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakaczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy ulrgajace oraz
wiascicieli i dziezawcow terenu okjego budow, stosownie do uzgodniei decyzji
zawartych w zajcznikach do projektu budowlanego. Z chwiprzegcia placu budowy
wykonawca odpowiada przed tacielami nieruchomgzi, ktorych teren przekazany zostat
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. \Wgkeca zobowizany jest
rowniez do przyjmowania i wyjgiania skarg i wnioskdw mieszkedw i wszystkich
wiascicieli lub dzierawcow terenu przekazanego czasowo pod byddMykonawca opisze
udostpniony teren dcznie z dokumentagjfotograficzra, sposéb zabezpieczenia wykopdw,
istniejacej zieleni, uradzen nadziemnych, wykonania drég momavych i1 wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.
» Prace wykonywane w pasie drogowym.
Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego araesizczenia w pasie drogowym
urzadzeh wymaga zezwolenia zajdcy drogi na zagcie pasa drogowego. Zajmugy pas
drogowy odpowiada za stan bezpiatsteva w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialné¢ cywilna wobec oséb trzecich z tytutu szkéd mogch zaistnié w zwiazku z
prowadzonymi robotami. Przed rozpeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed)
wykonawca zobowizany jest do poinformowania o tym fakcie wdiela drog celem
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przekazania terenu. Po zakaeniu robdét zajmowane odcinki pasa drogowego zgale
przywroct do stanu pierwotnego. Zaktzenie prac naky zgtost wiascicielowi i uzyska
pozytywrs opinie odbioru. Wszelkie koszty zwzane z w/w zezwoleniami nie podlegaj
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize @1 wkaczone w ceg@ kontraktowa.

>

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&oo

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkngderenie budowydda uwazane za
wilasndg¢ zamawiaggcego. Wykonawca zobowzany jest powiadonii inspektora i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych polecg wykonawca poniesie
koszty lub wysipia op&nienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu
zamawiagcym i wykonaweg ustali wydhizenie czasu wykonania robot lub wyséko
kwoty, o ktor nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktov.

1.6. Materiat

>

Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robo6t wykonawca ptaedsszczegétowe informacje
dotyczce proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnyclenadw z danegarddta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob ggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w
czasie pospu robot.

Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiolsd wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiekrédet miejscowych, wiczapc w to zrédia
wskazane przez zamawgeggo i jest zobowgzany dostarczy inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpeoem eksploatacjizrodia. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metad wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jaka@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tym
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyizmane z dostarczeniem materiatéw do
rob6ét. Humus i nadkltad czasowo adj z terenéw wykopOw, ukopdéw i miejsc
pozyskiwania piasku zwiru beda formowane w hatldy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukaeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innyclejsai wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagakontraktu
lub wskaza inspektora nadzoru. Z wytkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora
nadzoru, wykonawca niectizie prowadz zadnych wykopow w olgbie placu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w kontrek&Eksploatacjarodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.
Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione

z placu budowy, ddz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzaath J
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robaét,zre,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéw zostanie przewagoiowany przez
inspektora nadzoru. Kdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujsie nie zbadane i nie
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zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na metasyzyko, licac sk z jego
nieprzygciem i niezaptaceniem.

» Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdycoa one
potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaty swigpkosé
i wkasciwosci do robot i byty dosipne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowaniacdh zlokalizowane w olabie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lobapplacem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonagvc

» Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa budowy lub specyfikatgehniczne przewidajmaozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykeanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastos@vkonkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu niezendy¢ pézniej zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.

1.7. Sprat

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofert wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznymfogramie zapewnienia jaka lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przegpektora nadzoru; w przypadku braku
ustaléh w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydafgosprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej budowy, SST i \aghkniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym korteak Sprzt bedacy wiasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronrodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzokopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zii dokumentacja projektowa budowy lub SST przeyadu
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptagcjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji inspektora nadzoru, niezedy¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgrz maszyny, urgdzenia i narzdzia nie
gwarantugce zachowania warunkéw kontraktu, zostarprzez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.8. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dmlzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej budowy, SST i wgkniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu nagadch publicznych pojazdyeth,
spetnid& wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaagnych
obcizen na osie i innych parametrow techniczny@nodki transportu nie odpowiadage
warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzi¢da usungte z placu budowy.
Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do placu budowy.
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1.9 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatbw i wykonywanych roboét, igh zgodnéé z
dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji raigcowanym
przez wykonaweg oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawcapoodpowiedzialng
za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow robot cgkoaych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych n&pe przez inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykorawea
wiasny koszt za wyikiem, gdy dany lid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy naspiie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyezeshot
lub wyznaczenia wysokoi przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcg o
odpowiedzialnéci za ich dokladn&. Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robaidp oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w S$SS¥ take w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot dla wykonywane przez wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfjiponosi wykonawca.

1.10. Kontrola jakosci rob6t
1.10.1 Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspakto
nadzoru programu zapewnienia j&&ip w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratjwykonanie
robét zgodnie z dokumentacjprojektovs budowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cze$¢ 0golm opisupca:

organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminow@¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robat,

system (sposob i procedlirproponowanej, kontroli sterowania jdk@ wykonywanych

robot,

wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasahego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmdw steragych a take wychganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznymroponowany Sposob

i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

YV VWV V VVVVYV

» rodzaje i ilg¢ Ssrodkdbw transportu oraz wdzeh do magazynowania
i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw,i
» sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed tautrich  wiasciwosci

w czasie transportu,
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» sposob i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie umgzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétio

» sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

1.10.2 Zasady kontroli jak&ci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatarona jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systieomtroli, wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systkontroli inspektor nadzoru me
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgly. Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania
materiatbw oraz robdt z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji @ktoywej budowy i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ s3 okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadkuy gde zostaly one tam oldlene,
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jgshieczny, aby zapewhiwykonanie robét
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektonadzoruswiadectwa,ze wszystkie
stosowane urgdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oksé&jacych procedury bada Inspektor
nadzoru bkdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru ethzie przekazywa wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyldeli niedocagniccia te leda tak
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia
w pracy laboratorium wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem kada
materiatdw ponosi wykonawca.

1.10.3. Pobieranie probek

Zaleca st stosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgyc z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada Inspektor nadzoru ¢dzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora nadzonykowawca kdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudmatpliwosé, co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamaxadg Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez wykonagvci zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez wykonagvalo badé wykonywanych przez inspektora nadzorgdd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakw@pty przez inspektora nadzoru.

1.10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez inspektora nad®yaed przysipieniem do pomiaréw lub
bada, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub
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badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykomaprzedstawi na fmie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

1.10.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w program zapewnienia jada.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzeddtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych

1.10.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow uzrodia ich wytwarzania,
i zapewniona mu duzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony ngkeoy
i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po egnzej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonagydedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw ba@lalostarczonych przez wykonagvdnspektor nadzoru nie
pobier& probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty wykonawcy as niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i rob6t z dokumentagprojektows budowy i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zogtan
przez wykonawe.

1.10.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badlgakosci materiatdw przez wykonawginspektor nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich petra zgodnd¢ z
warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatola, kdorych atestyswymagane przez
SST, kada partia dostarczona do robotdhie posiada atest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowedalposiadé atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przeego bada. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez wykonagvmspektorowi nadzoru. Materiaty posiagizg atesty
a uradzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w dowolnym czasie.zdg zostanie
stwierdzona niezgodsdé ich wiaciwosci z szczegotowymi specyfikacjami technicznymi to
takie materiaty i/lub urgdzenia zostanodrzucone.

2. DOKUMENTY BUDOWY

» Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem c¢dmvym obowazujacym
zamawiagcego i wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika wydogodnie z 8§ 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. &apv dzienniku budowy dala
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdét, stanu bezpietzi®va ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapiggabczytelne, dokonane trwatechnily w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. gaione do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentydh oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dazika
budowy naley wpisywa w szczegolngi:
- dat; przekazania wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez zamawieggo dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacii
projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli Zi@eiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab

przeditazone inspektorowi nadzoru do ustosunkowant sDecyzje inspektora nadzoru

wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przygia lub

zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budobliguje inspektora nadzoru

do ustosunkowania ¢si Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo

wydawania poleaewykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegti

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza gisukcesywnie w

jednostkach przytych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdbw, orzedaeo jakdci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badavykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizakhcznik do odbioru robét. Winny

by¢ udostpnione na kade zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) naptijace

dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustate

- operaty geodezyjne,

- plan ,bioz".

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed

zabezpieczonym. Zagigiie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoje

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianepwem. Wszelkie dokumenty
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budowy leda zawsze dogpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane doaduglna
zyczenie zamawiagego.

3. OBMIAR ROBOT
3.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentagj projektows budowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosziery®bmiaru
robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomiemspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej wczegotowe] specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obemkiu ukaczenia wszystkich robot. &dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji inspektora nadzoru narpe. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z e¢ztcaécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie oltenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc
I inspektora nadzoru.

3.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robét podaneasw odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostkmi@su powinny by zgodne z
jednostkami okrdonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejviprzedmiarze robét.
Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jéli szczegdtowe specyfikacje techniczne $giawve dla danych
rob6t nie wymagaj tego inaczej, okjosci beda wyliczone w rrsi jako dtugd¢ pomnaona
przezsredni przekrgj iléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technych.

3.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone
przez wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to wykonawca
bedzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wadzenia pomiarowe dola przez
wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

3.4. Wagi i zasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom szczegotowych specyfikacji technicznyBédzie utrzymywad to wyposaenie
zapewniggc w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

3.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed ¢sziowym Ilub kacowym odbiorem robét,
a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robaét.
Obmiar robo6t zanikapych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczeniady wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie dgii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdnyc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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4. ODBIORY ROBOT
Rodzaje odbiorow robot.

W zalenoéci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty leg@dp
nastpujacym odbiorom:
> odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
» odbiorowi po uptywie okreswkojmi
» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc
4.

2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robot oraz if@i tych robot, ktdre w dalszym procesie realizagiegra
zakryciu. Odbior robot zanikejych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek beandaania ogolnego
postpu robo6t. Odbioru tego dokonuje inspektor nadz@otowa¢ danej czsci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydbyednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidrdizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jad@i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeatgarojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

4.3. Odbior casciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét okflmnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhbioldt dokonuje inspektor nadzoru.

4.4. Odbiér koncowy
4.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznegoddzie stwierdzona przez wykonagwvpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcopd dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakenia robot i przgcia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona maemwiagcego w obecnii inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robdét,
komisja zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykaaawyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykoio i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemig jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektows i
SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wyméagazyjetych
w dokumentach umowy.

4.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru estatego roboét, spardzony wg
wzoru ustalonego przez zamaw@@go. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:

» dokumentagj powykonawcsi, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami
powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbiorow cgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢akiezJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (itp. na przetzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,

» geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenmi z wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszgstkaradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamaoagjo.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupeghcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

YV V. VVVVVYVY

4.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okreswkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwizanych z usugciem wad, ktére ujawni sic w okresie ¢kojmi i
gwarancji. Odbior pogwarancyjny po uptywie okregkojmi i gwarancji kedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu.

5. PODSTAWA PLATNOSCI
5.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykanaza jednostk
obmiarovs ustalom dla danej pozycji w kosztorysie | prgt4 przez zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryceadt podstaw ptatngci jest wartd¢
(kwota) podana przez wykonawd przyjeta przez zamawiagego w kontrakcie. Cena
jednostkowa pozycjidmzie uwzgédniat wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&p budowy.
Cena jednostkowachzie obejmowé

» robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,
» wartags¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magamania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
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» wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonama dag pozycg w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéketioh
pozych kosztorysow.

5.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych obejmuje
wszystkie warunki okrdone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdllnione wztmysie.
Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przemrdiprojektow, nie zwalniaj
wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresigetgln dokumentag projektows.
Wykonawca zobowizany jest do doktadnego i szczegotowego zapozrsanim dokumentag)
techniczm i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sgyjree (zmiana trasy
wynikajaca z uzgodnie z wiacicielami gruntow). Ewentualne niezgodoobnalery zgtost do
inwestora w formie pisemnej przed zémiem oferty przetargowe.

5.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizgcruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobameny wykondé projektows dokumentag
powykonawcz budowy oraz projekty organizacji ruchu w pasiegdmeym zgodnie niniejsz
szczegOtow specyfikacy techniczm SST 00. Uznaje sj ze wszelkie koszty zwrzane z
wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowepejmup zakres rob6t zgodny z
opisem zawartym w SST.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgweiny wykona zabezpieczenie terenu
budowy :

» dostarczy i zainstalowé urzadzenia zabezpieczaje (zapory,swiatla ostrzegawcze,

znaki itp.);

e ustawt i utrzyma tablice informacyjne przez okres wykonywania rolzgodnie z

opisem zawartym w SST 00.
Tablica informacyjna powinna spehdiaastpujace wymagania:

1. Wymiary 2,4m x 2,4m.

2. Litery — znaki topograficzne, powinny &yzarne lub w kolorze “Niebieski Pantone
Reflex” na biatym tle (po polsku, wersja angielska jest wymagana, ale bytaby mile
widziana).

3. Czs¢ tablicy zarezerwowana dla Unii Europejskiej musi:

a) Zajmowa, co najmniej 25 % catej powierzchni tablicy;
b) Zawier& logo Unii Europejskiej;
c) Tekst powinien b§ umieszczony po prawej stronie logo Unii Europeggki

4. Litery — znaki topograficzne,zyte do opisu udzialu pomocy Unii Europejskiej
powinny by przynajmniej tej samej wielkoi, co znaki dotyczce udziatu innych
krajowych lub zagranicznych firm lub instytuciji.

Tablice informacyjne nie powinny znajdogvai¢ na placu budowy diej niz 6 miesecy od
momentu zakaczenia inwestycji. Uznaje gize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowej i obejrmuajakres robét zgodny z opisem zawartym w SST.
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5.5. Koszty zagcia pasa drogowego.

Koszty zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia robot guatyaza umieszczenie
obcych uradzex w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodnestaleniami
kontraktu. Uznaje 8j ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebne] zaptacie i & uwzgkdnione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wnych miejscach powotaj sie ha Polskie
Normy (PN), przepisy braowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czs¢ i nalery
je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameavystpowaty. Rozumie gj
iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsnitpi wymaganiami. Zastosowaniedz
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pdeniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotddwykonywane w bezpieczny sposdébisle
w zgodzie z obowizujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami atiazujacymi
w Polsce. Wykonawca jest zobawany do przestrzegania wszystkich olbgaujacych norm
przy wykonywaniu robot okétonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaebwa
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymsyecyfikacjach technicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS 01 00

ROBOTY ZIEMNE
Kod 45000000-7; 45100000-8; 45110000-1; 4512000€6411200-0; 45122000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania ogolne i szczego6towe
dotyczce wykonania i odbioru robot, wykonywanych poddzadowy kanalizacji deszczowej,
w ramach projektu p.n.,Budowa nawierzchni drog wraz z odwodnieniem i
zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkéw jednorathnych w rejonie ulic:
Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Dgbnie.”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpemy przetargach, oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Specyttkatechnicza nalery rozpatrywa tacznie
z projektem wykonawczym oraz przedmiarem robot.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia prac przy realizacji rob6t
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obepnigboty ziemne tymczasowe i state
zwiazane z budowkanalizacji deszczowe.

Zakres prac:

- roboty pomiarowe przy wykopach liniowych,

- usungcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie wykopéw liniowych w gruncie, asko i szerokoprzestrzennegcenie na

odktad i z wywozem,

- umocnieniacian wykopow palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowieegm

- zasypanie z zagzczaniem wykopowgczne i mechaniczne,

- zagszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodmijké

- wywo0Oz nadmiaru gruntu lub przywo6z braktggo gruntu, wywo6z gruzu na sktadowisko

zZ jego utylizaci,

- monta i demonta konstrukcji podpari podwieszé istniegcych rurocagow i kabli,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikaejchnicznej $ zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-BNWarunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t (WTWIiOR)agtanowieniami kontraktu.

Ponadto:

» wykopy - doly szerokoprzestrzenne wskoprzestrzenne, liniowe dla fundamentow
lub dla uradzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki sy, watow lub
hatd ziemnych,

» zasypka - wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowyezh wymaganym
zag:szczeniem,

» przekopy - wykopy poditne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych
i melioracyjnych,
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» ukopy - pob6r ziemi z odktadu, z ktérych wydobytarzia zostaje iyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione nadkivisko,

» wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpambgke od 1m,

» grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub ggany o nieprzesugiych blokach ktorego
probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dzialaniem wody
destylowanej; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia;

» nasypy — aytkowe budowle ziemne wznoszone wzawd poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zagzczony,

» odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopuzeloy w okrélonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczeniaytkowego lub z przeznaczeniem dozpiejszego
zasypania wykopu,

» wskanik zagiszczenia gruntu — wielké charakteryzujca zagszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

|5 = Pd / Pds
gdzie:
Ps— gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfh
Pss — maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora,

» pal szalunkowy - element ptytowy lub stupovdgianki szczelnej z wyprofilowanym

bocznym zamkiematzacym (brus, grodzica).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodto z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétlicych tematem niniejszej specyfikacjt s

- grunt wydobyty z wykopow,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spozacyp budowy, na

ewentuala wymiarg gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopow,

- materiaty do odwodnienia wykopéw,

- materiaty do podparn podwiesze,
Wszystkie materialty i ugdzenia przewidywane do zastosowaniagdab zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektondzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe indojendotyczce zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiedsigiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zawlzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedziakto za  spelnienie  wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy a@ich wtaciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zaeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogoélne dotyee wywania sprztu podano w SST 00 00. Roboty ziemne prowadzone
mog by¢ recznie. Odcinki gdzie ddlzie mana wykon& roboty ziemne mechanicznie —
wykonawca ustali na placu budowy z Inspektorem rob® wykonywania robét ziemnych
recznych stosuje si topaty, szpadle i inny spgizdo recznego wykonywania robét ziemnych w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sfem zmechanizowanym nie jest diwe.

Do zagszczania zasypki wykorzystaag:szczarki mechaniczne. Sptaizywany do realizacji
robét powinien by zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu owganjii robot, ktory

25



uzyskat akceptagjinspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspettoradzoru kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, spitm budowlanego i urobku z robét ziemnych nglstosowa
srodki transportu, spetnigge warunki ogolne, podane w SST 00 00. Grunt z wgkonaley
wydobywa recznie. Zwekszenie odlegiei transportu ponad waldo zatwierdzone nie nie
by¢ podstaw roszczé wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na $mie przez inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotygze prowadzenia robét podano w SST 00 00. W zakrésjseej
specyfikacji wchodz nastpujace roboty ziemne:

» Roboty przygotowawcze - zapoznanie gi planami sytuacyjno-wysokcowymi,
wymiarami istniegcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwadenaczenie ©
trasy projektowanej kanalizacji deszczowej, przgg@nie terenu, oznakowanie
robét prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie lmdaych prac badawczych i
projektowych,

» Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych w miejscaklzywowan z
innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjmatery recznie wykona
przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczyyeais lokalizacji, rednych.
Odspojenie i odktad urobku lub wywéz z wykopdwsko-przestrzennych,
odspajanie mechaniczne lujczne,

Zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia w wykopach otwartych.,
Przygotowanie podia,

Wykonanie podsypki i obsypki ruragiéw, ewentualna wymiana gruntu,
Zasypka i zagszczenie gruntu,

Plantowanie powierzchni terenu.

VVVVYVY V

5.2 Wymagania szczegotowe

»  Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasakow sciekowych i
trwale oznaczy je w terenie. Przed prapstniem do wiéciwych rob6t ziemnych natg
usury¢ dam i ziemig roslinna pryzmupc ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalawa
urzadzenia odwadniage, zabezpieczgge wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Ugdzenia odwadniage naley kontrolowa& i
konserwowad przez caty czas trwania robo6t. Okbemia wod gruntowych natg dokonywd,
gdy woda uniemdiwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji rabziemnych nalgy nad
otwartymi wykopami ustawitawy celownicze umidiwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrptzednych taw.
> Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Przed
przystpieniem do wykonywania robot ziemnych w miejscackrzgowan z innym
uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnymzgaigcznie wykona przekopy kontrolne
w celu wyznaczenia ich rzeczywistych lokalizacjggdnych. Zabezpieczenie istrieggo
uzbrojenia w wykopach otwartych tj. kabli energetyych, telekomunikacyjnych, sieci wod-
kan, sieci cieplnych i gazowych wykanagodnie z warunkami wykonywania rob6t ziemnych,
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stosujc typowe sposoby zabezpieazePrace w miejscach skraywan z istniepcym

uzbrojeniem, w miejscach zbén do istniegcego uzbrojenia wykonywa recznie z

zachowaniem szczegoélnej ogtnosci. Jezeli na terenie robo6t ziemnych napotyka siie

przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne |uienaty, takie jak:

a) uradzenia i przewody instalacyjnew@docggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne jtp.

b) kanaty, dreny,

c) resztki konstrukciji,

d) materiaty nadagre s¢ do dalszegoaytku (poktady kamieniawiru, piasky,

wowczas roboty naky przerwa do czasu uzgodnienia sposobu dalszegapogiania.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do
gtebokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego.

Wykopy pod przewody powinny bByrozpoczynane od naj@j potazonego punktu
rurociagu przesuwap sk stopniowo do gory.

Wykopy mog by¢ obudowane, nie obudowane

Wykopy otwarte nie obudowane &@ianach pionowych nmma wykonywé tylko w
gruntach suchych, gdy nie wygptija wody gruntowe, teren nie jest olgbny nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie szeragkd réwnej co najmniej gbokasci wykopu H.
Dopuszczalne gbokasci wykopdw w gruntach okétgonych wg PN-86/B-02480 wynosz

- w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

- w pozostatych gruntach — 1,0 m.

W wykopach otwartych obudowanyditiany umocni w zalenosci od zagtbienia
przewodu i warunkéw gruntowych grozhmi lub wypraskami stalowymi. Zamiennie ina
stosowaé szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkawtgwych i zagibienia.

Minimalna szerok& wykopu pod kanaty wwietle ewentualnej obudowy powinnady
dostosowana dgrednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bByodtazony przez wykonawg na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnion@spektorem. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpaojektowej, przy czym w
pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomieszym od rzdnych projektowanych o
0,20 m szerok& winna by dobrana dcsrednicy kanatu.. Zdgie pozostawionej warstwy
gruntu powinno b§ wykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodéw rurowych. Przy
wykonywaniu wykopow w bezpoednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci rowne;j
lub wicksze] ni# glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztalcaniem. W miejscu kiayania st ciagow pieszych z wykopem nale
wykona przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla p&oeg pieszych.
> Przygotowanie podiaga

Przewody nalgy uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio
Przed przysipieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru technicznego
wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetinastpujace wymagania :
- nie powinny wysfpowa czastki o wymiarach powkej 20 mm,
- materiat nie mge byt zmrazony,
- nie maze zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podta powinno by wykonane do Is nie mniejtnD,97.
> Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
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Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowodéwaszkodzenia ufmnego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grufio warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejadon
wierzch przewodu powinna wynésco najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadz
sie¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamtaczeniem odcinkéw na @tzach,

- etap Il — po probie szczelfw ziacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesrgag:szczeniem i rozbioekdeskowa i

rozpoérscian wykopu.

Zasypk wykopow wykonyw@ mechanicznie warstwami do 30 cm, z &Gxgzeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia staldimno przewodu i nawierzchni nad
rurociagiem. Zasypk wokét studzienek rewizyjnych wykonywarecznie, warstwami nie
przekraczajcymi 20 cm wraz z jednoczesnym gzsgczaniem poszczegOllnych warstw.
Zageszczanie gruntu powinno byykonane do Is nie mniej 10,95 zgodnie z noranBN-
77/8931-12. Po zakeozeniu prac sieciowych nale przywréct do stanu pierwotnego
nawierzchng na catej dtugéci tras rurocigow i obiektéw kubaturowych. Nadmiar ziemi z
wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot:

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robot, dostawy materiatow, spuizi sSrodkow
transportu podano w SST 00 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robo6t i odbioru

Przed przysipieniem do robét wykonawca winien wykdnaadania mage na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowa

- sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na
placu,

- budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpiésie@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalanienawod

- badanie prawidtow&ei poditaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokw, grubdci i zagszczenia wykonanego pod
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodiwdo z dokumentagj projektows i warunkami okrédonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

28



7. OBMIAR

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w szczegotguesjydikacji technicznej nr SST 00 00.

Jednostl obmiarowy jest:

1m - (gruntu) wykonanych robot ziemnych - usioi ziemi urodzajnej, odspojonego i

wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanmgszczanie gruntu,

rozécielenie humusu, podsypki i obsypki, wyw6z nadmiagwntu i przywoéz

brakupcego gruntu; wywdéz gruzu,

- usungcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymtozenie i rozbiorka

pomostéw dla ruchu pieszego,

1kpl, 1szt- montau i demontau konstrukcji podwieszekabli i rurocagdw w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,

1 m-g - pompowanie wody z wykopu.

- pozostate elementy zakresu wg jednostek podawykbsztorysie.

7.1. OBMIAR ROBOT

Obmiar kaicowy polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbiorowegziowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowi@

- sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, uwzghiajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Roboty ziemne uznaje ¢iza wykonane zgodnie z dokumengagprojektowa, SST i

wymaganiami Inspektora, 4eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty

wyniki pozytywne.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

1n?

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w szczegotepagyfikacii technicznej nr SST 00 00.
Warunki szczegotowe

Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podia,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatow

- zasypanie z zagzczeniem wykopu,

- zag:szczanie ziemi w wykopie,

- rozcielenie humusu.
Odbioru robot ziemnych nalg dokon& zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych”. Dopuszcza si odbior
czesciowy wykopu pod warunkiemze obejmowa bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinkigdray miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzien kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotycrce ptatndci

Ogolne wymagania dotygze ptatndéci podano w szczego6towej specyfikacji technicznej n
SST 00 00. Podstamptatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jedrostimiarova,
ustalory dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z acgakosci uzytych materiatéw i jakeci
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wykonania robo6t, na podstawie wynikow pomiarow dé&a Warunki ptatnéci okresla umowa
0 wykonanie robodt i istotnych warunkow zamowienia.

9.2 Platndici

Ptatnagci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnieniejsizy specyfikacgy.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenieyras

- opracowanie niezidlnych opracowa dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z

uzgodnieniem i inne,

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycianigtjacych kabli, rurocigéw,

- zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie,

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i kladek dla pyesyg

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie istnigej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych webie robot,

- wykonanie barierek zabezpiecagjch,

- wykonanie prac okjych specyfikag,

- optaty za nadzor przedstawicieli gicieli urzadzen podziemnych,

- koszty bada i pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanychc,

- uporadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. NORMY
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdine.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i igfodhczenie do sieci drenawej
I kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych widsnkruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, oklenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykaman Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie M@NiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddisztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obarzenie ptyt.oraz inne obowazujace PN
(EN-PN).

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest cstasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, bengfitow oraz Malty i Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 01

ROBOTY MONTA ZOWE — KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod 45000000-7; 45200000-9; 4523000048232000-245232400-6;

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania ogolne i szczego6towe
dotyczice wykonania i odbioru rob6t, wykonywanych podclzadowy kanalizacji deszczowej
— odwodnienia drogi, w ramach projektu p.jBudowa nawierzchni drog wraz z
odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedldomkéw jednorodzinnych w
rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Dgbnie.”

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymjkenania i odbioru rob6t (WTWIOR)
i postanowieniami kontraktu.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
postanowieniami kontraktu.

1.4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovaka dokument przy przetargach,
oraz zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl. Szczegoétowspecyfikaag techniczig
nalezy rozpatrywa tacznie z projektem wykonawczym oraz przedmiarem tobo

1.5. Zakres robot obgtych szczegotow specyfikacpa techniczm

Roboty, ktorych dotyczy szczegodtowa specyfikacjghtéczna obejmuj wszystkie
czynndgci umazliwiajace 1 majce na celu wykonanie i odbiér robat.
W zakres prac gjych niniejsa specyfikacj wchodz m. in.:

- monta kanatu PVC-UD 200x6,6 mm klasy SDR34, SN12kNInSLW60 zescianky lita,
zgodnie z PN-EN 1401:1999;

- monta ksztattek PVC-U klasy SDR34, SN12 &@anky lita o srednicy zewrtrznej0200;

- monta przykanalikéw PVC-U1 160x5,5 mm klasy SDR34, SN12kNnSLW60 zeiciank
lita, zgodnie z PN-EN 1401:1999;

- monta ksztaltek PVC-U klasy SDR34, SN12 &&anky lita o srednicy zewgtrznejd160;

- monta zbiornikow retencyjnych z blokéw tworzywowych o miarach 1,2 x 2,4 x 0,52 m;

- monta i podikczenie studni kanalizacyjnych wtazowych zddw betonowych grednicy

(11200 i 01500 mm wykonane z betonu o klasie wytrzyndatonie nizszej ni B45,

wodoszczelnego (W8), matonaldiwego (r<4%) i mrozoodpornego (F-150) produkowane

zgodnie z norma PN-EN1917;

- monta studzienekciekowych osrednicy DN500;

- wykonanie préby szczelka.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyckanalizacji deszczowej wraz z obiektami

sieciowymi z uwzgidnieniem poniszych uwag ogélnych:

- Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej specyfikacjetg s w SST 01 00.
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- Krzyzujace sk z wykopami rury i kable naky traktow& jako czynne i przy wykonywaniu
robét zabezpieczypoprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniepcym uzbrojeniem wykortazgodnie z zaleceniami wéeiciela przewoddéw,
ktore kolidup z nowobudowanymi.

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow
2.1.17Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca mtaed Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do =zatwierdzenia, szczegétowe informacjetyckzace proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak réwnie¢ odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdiesepartii materiatow z
danegozrodia nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty z danegmédia uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia badw celu wykazaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegodia w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.1.2 Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zione w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3é
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdbw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtematldw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Agniera/Kierownika projektu. Kaly rodzaj robat,
w ktorym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.1.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewigujmaozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co negj8 tygodnie przedayciem tego
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lada
wymaganych przez #yniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowalgaj materiatu
nie maze by pdzniej zmieniany bez zgody tgniera/ Inspektora nadzoru.

2.2 Materialy podstawowe

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa materiaty i wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogt§ovetosowania. Wszystkie wyroby i
materialy musza posiaél@ertyfikaty lub atesty. Dopuszcza; slo jednostkowego stosowania
wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej direj dostawca wydaswiadczenie
wskazujce, ze zapewniono zgod&é wyrobu z dokumentagjoraz przepisami i odpowiednimi
normami. QGwiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo Blmiee winno by
przechowywane przez Zamawieggo przez okres realizacji robét. Do wykonaniadtaialery
stosowa nastpujace materiaty zgodnie z Dokumentadjrojektova — opisem technicznym i
rysunkami.

2.2.1 Rodzaje materiatow

Materialy zastosowane do wykonywania instalacjinddezacji deszczowej, oraz
wyposaenie i armatura powinny posiadadpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikaty na
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Znak Bezpieczgstwa, oraz Certyfikaty Zgodto lub Deklaragt Zgodndci z Polslkk Norma

(lub Aprobat Techniczia), normami DIN.

Skfad instalaciji:

- rura kanalizacyjna PVC-U 110- 400 mm klasy SDR34, SN12kNInSLW60 zescianky
lita, zgodnie z PN-EN 1401:1999 System rur i ksztaftelsi by wyposaony w gumovy
uszczelk wargows zintegrowan w kielichu z pieécieniem z polipropylenu, olejoodporna
montowam przez producenta. Szczesdalo 2,5 bara;

- ksztaltki kanalizacyjne kielichowe klasy SDR3N1I2 zescianky lita z PVC-U osrednicy
zewrgtrznejo 160-400 mm,;

- studnie tworzywowe HS SN12scednicy DN800

- studnie betowe érednicy @1200- 1500 mm,

Wymagania dla projektowanych studzienek:

beton klasy C35/45 (B45),

nasakliwosé¢ nie wieksza nk 5%,

szerokadc¢ rozwarcia rys do 0,1mm,

wskaznik w/c nie wekszy od 0,45,

maksymalna zawar§é chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementagin takze w kinecie

(o parametrach jak wgj),

do produkcji studzienek stosoévaement siarczanoodporny zgodnie z npPiN-EN

197-1,

ze wzgkdu na sktad chemiczniciekdw stosowa uszczelki z elastomeru SBR lub

EPDM spetniajce wymagania EN681-1,

studzienki wyposzne w stopnie ztazowe, pokryte tworzywem sztucznym

jaskrawym kolorze.

minimalna sita wyrywajca stopié nie powinna b§ mniejsza od 5kN,

grunt pod podstagvstudzienki zagsci¢ do wskanika Is >0,98,

modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla teig mae by wigkszy od 2,2,

pozostate wymagania zgodnie z normami:PN-EN1917ERNM76, PN-EN1610, PN-

EN12063, PN-B10736 oraz PN-EN752.

Studnie betonowe d@rednicy @1200- 1500 wykonanes ¥ wysokiej jakéci, szczelnego

mrozoodpornego betonu klasydgr @ 1200 produkowane sv nas¢pujacych wysokdéciach:

VVVYVY VY VYV ¥V VVVVVYVY

- h=500 mm
- h=750 mm
- h=1000 mm.

Studnie przykryte phyt nadstudzierpdla studni osrednicy @ 1200 — ptyta nadstudzienna o
srednicy @ 1500/625 mm z wiazerzeliwnym typu cgzkiego @600 z wypetnieniem
betonowym z wentylagji wktadka wygtuszagca (klasa D400 DIN 19584 EN 124) stosowane
w jezdniach, i typu lekkiego @600 z wypetnieniemtdmowym z wentylag i wkiadka
wygtuszajca (klasa B125 DIN 19584 EN 124) stosowane w terenaeonych, oraz z
pierscieniem odcizajacym @1500 mmgfednica wewatrzna) stosowane w jezdniach.
Oznaczenia wlazowaszgodne z normmPN-EN 124:2000 ,Zwigczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszegotowego”.
Studnie na zewgtrz izolowane sa dwukrotnie bitizolem 2xR+P (roztwasfaltowy do
gruntowania wraz z potciektym lepikiem bez wypetzig stosowany na zimno).
Przegcie kanatlow przezciany studni i studzienek wykonuje¢sjako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekow.

Przegcia przezsciany betonowe studni wykoéaprzy wyciu tulei ochronnych z
uszczellg dla rur PVC.
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- studzienki sciekowe o srednicy DN500 o n@nosci 400 wg parametréw jak dla studni
betonowych

2.3 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze wg. kosztorysu.
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdycola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakasé i
wiasciwosci do rob6t i byty dosfpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejscasowego
skladowania &da zlokalizowane w olbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w maejsc zorganizowanych przez
wykonawe. Wyroby z tworzyw sztucznychaspodatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zZwiazku z czym:

» naleey chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s
sktadowane lub przewone, stosowania niewdeiwych uradzei i metod przetadunku;

» rury w prostych odcinkach, skladotvav stosach na réwnym podie, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej ri 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza wysokdaci skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszy&ldnicach i 2 m dla
rur o wigkszychsrednicach (jéli szczeg6towe wymagania nie stanawiacze));

» szczegolnie naly zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpieczge ochronami
(koparki, wkiadki itp.);

> nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktérym mogltyby wyit odksztatcenia
(zagkcia, zagniecenia itp.) - w miamazliwosci przechowywad i transportowa w
opakowaniach fabrycznych;

» sktadowanie kigéw, pokryw nastudziennych m® odbyw& sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiente naciski materiatdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

» sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegodlnych stosow wyrobdéw lub
pojedynczych kigow;

> wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodupcym. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by utwardzona i odwodniona;

» zachowé szczegdbla ostranos¢ przy pracach w obnbdnych temperaturach
zewretrznych poniewa podatné¢é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta,;

» tworzywa sztuczne maj ograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatuy
I promieniowanie UV, w zwizku z czym naley chront je przed dtugotrwat
ekspozyci stoneczn i nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofest Wykonawcy a w przypadku braku ustakgprz:t powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez dwniera/ Inspektora nadzoru. Liczba i wydaéesprztu powinny
gwarantowa przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami stkrgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachziyniera/ Kierownika projektu. Spekz bedacy witasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
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gotowaici do pracy. Powinien k& zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzimierowi/ Inspektora nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania i bada okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawedzle konserwowa sprzt jak réwniez
naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny. Jakikolwiek spgz maszyny, urzdzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy, zost@mnzez lrzyniera/ Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobd

Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji sanitarnych powinien ag#& sic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- wciagarek mechanicznych,

- samochod dostawczy,

- samochody skrzyniowe,

- drobny sprat podrczny,

- koparki.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazayldspetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na @ i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywr@estanu pierwotnegozytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawegltie usuwaé na biezaco, na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodoyegoepojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport rur

Rury PVC musz by¢ transportowane w wzkach na samochodach o odpowiedniej
diugcsci w sposob zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rozieklun
odbywa& sig powinien ecznie przy dowozie matych #oi rur o srednicy do 315 mm.
Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wafkiem
rur betonowych o stosunkirednicy nominalne do dtugoi wickszej ni 1,0 m, ktére naley
przewoz¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. WyRawca zabezpieczy wyroby
przewa@one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przagaem pod wpltywem sit
bezwitadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowykfadaniu rur
gérna warstwa nie nie przewysza& $cian srodka transportu o wecej niz 1/3 srednicy
zewretrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach
drewnianych. Pierwszwarstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych
zas poszczegolne warstwy w miejscach stykaniveyrobow naley przekiadéa materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Przy dieggch wikszych
niz dt. pojazdu rura nie nie wystawa wiccej niz 1 m. Wedtug istniecych zalecé przewoz
powinien odbywa si¢ przy temperaturze otoczenidcdo +30C.
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Transport armatury i ksztattek

Sq to drobne elementy pakowane w kartonach lub slkag, transportowane
samochodami dostawczymi. Roztadunekadea i materiatdw do 100 kgecznie do 250 kg
sprztem mechanicznynecznym, powyej 250 kg spratem typu dwig samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, izch zgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rajgyacowanym
przez Wykonawe oraz poleceniami kyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania t.-olMykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysakavszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okré&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Irzyniera/ Inspektora nadzoru. gly popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanusungte przez Wykonawg na whasny koszt, z wafkiem, kiedy
dany bhd okae st skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raigi
przez Irzyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczeroddt lub wyznaczenia
wysokasci przez Ireyniera/ Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcydgdowiedzialnéci
za ich doktadng:. Decyzje Irtyniera/ Inspektora nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia
materialdbw i elementow robdtetla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a zakw normach i wytycznych. Polecenia
Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinny ¢bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/ Inspektora nadzoru, pod goe zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania wszystkich robot w zakresistatacji kanalizacji
deszczowej. Wykonawca dokona ich wytyczenia i tevaknaczy. Kolejn&& zakresu robot
zostanie uzgodniona w Harmonogramie Robot, ktérystaroe zaakceptowany przez
Zamawiajcego.

5.3 Roboty montaowe

Przewody poziome projektujegsz rur PVC-U 200mm agkzonych metoglwciskowy przy
pomocy uszczelek gumowych. Sposéb mamtprzewoddw powinien zapewsgiaitrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumenggaigichnicza. Opuszczanie i ukladanie przewodu na
dnie wykopu mae odbywé si¢ dopiero po przygotowaniu podda. Przed opuszczeniem rur
do wykopu naley sprawdzé ich stan techniczny - nie mggmie¢ uszkodzé - oraz
zabezpieczy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie ddyraczasowych zamket w
postaci zélepek, korkéw itp. Technologia budowy sieci musiagantowa& utrzymanie trasy i
spadkow przewoddéw. Do budowy kanatldw w wykopie otwa mazna przysipic po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku, co najmniej 30 m. Przewody
kanalizacji deszczowej natg utozy¢ zgodnie 2z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”. Materiaty
uzyte do budowy przewoddéw powinny bygodne z dokumentacprojektows i specyfikacy
techniczia. Odchyika osi utbonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien¢ hgdnostajny, a odchytka spadku nie z@o
przekracza +5 mm dla badanego odcinka. Uktadanie przewod&wadzt w temperaturze
wyzszej ni 5°C. Studnie systemowe HS @ednicy DN8O0O, zbiorniki retencyjne naie
wykon& i taczy¢ z kanatami wg wytycznych danego producenta.
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Studnie kanalizacyjne nalg wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows. Przefcie
kanatow przezciany studzienek wykonuje ¢sjako szczelne w stopniu unielioviajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltragj sciekdw. Przejcia przezsciany betonowe wykorta
przy wyciu tulei ochronnych z uszczelk srednicy odpowiedniej dla danego doptywu clir
taczone g z elementem dna oraz pamizy sol i z ptyta pokrywowa za pomog odpowiednich
uszczelek gumowych. Uszczelka jest uszczglumows, stazkowa, wykonar specjalnie do
taczenia prefabrykatbw. Do jej monta naley uzy¢ smardw pélizgowych. Smarem
paslizgowym naley pokry zewretrzna powierzchng uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni i wewetrzng powierzchng ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na
uszczelk. Pohczenie elementéw za pompaiszczelek jest szczelne i odporne na skutki
przemieszcze bocznych. Na ptycie pokrywowej z otworemsednicy @625 utayé wilaz
kanatowy okagty o przéwicie @600mm i wysok&ri korpusu 150mmwszystkie studnie i ich
zwienczenia musz spetnid# wymagania dotyere ndgnosci w zalenosci od rodzaju
nawierzchni i rodzaju pojazdow. Najestosowa studnie i ich zwigczenia klasy D400.

5.4. Gkbokos¢ utozenia, umieszczenie wzgtlem uzbrojenia podziemnego

Glebokas¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosuniupozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny bgodne z dokumentagcprojektow.

5.5. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem: wodociagiem, gazocigiem, kanalizacp
sanitarna, linig telefoniczm, kablem energetycznym,

Przed przysipieniem do robot naky wykona& w miejscach zbhien i skrzyzowan wykopy
sondaowe, majce na celu zlokalizowanie istraepgo uzbrojenia. Ustalone warunki budowy
takiego przejcia obejmuy miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej,ugksci i
gkebokadsci przegcia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylapwp. Niemniej, przy
wykonywaniu przej¢ powinny by przestrzegane warunki opisaneaji Sposéb instalowania
rur ostonowych wynika z przgfej technologii i polega na morita w gotowym wykopie.
Rurami ostonowymi mag by¢ rury dzielne tworzywowa dla przewoddéw energetyciny
telekomunikacyjnych i telewizyjnych érednicy umaliwiajacej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Dpazewoddédw gazowych rurami
ostonowymi mog by¢ rury dwudzielne stalowe. Grufbscianki rury ostonowej powinna By
okreslona w dokumentaciji i uzasadniona wagmi wytrzymatéciowymi. Przewdd musi iy
umieszczony wspotosiowo z eurostonowy lub w inny sposéb gwarantgy stabilndg¢
utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasd@mnki rury ostonowej) poleenie zhcz. Przewody
nalezy uktada w rurach ochronnych ridizgach. Wewntrz rury ostonowej przewdd powinien
mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), yktor rozstaw powinien
uniemaliwia¢ powstawanie ugt. Rozstaw naley przyjmowa& dla okrdlonej srednicy
doktadnie wg danych producenta rur. Disgoury ostonowej zatey od rodzaju przeszkody.
Koncowki rury ostonowej tworzywowej natg uszczelni pianky poliuretanow. Rur
ostonowg stalows dwudzielra nalezy uszczelnt z jednej strony uszczelnieniem typu GP-W w
celu wyprowadzeniaaszka wchowego, a drugiej stronydauchami uszczelniggymi lub
manszetami. Miejsce moria rur ochronnych oraz ich diugo zawarte § w dokumentaciji
projektowej. Skrzyowania z istnigicym uzbrojeniem podziemnym wykahazgodnie z
dokumentagj projektows.

5.6. Plukanie i préba szczelnszi.

Proly szczelnéci przewoddéw grawitacyjnych nate przeprowadzi zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program zapewnienia jakaci

Wykonawca jest zobowrany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera/ Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
powinien okréli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, Aheosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwaranagly wykonanie robét zgodnie z dokumensagjojektows, ST
oraz ustaleniami. Program zapewnienia fgkpowinien zawier&
a) Cz$¢ 0g0lm opisupca:

organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz o0soOb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢é wykonania poszczegolnych
elementow robot,

— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §gpnzekazywania tych informaciji
Inzynierowi/ Inspektora nadzoru;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu,

— spos6b i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgieimentéw robat,
sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tiadbin wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatdéw oraz rob6t. Minimalne wymagania co dkresu badai ich czstotliwos¢ sa
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, guly zostaly one tam oldlene,
Inzynier/ Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedt konieczny, aby zapewvykonanie
robét zgodnie z umoav

6.3 Certyfikacje i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mée dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
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- Polsk Normg, lub

- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt ,a” i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyws/magane przez SST, #da partia

dostarczona do robdtetizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe mygzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada

beda dostarczone przez Wykonagvcinzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetniajych wymagé beda odrzucone.

6.4 Kontroli jako sci rob6t nalezy dokonaé wg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Kontrola jakadci wykonanych rob6t w szczegokw dotyczy zgodngci wykonania instalacji
kanalizacji z dokumentagcprojektows.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @iom robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniwyniera/Inspektora nadzoru projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru fleda wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zviaWykonawcy od
obowiazku ukaczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Inspektora nadzoru nasmie. Obmiar gotowych robdtedzie przeprowadzony z
czestoécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnynida obmierzone
poziomo wzdh linii osiowej. Objtosci beda wyliczone w nf jako diugéé pomnaona przez
sredni przekroj. lléci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢lda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wyspowania dhiaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanksggh
przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggh zakryciu
przeprowadza si przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazonieodzowne
obliczenia kkda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyyngkomplikowanych
powierzchni lub ohjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radm dolaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem/ Inspektora
nadzoru.

7.4 Jednostki

Jednostk obmiaru jest 1 metr (metr) wykonanej instalacji dyozimnej, cieptej i
kanalizacyjnej uwzgdnia elementy sktadowe robot obmierzane wg gsmyich jednostek:

- m—rury,

- kpl., szt.— armatura, wdzenia

- mb- préba, ptukanie

40



- m’= izolacja,
- pozostate elementy zakresu wg jednostek podamwykbsztorysie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi mgdzyoperacyjnemu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaixcowemu,

8.2 Odbidér migdzyoperacyjny

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras przewoddéw

- szczelné¢ polaczen

- sposbb prowadzenia przewodoéw poziomych

- lokalizacja studzienek

Z przeprowadzonego odbioru ¢dizyoperacyjnego natg sporadzi¢c protokét odbioru
technicznego — eZciowego.

8.3 Odbior czsciowy

Odbior czsciowy dotyczy czsci do ktorej zanika dogb w miak postpu robot, jak np.

wykopéw, przewodow utmnych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach kmmykanych

kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych raatu ostonowych uszczelmigrzegé

przez przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawid ledzie niemaliwe lub utrudnione

w fazie odbioru technicznego koowego. Odbiér cgciowy przeprowadza siw trybie

przewidzianym dla odbioru keowego jednak bez oceny prawidiaigbpracy instalacji.

W ramach odbioru g&ciowego naley:

- sprawdz¢ czy odbierany element sieci lub jejeé& jest wykonana zgodnie z dokumengac]
projektows,

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okilenymi w
odpowiednich punktach Witwo,

- przeprowad4i niezlzdne badania odbiorcze,

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dane geotechniczne,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatéw,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejiazyami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robat.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokédt potwierdzaicy prawidiowe

wykonanie rob6t oraz dgtzy¢ wyniki niezkednych bada odbiorczych. W protokole natg

jednoznacznie zidentyfikowalokalizacg odcinkow instalacji, ktére byly olfe odbiorem

czesciowym. Odbidér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz dokumentagj projektows i

szczegotow specyfikacy techniczi, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowaei montau,

szczelnéci. Dlugas¢ odcinka podlegafpego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza

niz odlegtaé¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bhagawinny by ujete w

formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr koncowy

Instalacja powinna l#yprzedstawiona do odbioru koowego po:
- zakaiczeniu wszystkich robot moriawych,
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- dokonaniu badaodbiorczych cgsciowych, z ktérych wszystkie zakozyty sic wynikiem

pozytywnym.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumenty jak przy egciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

* protokot przeprowadzonego badania szczgncatego przewodu,

» Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw tengch sytuacyjnych wykonana
przez uprawniomjednostk geodezyjn,

W ramach odbioru kecowego nalgy:

a) uruchomé instalacg, sprawdzt oshganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentagj projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i WTWiO

b) sprawdzé uzycie wiaciwych materiatéw, elementéw, przyborow, aoizear oraz sprawdzi
prawidtowa¢ ich zainstalowania,

c) sprawdzé prawidtowaé wykonania paiczen, wielkos¢ spadkéw przewodéw oraz
odlegtaici przewodow od przegrod budowlanych i innych itesig,

d) sprawdzté protokoét odbiorow midzyoperacyjnych i ggciowych, protokoty zawierage
wyniki bada odbiorczych,

e) sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumengagprojektows,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), z wyaaiami okrélonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, odpowiednimi normamaa instrukcjami producentéw
materiatéw, przyborow i uszizen.

Z odbioru kaicowego nalgy sporadzi¢ protokét odbioru technicznego —tapwego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce ptatndci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk

obmiarovy ustalor dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmywych wycenionych

ryczattowo podstawptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji

kosztorysu. Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowazypji kosztorysowej ddzie

uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

— robocizrg bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rob6t lub kwoty rycaa#ioobejmujce roboty montzowe
instalacji wodocigowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uvezigliaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostaw materiatow, narazi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poegtznych uradzen i sprztu w miae postpu robot,

- wykonanie ewentualnie wygiujacych robot ziemnych,
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- monta rurochgow, przyboréw, uradzei i armatury,
- wykonanie prob szczelda (inst. kanal.),
- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlar{dz. u.nr 89, poz. 414),
10.2 Zarzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownitwa z dnia 15 grudnia

1994 r. W sprawie dziennika budowy oraz tablicy inbrmacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995
r., poz 29),

10.3 Normy

10.4.
1.

2.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyigmagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewokanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Rap ogolne i definicje

PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodow wocgciwych i
kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtdygu ckzkiego)

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowangglichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i
okreslenia.

PN-87/B-01070 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemablyania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i
badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowangguichlorku winylu stosowane w
systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych.” Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowé{limatyzacji — Warszawa

1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych tom. |

Budownictwo Ogolne.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003(Dz. U. Nr 47/03 poz.

401) w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatowtdmewych i zelbetowych.
Elementy studzienek kanalizacyjnych i dremaych. Wymiary, warunki techniczne
dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych,
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecinghzacyjnych — zeszyt 9
wymaga technicznych COBRTI INSTAL.
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Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest cstasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, bengitow oraz Malty i Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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