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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 00 00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000-7;  
 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne i szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót, wykonywanych podczas  budowy kanalizacji 
deszczowej, w ramach projektu p.n. „Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem i 
zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: 
Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Dębnie.” 
 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych                                       
i kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót 
opisanych w pkt. 1.1. w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie z Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a takŜe ogólnie obowiązującymi: prawem 
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branŜowymi, oraz wiedzą techniczną.  
 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

� SST 01 00 ROBOTY ZIEMNE  
� SST 02 01 ROBOTY MONTAśOWE – KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących projektowanych elementów: 

- Kanały grawitacyjne i przykanaliki kanalizacji deszczowej układane w wykopie 
otwartym z rur o średnicy Ø110- 400 mm; 

o z rur HS typu SN12, SDR 34, SLW 60, ścianki lite zgodnie z normą PN-EN 
1401:1999; 

o materiał: PCW-U utwardzony nie zmiękczony; 
o posadowienie: od 0,5 do 6,0 m; 
o grubość ścianki: Ø160x5,5 Ø200x6,6 mm; 
o ciśnienie robocze: do 2,5 bar; 
o kształtki: SDR 34 – SN12; 
o montaŜ: dla średnic Ø160 i Ø200 poprzez złączki kielichowe; 
o powierzchnia rury: gładka, kolor niebieski (wg. RAL5015) rury do wód 

deszczowych; 
o atesty: zezwolenie na stosowanie na terenach szkód górniczych II i III klasy; 

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL; 

mjackowiak
Podświetlony
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- Studnie kanalizacji deszczowej włazowe z kręgów betonowych o średnicy ∅1200 i 

∅1500 mm wykonane z betonu o klasie wytrzymałości nie niŜszej niŜ B45, 
wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego (n≤4%) i mrozoodpornego (F-150) 
produkowane zgodnie z norma PN-EN1917; 

- Studnie kanalizacji deszczowej tworzywowe o średnicy ∅800 mm wykonane z rury HS 
SN12 o parametrach jak dla ww rur. 

- zbiorniki retencyjne z elementów tworzywowych- bloki o wymiarach 1,2x2,4x0,52 m z 
rozprowadzeniem wody deszczowej poprzez rury perforowane i pozostałymi 
elementami towarzyszącymi 

- włazy Ŝeliwne typu lekkiego A15 z wypełnieniem betonowym o śr. 600 mm; 
- włazy Ŝeliwne typu lekkiego D400 z wypełnieniem betonowym o śr. 600 mm; 
- beton B 20 do wykonania kopert betonowych wokół studni; 
- Izolacje 
- Pompy szlamowe odwadniające o wysokości podnoszenia min. 8 m przy wydajności 

min. 10 m3/h 
- Studzienki ściekowe o średnicy DN500 z wpustem ulicznym o nośności D400. 

 
Dla wykonania robót została opracowana dokumentacja techniczna, wg. której naleŜy wykonać 
planowany zakres robót.  
 

1.5 Kody CPV: 

Dział: 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
Grupa: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 
Klasa robót: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektow budowlanych; roboty ziemne 
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                      

i energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45122000-8 Próbne wykopy 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 

� Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 
dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron 
wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

� Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 



 6

� Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

� Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej, 

� InŜynier/Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 

� Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, oraz 
posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, 

� KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika projektu, 

� Polecenie InŜyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

� Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

� Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
oraz wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

� Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości,  
� Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem). 
� Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy, 
� Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę 

zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, 

� Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

� Budowla ziemna – budowla wykonywana w gruncie  lub z gruntów, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 

� Głębokość  wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi wykopu. 

� Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
będący stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-
77/8931-12) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określonej w normalnej próbie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481). 

� Podsypka – warstwa wyrównawcza ułoŜona na bezpośrednio na podłoŜu ziemnym między 
dnem wykopu a przewodem wodociągowym lub kanalizacyjnym. 

� PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony na którym  wykonuje się posypki. 
� Zasypka wstępna/obsypka – warstwa wypełnienia warstwa wypełniająca materiału 

gruntowego nad wierzchem rury kanalizacyjnej. 
� Obsypka – materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczającą przewód kanalizacyjny. 
� Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego pomiędzy powierzchnią 

zasypki wstępnej a powierzchnią terenu. 
� Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
� Sieć kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych połączonych ze sobą pod pewnym 

kątem oraz ich urządzenia techniczne. 
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� Kanał ściekowy – przewód kanalizacyjny wchodzący w skład sieci kanalizacyjnej 
� Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
� Studzienka rewizyjna – obiekt na kanale ściekowym umoŜliwiający dokonywanie kontroli 

stanu i wykrywanie prac eksploatacyjnych związanych z utrzymywaniem prawidłowego 
przepływu w przewodzie. 

� Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umoŜliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

� Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych, 

� Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy, 

� Studzienka bezodpływowa - ślepa- studzienka kanalizacyjna przykryta stopem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej, 

� Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, 
� Kr ąg Ŝelbetowy – środkowy element studzienki kanalizacyjnej, 
� Płyta nastudzienna z włazem Ŝeliwnym i pokrywą – górny element studzienek 

kanalizacyjnych z moŜliwością doregulowania górnego poziomu studzienki kanalizacyjnej, 
� Złącze kielichowe – połączenie dwóch rur lub kształtek powstałe na skutek wprowadzenia 

bosego końca do kielicha, uszczelnione odpowiednim materiałem (uszczelka), 
� Podłączenie kanalizacji (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości 

do sieci kanalizacji zewnętrznej lub innego odbiornika, 
� Skróty uŜywane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
PN   - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ   - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO  - Warunki Ogólne.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inŜyniera (inspektora nadzoru). 
� Przekazanie terenu budowy   

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

� Dokumentacja projektowa   
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektów: 
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- zamawiającego (wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy) 

- wykonawcy (wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej) 

 
� Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST   

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 
wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest do odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

� Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
-  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy plac 
budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

-  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu 
zastępczego naleŜy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w 
okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści 
ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z 
zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieŜąco. W czasie 
wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
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dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 

-  Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

-  Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być takŜe koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, spręŜone powietrze itp. W cenę kontraktową winny 
być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane 
z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

� Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

- utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

� Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

� Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
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które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 
 
 

� Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, Ŝe w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór uŜytkowników i 
właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

� Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami inspektora nadzoru. 

� Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się ze wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnianie w cenie kontraktowej.  

� Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez InŜyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
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lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie InŜyniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

� Stosowanie się do prawa i innych  przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować InŜyniera/ Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/ Inspektora 
nadzoru. 

� RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych   
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/ Inspektora nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłoŜone InŜynierowi/ Inspektora nadzoru do zatwierdzenia. 
� Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz 
właścicieli i dzierŜawców terenu objętego budową, stosownie do  uzgodnień i decyzji 
zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. Z chwilą przejęcia placu budowy 
wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został 
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze 
udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, 
istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montaŜowych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
� Prace wykonywane w pasie drogowym. 
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas 
drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z 
prowadzonymi robotami. Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) 
wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem 
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przekazania terenu. Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego naleŜy 
przywrócić do stanu pierwotnego. Zakończenie prac naleŜy zgłosić właścicielowi i uzyskać 
pozytywną opinię odbioru. Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w cenę kontraktową. 
 
� Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z 
zamawiającym i wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót lub wysokość 
kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Materiał 

� Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
czasie postępu robót.  

� Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskiwania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu 
lub wskazań inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora 
nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

� Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  
z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
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zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

� Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  
w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. 

� Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
inspektora nadzoru. 

1.7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości  lub 
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, SST i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa budowy lub SST przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.8. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
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1.9 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt za wyjątkiem, gdy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

1.10. Kontrola jakości robót  

1.l0.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)  część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
� bhp, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 

b)  część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 
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� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.10.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moŜe 
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i SST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 

1.10.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

1.10.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub 



 16

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji inspektora nadzoru. 

1.10.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

1.10.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy  
i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez wykonawcę. 

1.10.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty 
a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

2. DOKUMENTY BUDOWY 

���� Dziennik Budowy  
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 
budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
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- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń wykonawcy robót. 

���� Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

���� Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora nadzoru. 

���� Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- operaty geodezyjne, 
- plan „bioz”. 

���� Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
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budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie zamawiającego. 

3. OBMIAR ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową budowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowej specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę 
i inspektora nadzoru. 

3.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnoŜona 

przez średni przekrój ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

3.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

3.4. Wagi i zasady waŜenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom szczegółowych specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru. 

3.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
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4. ODBIORY ROBÓT  

 Rodzaje odbiorów robót.  

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
���� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
���� odbiorowi częściowemu, 
���� odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
���� odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
���� odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

4.3. Odbiór częściowy. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

4.4. Odbiór końcowy 

4.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
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komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  

4.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

� szczegółowe specyfikacje techniczne, 
� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
� protokoły odbiorów częściowych,  
� recepty i ustalenia technologiczne,  
� dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

4.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu.  

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej budowy. 
Cena jednostkowa będzie obejmować:  

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 



 21

� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,  
� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
� do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 

5.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają 
wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją 
techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy 
wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności naleŜy zgłosić do 
inwestora w formie pisemnej przed złoŜeniem oferty przetargowej. 

5.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 
powykonawczą budowy oraz projekty organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie niniejszą  
szczegółową specyfikacją techniczną SST 00. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z 
opisem zawartym w SST.  

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   
budowy :  

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.);  

• ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót zgodnie z 
opisem zawartym w SST 00. 

Tablica informacyjna powinna spełniać następujące wymagania: 
1. Wymiary 2,4m x 2,4m. 
2. Litery – znaki topograficzne, powinny być czarne lub w kolorze “Niebieski Pantone 

Reflex” na białym tle (po polsku, wersja angielska nie jest wymagana, ale byłaby mile 
widziana). 

3. Część tablicy zarezerwowana dla Unii Europejskiej musi: 
a) Zajmować, co najmniej 25 % całej powierzchni tablicy; 
b) Zawierać logo Unii Europejskiej; 
c) Tekst powinien być umieszczony po prawej stronie logo Unii Europejskiej. 

4. Litery – znaki topograficzne, uŜyte do opisu udziału pomocy Unii Europejskiej 
powinny być przynajmniej tej samej wielkości, co znaki dotyczące udziału innych 
krajowych lub zagranicznych firm lub instytucji. 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej niŜ 6 miesięcy od 
momentu zakończenia inwestycji. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach 
jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w SST. 
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5.5.  Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie 
obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami 
kontraktu. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 
kontraktowej. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie 
Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy 
je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 
iŜ wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi 
w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS 01 00 

 
ROBOTY ZIEMNE  
Kod  45000000-7; 45100000-8; 45110000-1; 45120000-4; 45111200-0; 45122000-8  
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne i szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót, wykonywanych podczas budowy kanalizacji deszczowej, 
w ramach projektu p.n. „Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem i 
zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: 
Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Dębnie.” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach, oraz zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikację techniczną naleŜy rozpatrywać łącznie 
z projektem wykonawczym oraz przedmiarem robót.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 
związane z budową kanalizacji deszczowej.  
Zakres prac: 

-  roboty pomiarowe przy wykopach liniowych, 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  
-  wykonanie wykopów liniowych w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręcznie na 

odkład i z wywozem, 
-  umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
- zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
- zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
-  wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko 

z jego utylizacją, 
- montaŜ i demontaŜ konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 

� wykopy - doły szerokoprzestrzenne i wąskoprzestrzenne, liniowe dla fundamentów 
lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 
hałd ziemnych, 

� zasypka - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem, 

� przekopy - wykopy podłuŜne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych  
i melioracyjnych, 
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� ukopy - pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje uŜyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

� wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
� grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia; 

� nasypy – uŜytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyŜ od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

� odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złoŜony w określonym miejscu 
składowiska bez przeznaczenia uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 
zasypania wykopu, 

� wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 

Pd –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
   Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

� pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopów,  
- grunty Ŝwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na 

ewentualną wymianę gruntu, 
 - materiały do umocnienia wykopów, 
 - materiały do odwodnienia wykopów, 
 - materiały do podparć i podwieszeń, 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne  
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące uŜywania sprzętu podano w SST 00 00. Roboty ziemne prowadzone 
mogą być ręcznie. Odcinki gdzie będzie moŜna wykonać roboty ziemne mechanicznie – 
wykonawca ustali na placu budowy z Inspektorem robót. Do wykonywania robót ziemnych 
ręcznych stosuje się  łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w 
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe. 
Do zagęszczania zasypki wykorzystać zagęszczarki mechaniczne. Sprzęt uŜywany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
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uzyskał akceptację inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych naleŜy stosować 
środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w SST 00 00. Grunt z wykopów naleŜy 
wydobywać ręcznie. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe 
być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora 
nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1 Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w SST 00 00. W zakres niniejszej 
specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

� Roboty przygotowawcze - zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie oś 
trasy projektowanej kanalizacji deszczowej, przygotowanie terenu, oznakowanie 
robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i 
projektowych, 

� Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach skrzyŜowań z 
innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym naleŜy ręcznie wykonać 
przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych lokalizacji, rzędnych. 

� Odspojenie i odkład urobku lub wywóz z wykopów wąsko-przestrzennych, 
odspajanie mechaniczne lub ręczne, 

� Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w wykopach otwartych., 
� Przygotowanie podłoŜa, 
� Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu,  
� Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
� Plantowanie powierzchni terenu. 

5.2 Wymagania szczegółowe 

� Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów ściekowych i 
trwale oznaczy je w terenie. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych naleŜy 
usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. ObniŜenia wód gruntowych naleŜy dokonywać, 
gdy woda uniemoŜliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad 
otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi 
wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  
� Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach skrzyŜowań z innym 
uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym naleŜy ręcznie wykonać przekopy kontrolne 
w celu wyznaczenia ich rzeczywistych lokalizacji, rzędnych. Zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia w wykopach otwartych tj. kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wod-
kan, sieci cieplnych i gazowych wykonać zgodnie z warunkami wykonywania robót ziemnych, 
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stosując typowe sposoby zabezpieczeń. Prace w  miejscach skrzyŜowań z istniejącym 
uzbrojeniem, w miejscach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności. JeŜeli na terenie robót ziemnych napotyka się nie 
przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiały, takie jak: 
a) urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

elektryczne, telekomunikacyjne itp.), 
b) kanały, dreny, 
c) resztki konstrukcji, 
d) materiały nadające się do dalszego uŜytku (pokłady kamienia, Ŝwiru, piasku), 
wówczas roboty naleŜy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu 
rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. 
 Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane 

Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych moŜna wykonywać tylko w 
gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciąŜony nasypem przy 
krawędziach wykopu w pasie szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 
Dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą: 

- w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 
- w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 
- w pozostałych gruntach – 1,0 m. 
 

 W wykopach otwartych obudowanych ściany umocnić w zaleŜności od zagłębienia 
przewodu i warunków gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie moŜna 
stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia.  

 Minimalna szerokość wykopu pod kanały w świetle ewentualnej obudowy powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu.  

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłoŜony przez wykonawcę na odkład lub 
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu powinno 
być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w 
pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyŜszym od rzędnych projektowanych o 
0,20 m szerokość winna być dobrana do średnicy kanału.. Zdjęcie pozostawionej warstwy 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Przy 
wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej 
lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy 
wykonać przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych.   
� Przygotowanie podłoŜa 

Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu.  
Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego 

wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

-     nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm,  
- materiał nie moŜe być zmroŜony, 
- nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoŜa powinno być wykonane do Is nie mniej niŜ 0,97. 
� Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
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Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza 
się w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 
- etap III - zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i 
rozpór ścian  wykopu. 
 Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad 
rurociągiem. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie 
przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niŜ 0,95 zgodnie z normą BN- 
77/8931-12. Po zakończeniu prac sieciowych naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego 
nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych. Nadmiar ziemi z 
wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem. 

6. KONTROLA ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w SST 00 00. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu,     
- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
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7. OBMIAR 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w szczegółowej specyfikacji technicznej nr SST 00 00. 
Jednostką obmiarową jest: 
1 m3  - (gruntu) wykonanych robót ziemnych - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i 

wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, 
rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz 
brakującego gruntu; wywóz gruzu, 

1 m2   - usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi,   ułoŜenie i rozbiórka 
pomostów dla ruchu pieszego, 

1kpl, 1szt - montaŜu i demontaŜu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach,  
 studzienki odwodnieniowe, 
1 m-g - pompowanie wody z wykopu. 
- pozostałe elementy zakresu wg  jednostek podanych w kosztorysie. 

7.1. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar końcowy polega na: 
-  sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 

w nich postanowień, 
- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w szczegółowej specyfikacji technicznej nr SST 00 00. 

 Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
- zdjęcie humusu 
- wykopy, przekopy 
- przygotowanie podłoŜa, 
- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 
- obsypka kanałów 
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
- zagęszczanie ziemi w wykopie, 
- rozścielenie humusu. 

Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. Dopuszcza się odbiór 
częściowy wykopu pod warunkiem, Ŝe obejmować będzie on wykop dla całego obiektu 
kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na 
posadowienie studzien kanalizacyjnych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w szczegółowej specyfikacji technicznej nr 
SST 00 00. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
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wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Warunki płatności określa umowa 
o wykonanie robót i istotnych warunków zamówienia. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z niniejszą specyfikacją. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
- opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z    
  uzgodnieniem i inne, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
- wykonanie barierek zabezpieczających, 
- wykonanie prac objętych specyfikacją, 
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
- koszty badań i pomiarów, 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. NORMY 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenaŜowej            

i kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanki. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
WTWO-H-4  Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy 

budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.oraz inne obowiązujące PN 
(EN-PN). 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 01 
 

ROBOTY MONTA śOWE – KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Kod 45000000-7; 45200000-9; 45230000-8; 45232000-2; 45232400-6;  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne i szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót, wykonywanych podczas budowy kanalizacji deszczowej 
– odwodnienia drogi, w ramach projektu p.n. „Budowa nawierzchni dróg wraz z 
odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w 
rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Dębnie.” 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) 
i postanowieniami kontraktu. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu.  

1.4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach, 
oraz zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Szczegółową specyfikację techniczną 
naleŜy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym oraz przedmiarem robót.  

1.5. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie 
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót.  
W zakres prac ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
- montaŜ kanału PVC-U ∅ 200x6,6 mm klasy SDR34, SN12kN/m2, SLW60 ze ścianką litą, 

zgodnie z PN-EN 1401:1999;  
- montaŜ kształtek PVC-U klasy SDR34, SN12 ze ścianką litą o średnicy zewnętrznej ∅200; 
- montaŜ przykanalików PVC-U ∅ 160x5,5 mm klasy SDR34, SN12kN/m2, SLW60 ze ścianką 

litą, zgodnie z PN-EN 1401:1999;  
- montaŜ kształtek PVC-U klasy SDR34, SN12 ze ścianką litą o średnicy zewnętrznej ∅160;  
- montaŜ zbiorników retencyjnych z bloków tworzywowych o wymiarach 1,2 x 2,4 x 0,52 m; 
- montaŜ i podłączenie studni kanalizacyjnych włazowych z kręgów betonowych o średnicy 
∅1200 i ∅1500 mm wykonane z betonu o klasie wytrzymałości nie niŜszej niŜ B45, 
wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego (n≤4%) i mrozoodpornego (F-150) produkowane 
zgodnie z norma PN-EN1917; 
- montaŜ studzienek ściekowych o średnicy DN500; 
- wykonanie próby szczelności. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą kanalizacji deszczowej wraz z obiektami 
sieciowymi z uwzględnieniem poniŜszych uwag ogólnych: 
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w SST 01 00. 
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- KrzyŜujące się z wykopami rury i kable naleŜy traktować jako czynne i przy wykonywaniu 
robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, 
które kolidują z nowobudowanymi. 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie realizacji robót. 

2.1.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy  i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
InŜynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 
niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu. KaŜdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

2.1.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera/ Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez InŜyniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/ Inspektora nadzoru. 

2.2 Materiały podstawowe 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować materiały i wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i 
materiały musza posiadać certyfikaty lub atesty. Dopuszcza się do jednostkowego stosowania 
wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej dla której dostawca wyda oświadczenie 
wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi 
normami. Oświadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo Budowlane winno być 
przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizacji robót. Do wykonania robót naleŜy 
stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i 
rysunkami. 

2.2.1  Rodzaje materiałów 

 Materiały zastosowane do wykonywania instalacji kanalizacji deszczowej, oraz 
wyposaŜenie i armatura powinny posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikaty na 
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Znak Bezpieczeństwa, oraz Certyfikaty Zgodności lub Deklarację Zgodności z Polską Normą 
(lub Aprobatą Techniczną), normami DIN. 
Skład instalacji: 
- rura kanalizacyjna  PVC-U ∅ 110- 400 mm klasy SDR34, SN12kN/m2, SLW60 ze ścianką 

litą, zgodnie z PN-EN 1401:1999 System rur i kształtek musi być wyposaŜony w gumową 
uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna 
montowaną przez producenta. Szczelność do 2,5 bara;  

- kształtki kanalizacyjne kielichowe klasy SDR34, SN12 ze ścianką litą z PVC-U o średnicy 
zewnętrznej ∅ 160- 400 mm; 

- studnie tworzywowe HS SN12 o średnicy DN800  
- studnie betowe o średnicy Ø1200- 1500 mm, 

Wymagania dla projektowanych studzienek: 
� beton klasy C35/45 (B45),  
� nasiąkliwość nie większa niŜ 5%,  
� szerokość rozwarcia rys do 0,1mm,  
� wskaźnik w/c nie większy od 0,45,  
� maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,  
� beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach tym takŜe w kinecie                           

(o parametrach jak wyŜej), 
� do produkcji studzienek stosować cement siarczanoodporny zgodnie z normą PN-EN 

197-1,  
� ze względu na skład chemiczny ścieków stosować uszczelki z elastomeru SBR lub 

EPDM spełniające wymagania EN681-1,  
� studzienki wyposaŜone w stopnie złazowe, pokryte tworzywem sztucznym w 

jaskrawym kolorze.  
� minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5kN,  
� grunt pod podstawą studzienki zagęścić do wskaźnika Is >0,98, 
� moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego nie moŜe być większy od 2,2, 
� pozostałe wymagania zgodnie z normami:PN-EN1917, PN-EN476, PN-EN1610, PN-

EN12063, PN-B10736 oraz PN-EN752. 
Studnie betonowe o średnicy Ø1200- 1500 wykonane są z wysokiej jakości, szczelnego 
mrozoodpornego betonu klasy Kręgi Ø 1200 produkowane są w następujących wysokościach:  

-  h = 500 mm  
-  h = 750 mm 
-  h = 1000 mm.  

Studnie przykryte płytą nadstudzienną dla studni o średnicy Ø 1200 – płyta nadstudzienna o 
średnicy Ø 1500/625 mm z włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego Ø600 z wypełnieniem 
betonowym z wentylacją i wkładką wygłuszającą (klasa D400 DIN 19584 EN 124) stosowane 
w jezdniach, i typu lekkiego Ø600 z wypełnieniem betonowym z wentylacją i wkładką 
wygłuszającą (klasa B125 DIN 19584 EN 124) stosowane w terenach zielonych, oraz z 
pierścieniem odciąŜającym Ø1500 mm (średnica wewnętrzna) stosowane w jezdniach.  
Oznaczenia włazów są zgodne z normą PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”. 
Studnie na zewnątrz izolowane sa dwukrotnie bitizolem 2xR+P (roztwór asfaltowy do 
gruntowania wraz z półciekłym lepikiem bez wypełniaczy stosowany na zimno).  
Przejście kanałów przez ściany studni i studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu 
uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
 Przejścia przez ściany betonowe studni wykonać przy uŜyciu tulei ochronnych z 
uszczelką dla rur PVC. 
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- studzienki ściekowe o średnicy DN500 o nośności 400 wg parametrów jak dla studni 
betonowych 

 

2.3 Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze wg. kosztorysu. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 
związku z czym: 

� naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 
składowane lub przewoŜone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

� rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 
rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

� szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.); 

� nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę moŜliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych; 

� składowanie kręgów, pokryw nastudziennych moŜe odbywać się na powierzchni 
nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe naciski materiałów przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa; 

� składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów; 

� włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu 
korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona; 

� zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach 
zewnętrznych poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta; 

� tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym naleŜy chronić je przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy a w przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera/ Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
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gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi/ Inspektora nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera/ Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt do wykonywania instalacji sanitarnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sanitarnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
   - wciągarek mechanicznych, 
   - samochód dostawczy, 
   - samochody skrzyniowe, 
   - drobny sprzęt podręczny, 
   - koparki. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
InŜyniera/Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

Transport rur  

Rury PVC muszą być transportowane w wiązkach na samochodach o odpowiedniej 
długości w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rozładunek 
odbywać się powinien ręcznie przy dowozie małych ilości rur o średnicy do 315 mm. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem 
rur betonowych o stosunku średnicy nominalne do długości większej niŜ 1,0 m, które naleŜy 
przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur 
górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach 
drewnianych. Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych 
zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Przy długościach większych 
niŜ dł. pojazdu rura nie moŜe wystawać więcej niŜ 1 m. Według istniejących zaleceń przewóz 
powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -50C do +300C. 
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Transport armatury i kształtek  

Są to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane 
samochodami dostawczymi. Rozładunek urządzeń i materiałów do 100 kg ręcznie do 250 kg 
sprzętem mechanicznym ręcznym, powyŜej 250 kg sprzętem typu dźwig samochodowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez InŜyniera/ Inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 
dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez InŜyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez InŜyniera/ Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. Decyzje InŜyniera/ Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia 
InŜyniera/ Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez InŜyniera/ Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji 
deszczowej. Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejność zakresu robót 
zostanie uzgodniona w Harmonogramie Robót, który zostanie zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

5.3 Roboty montaŜowe 

Przewody poziome projektuje się z rur PVC-U 200mm, łączonych metodą wciskową przy 
pomocy uszczelek gumowych. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na 
dnie wykopu moŜe odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur 
do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w 
postaci zaślepek, korków itp. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i 
spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po 
częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody 
kanalizacji deszczowej naleŜy ułoŜyć zgodnie  z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Materiały 
uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe 
przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze 
wyŜszej niŜ 5oC. Studnie systemowe HS o średnicy DN800, zbiorniki retencyjne naleŜy 
wykonać i łączyć z kanałami wg wytycznych danego producenta. 
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 Studnie kanalizacyjne naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przejście 
kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemoŜliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Przejścia przez ściany betonowe wykonać 
przy uŜyciu tulei ochronnych z uszczelką o średnicy odpowiedniej dla danego dopływu. Kręgi 
łączone są z elementem dna oraz pomiędzy sobą i z płytą pokrywową za pomocą odpowiednich 
uszczelek gumowych. Uszczelka jest uszczelką gumową, stoŜkową, wykonaną specjalnie do 
łączenia prefabrykatów. Do jej montaŜu naleŜy uŜyć smarów poślizgowych. Smarem 
poślizgowym naleŜy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym 
elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na 
uszczelkę. Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki 
przemieszczeń bocznych. Na płycie pokrywowej z otworem o średnicy φ625 ułoŜyć właz 
kanałowy okrągły o prześwicie Ø600mm i wysokości korpusu 150mm. Wszystkie studnie i ich 
zwieńczenia muszą spełniać wymagania dotyczące nośności w zaleŜności od rodzaju 
nawierzchni i rodzaju pojazdów. NaleŜy stosować studnie i ich zwieńczenia klasy D400.  

5.4. Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułoŜenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych 
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.5. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem: wodociągiem, gazociągiem, kanalizacją 
sanitarną, linią telefoniczną, kablem energetycznym,  

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań wykopy 
sondaŜowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. Ustalone warunki budowy 
takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i 
głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy 
wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niŜej. Sposób instalowania 
rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i polega na montaŜu w gotowym wykopie. 
Rurami osłonowymi mogą być rury dzielne tworzywowa dla przewodów energetycznych, 
telekomunikacyjnych i telewizyjnych o średnicy umoŜliwiającej umieszczenie przewodu z 
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Dla przewodów gazowych rurami 
osłonowymi mogą być rury dwudzielne stalowe. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być 
określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być 
umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 
ułoŜenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) połoŜenie złącz. Przewody 
naleŜy układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien 
mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien 
uniemoŜliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw naleŜy przyjmować dla określonej średnicy 
dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej zaleŜy od rodzaju przeszkody. 
Końcówki rury osłonowej tworzywowej naleŜy uszczelnić pianką poliuretanową. Rurę 
osłonową stalową dwudzielną naleŜy uszczelnić z jednej strony uszczelnieniem typu GP-W w 
celu wyprowadzenia sączka węchowego, a drugiej strony łańcuchami uszczelniającymi lub 
manszetami. Miejsce montaŜu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji 
projektowej. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

5.6. Płukanie i próba szczelności. 

 Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-92/B-10735.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Inspektora 
nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

−  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/ Inspektora nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
InŜynier/ Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

6.3 Certyfikacje i deklaracje 

InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą, lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4 Kontroli jako ści robót naleŜy dokonać wg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. 

Kontrola jakości wykonanych robót w szczególności dotyczy zgodności wykonania instalacji 
kanalizacji z dokumentacją projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Inspektora nadzoru projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
InŜyniera/Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera/Inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/ Inspektora 
nadzoru. 

7.4 Jednostki 

Jednostką obmiaru jest 1 metr (metr) wykonanej instalacji wody zimnej, ciepłej i 
kanalizacyjnej uwzględnia elementy składowe robót obmierzane wg poniŜszych jednostek: 
- m– rury, 
- kpl., szt.– armatura, urządzenia 
- mb– próba, płukanie 
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- m2– izolacja,  
- pozostałe elementy zakresu wg  jednostek podanych w kosztorysie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi międzyoperacyjnemu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 

8.2 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras przewodów 
- szczelność połączeń 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych  
- lokalizacja studzienek 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół odbioru 
technicznego – częściowego. 

8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy dotyczy części do której zanika dostęp w miarę postępu robót, jak np. 
wykopów, przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych 
kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych uszczelnień przejść 
przez przegrody budowlane oraz inne, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione 
w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 
przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego naleŜy: 
- sprawdzić czy odbierany element sieci lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach Witwo, 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze, 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dane geotechniczne, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonania robót. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole naleŜy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, 
szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza 
niŜ odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 
formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.4 Odbiór końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montaŜowych,   
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- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
a) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 
b) sprawdzić uŜycie właściwych materiałów, elementów, przyborów, urządzeń oraz sprawdzić 

prawidłowość ich zainstalowania, 
c) sprawdzić prawidłowość wykonania połączeń, wielkość spadków przewodów oraz 

odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
d) sprawdzić protokół odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, protokoły zawierające 

wyniki badań odbiorczych, 
e) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów 
materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostawę materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
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- montaŜ rurociągów, przyborów, urządzeń i armatury, 
- wykonanie prób szczelności (inst. kanal.), 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (dz. u.nr 89, poz. 414), 

10.2 Zarządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 
r., poz 29), 

10.3 Normy 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

   PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
PN-64/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i  

określenia. 
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy   

  wyposaŜenia. Terminologia. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  

  badania przy odbiorze. 

10.4. Inne dokumenty 

1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 
1994 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom. I 
Budownictwo Ogólne. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

5. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i Ŝelbetowych. 
Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenaŜowych. Wymiary, warunki techniczne 
dostaw. 

6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, 
tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt 9 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
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Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
  

 


